
 1 

Smlouva o dílo  

 

číslo smlouvy objednatele:               číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2019/185 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na stavbu: 

 

 „Rychnov nad Kněžnou - oprava komunikace u basketbalového klubu“ 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel:  Město Rychnov nad Kněžnou  

sídlo:    Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:      00275336  

DIČ:   CZ00275336 

zastoupený:   Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon:   494 509 100 

bank. spojení:   ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu:    27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města,  

telefon: 494 509 100, 739 409 181, e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Milan Bělka, vedoucí odboru správy nemovitostí 

telefon: 494 509 045, 603 510 859, e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz 

Jaroslav Kejzlar, referent odboru správy nemovitostí 

telefon: 733 726 736, e-mail: jan.najman@rychnov-city.cz 

 (dále jen objednatel) 

 
 

1.2 Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec 

Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
 

IČ:   608 38 744 

DIČ:   CZ60838744 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Číslo stavby zhotovitele: RDPP 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xOsoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz
mailto:miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz
mailto:jan.najman@rychnov-city.cz
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xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

x (dále jen zhotovitel) 

2. Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v 

rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. a čl.5. 

2.2  Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „Rychnov nad Kněžnou - oprava komunikace u 

basketbalového klubu“. 
 

2.3  Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 

přílohou č. 1 k této smlouvě. 

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s čl. 4. 

 

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla 

3.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 

provést dílo ve sjednané době a to: 

 Termín realizace: říjen 2019 – prosinec 2019 

Termín předání stavby do 14 dnů od dokončení díla 

3.2  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 

dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1. 
 

3.3  Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou 

termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených 

nevhodnými klimatickými podmínkami. 

 

3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 

nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně 

posunuty (tedy o shodný časový úsek).  

3.5  Místo realizace díla: Rychnov nad Kněžnou 
 

4. Cena díla 

4.1  Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:  
 

Stavební práce 231 498,70

Cena bez DPH 231 498,70

DPH 21% 48 614,73

Cena včetně DPH 280 113,43  
 

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou    

č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a 

dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek. 

4.3   Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to 

buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace,  a 

nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění 

oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že 

jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno 

s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni 

realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o 

ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na 

prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.  
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4.4 Požaduje-li objednatel plnění v menším rozsahu, než je uvedeno v předmětu díla, a toto snížení je             

o více jak 20 % rozsahu díla, z pohledu rozsahu prací nebo z pohledu cenové kalkulace, bude 

uzavřena mezi stranami cenová kalkulace nová. 

 

5. Platební podmínky, fakturace 
 

5.1      Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů-

faktur, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a 

dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem. 

 

5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové 

doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené 

v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel 

zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejich 

příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 

opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této 

smlouvy. 
 

5.3 Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 

kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy. 

 

 

6. Stavební deník 

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění.  

6.2  Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  
 

6.3.       Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 

komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.  

 

7. Staveniště 

7.1  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další 

zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. 

V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 

provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 

uvedenému prodlení ze strany objednatele.  

7.2  Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 

staveniště 

7.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.  

 

8. Realizace díla 

8.1   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré 

právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 
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262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 

Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., 

vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména 

zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 

185/2001 Sb).  

8.2  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází 

nebezpečí škody na díle na objednatele.  

8.3  Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch 

nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství 

neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na 

stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen 

dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.  

8.4  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 

součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení 

s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.  
 

8.5     Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem 

realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 

k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí 

vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla 

zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) 

nebude možné  zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné 

plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační 

projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle 

projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy. 
 

8.6      V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od 

objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro 

smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 

9. Provedení díla a přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními 

stranami zahájeno přejímací řízení.  

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 

zhotovitelem a převzaté objednatelem.  

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 

nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 

neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných 

drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a 

dohodnutých termínů jejich odstranění. 
 

10. Záruka za jakost díla 

10.1  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel 

v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a 

v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo 

dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno 
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po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla 

objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní 

vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a 

vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady 

neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že: 
 

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 

provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 

vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení 

dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké 

brzdění apod)., nebo 

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými 

mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 

faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo 

f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 

nebo 

g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 

zhotoviteli objednatelem. 

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit 

zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, a to bez 

zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit 

vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá 

povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky 

ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude 

reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. 

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat 

reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.  
 

10.4.   Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava 

znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel 

objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení 

užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou. 

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen do 10 dnů od doručení 

reklamace oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé 

stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná 

reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli 

prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou 

vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti 

reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nese objednatel, a to až 

do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi 

smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska 

zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého 

stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné  odmítavé stanovisko 

zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.     

11. Sankce 

11.1  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za 

každý den prodlení.  

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 

nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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11.3 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a smluvní 

pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 

uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Maximální výše všech smluvních pokut, které by měl 

Zhotovitel podle Smlouvy zaplatit, nepřesáhne 5 % (pět procent) z celkové Ceny Díla.  
 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 

smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 

změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3. 
 

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 

strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 

zástupců smluvních stran. 

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato 

smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet  

Příloha č. 2  Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH 

 

12.6     Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 

dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, 

jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této 

smlouvě. 
 

12.7     Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

 

V Hradci Králové dne  

 

 

 Zhotovitel:      Objednatel: 

 

 

 

 

 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx     Ing. Jan Skořepa, starosta města 

technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
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PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE STAVEBNÍCH PRACÍ 

 

 

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136 

  

 

Zhotovitel:    STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, Smíchov, 150 00 

                        IČO: 60838744 

 

 

Akce: Rychnov nad Kněžnou - oprava komunikace u basketbalového klubu 

 

 

Objednatel tímto prohlašuje a zatržením níže uvedené varianty potvrzuje, že předmět díla dle výše 

uvedené smlouvy o dílo: 

 

 

- souvisí s ekonomickou činností objednatele a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti 

dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.  

 

 

- nesouvisí s ekonomickou činností objednatele a nevztahuje se na něj režim přenesené daňové 

povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb.  

 

 

Zároveň potvrzuje zatržením níže uvedené varianty, že: 

 

-  je plátcem DPH 

 

- není plátcem DPH 

 

 

Objednatel prohlašuje, že uvedl a doložil správné údaje. V případě uvedení nesprávných údajů 

souhlasí s doměřením základní sazby DPH včetně případné sankce za opožděný odvod DPH 

zhotovitelem. 

 

 

V……………………….. dne………………… 

 

 

 

Za objednatele:  

 

 

 

 

……………………………………….……………… 
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Jméno zástupce objednatele, razítko, podpis 

 

 


