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č. smlouvy zhotovitele.“

SMLouvA o DíLo
uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, rimátorka
oprávněn jednat ve věcech technický

oprávněn jednat ve věcech reklamací
IČO; 00297313
DIČ: 0200297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednate|“)

a

2. T-DEX, s.r.o.

Sídlem: Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec
Zastoupena: Miroslavem Masaríkem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Miroslav Masarik
oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Masarik
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Miroslav Masarík
IČO: 25388746
DIČ; 0225388746
bankovní Spojení: ČSOB Třinec

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany").

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na Základë výsledku
výběrového řízení na Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem: „Bytový dům, Tyra
136 - zateplení"

ı.
PŘEDMĚT sMLouvY

1. Předmětem této smlouvy je provedení Zateplení štítové Stěny Ze Západní strany objektu, to
vše pod názvem „Bytový dům, Tyra 136 - zateplení“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).
Rozsah provedení díla je blíže určen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy a dokumentu „Tepelnětechnické hodnoceni a návrh Zateplení štítové a lodžíové
stěny bytového domu", který bude objednatelem Zhotoviteli poskytnut po podpisu této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je odborné způsobily kzajištění předmětu plnění podle
této smlouvy.



č. smlouvy objednatele: 2019/02/113/He

č.. smlouvy zhotovitele:

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních
a montážních praci, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických Zařízení,
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je Zhotovitel Zejména povinen:

a) Zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) Zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

d) Zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a Strojů na staveniští,
e) Zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
f) projednat a Zajistit případně Zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, Zajistit povolení k uzavírkám,
g) Zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit atesty a doklady
o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení O shodě),

h) Zřídit a odstranit Zařízení staveniště včetně Zajištění napojení na inženýrské sítě,
i) Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod),
k) Zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
I) Zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
m)provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat Znečištění komunikací či škod

na nich,
n) Oplotit Staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
o) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
p) Zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých Zástupců se Zástupci

objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího
provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními vlastníky
okolních nemovitostí.

3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení
Zakázek vjednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí
tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je Zastoupeno systémem ViewPoint
For Projects. PO podpisu této smlouvy získá Zhotovitel do prostředí CDE přístup, včetně
základního uživatelského školení. DO této aplikace budou následně vprůběhu realizace
Zakázky pravidelné vkládany fotografie, Zápisy Z kontrolních dnů, zápisy BOZ, certifikáty, revize
a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace Zde bude rovněž vložen
projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou
v nativním grafickém formátu programu (např: *.doc, *. Xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc). .

4. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný
rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit
předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a dodávky, jejichž provedení objednatel
nepožaduje, se nazývají méněpráce.

5 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat Záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování stejné kvality. Zhotovitel
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/113/He

č. smlouvy zhotovitele:

je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude
Zhotovitel požadovat Záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům,
a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení Ze
strany objednatele (pokud tyto Změny nemaji vliv na cenu dila, pak postačí odsouhlasení
Zástupcem objednatele ve věcech technických formou Změnového listu, pokud však tyto
Změny mají vliv na cenu dila, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku
k této smlouvě).

. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem
a povahou dila, řádně překontroloval dokumentaci, kterou převzal, tj. tzv. textovou část, popis
praci, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských siti, výkaz
výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa
stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu Známy veškeré podminky technické, kvalitativní, místní
podmínky na staveništi a jiné podminky nezbytné k řádné realizaci dila.
Objednatel se uzavřenou smlouvou Zavazuje předmět dila bez vad a nedodělkü převzít
ve smluvně sjednané době předání a Zaplatit Za provedení díla Zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou Za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel
má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které Samy O sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezuji.

.. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastnim jménem, na vlastni odpovědnost a na své
nebezpečĹ

. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci
Zadávaciho řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li
chtit Zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k
této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto Změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musi být
proveden záznam Zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném
případě není Zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke Změně
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-Ii Zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené
v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li Zhotovitel poddodavatele odpovídajícím
subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy
a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

ıı.
DOBA A MisTo PLNĚNi

. Zhotovitel je povinen Zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
protokolárního předání staveniště. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci dila ve stanovené lhůtě,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen_provést dílo vterminu do 30 kalendářních dnů od protokolárního
předání staveniště. Rádným předáním dila se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady
ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo
nedodělky, nebráníci užívání dila. Při předání a převzetí dila s drobnými vadami a nedodělky
se v Zápise o předání a převzetí sjedná termin, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo
nedodělky odstranit.

. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli Z takového
přerušení Za žádných okolnosti nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních
pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu
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č. smlouvy objednatele: 2019/0211 13lHe

č. smlouvy zhotovitele:

přerušení prodlužuje termín pro dokončení dila.
Kposunuti termínu provedení prací na díle může dojít vpřípadë, že nastanou takové
klimatické podmínky, které vzhledem ke Své povaze brání provádění prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí
Zhotovitel učinit Zápis ve stavebním deníku, objednatel Zápisem ve stavebním deníku uvede,
Zda s neprováděnim díla Ztohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele
s neprováděnlm díla, se termín provedení prací dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou
Zhotovitel nemohl práce na díle Z důvodu klimatických podmínek provádět.
Přílohou této smlouvy je rovněž Časový harmonogram obsahujíci termíny prováděných prací
(příloha č. 3).
Místem plnění je bytový dům Tyra Čp. 136, Třinec.

ııı.
cENA DíLA

. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou v nabídce Zhotovitele, která je Závazným
podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 248.441,47 Kč bez DPH

K ceně díla beZ DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dílo je Zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany
Závazný po celou dobu plnění dle této Smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součásti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a
neměnné po celou dobu realizace stavby.
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a
převzetí díla objednatelem.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla.

7.

Položkový rozpočet slouží kvykazování finančních objemů provedených prací a kocenění
víceprací a méněprací.
Změna ceny:

a) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového
rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno Zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících
se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 'pak
Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku URS
(cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla).

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny
stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulaci
Zhotovitele, která bude součástí Změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení
objednatelem,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčislena DPH ve výši dle právních předpisů.
V případě změny ceny díla Zdůvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel
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č. smlouvy objednatele: 2019/0211 13/He

č. smlouvy zhotovitele:

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez

Zbytečného Odkladu Zpracovat do změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

ıv.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Cena díla bude hrazena na Základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených
Zhotovitelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o
dani Z přidané hodnoty a náležitostí stanovené dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, jako i ostatní náležitosti podle Zvláštních právních předpisů (dále jen
„faktura"). Zálohy nejsou sjednány.

. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po
uskutečnění dílčího plnění oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se
ktomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po
odsouhlasení objednatelem je Zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy
nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, vněmž objednatel
odsouhlasil soupis provedených prací.

. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů
oprávněných Zástupců objednatele a Zhotovitele vzájemné potvrzující uskutečněné dílčí
Zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
Faktura musí rovněž Obsahovat číslo této smlouvy a číslo soupisu provedených prací.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to
vystavením nové faktury. Vrácením faktury Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
Z účtu objednatele.

v.
JAKOST DíLA

. Zhotovitel se Zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dílo provést vsouladu
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, Zadávací
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými
i doporučenýmí českými nebo evropskými technickými nomıami, vsouladu se současným
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu
díla.
Dílo se nesmi odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na realizací díla. Jakékoliv Změny
musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným Způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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č. smlouvy Objednatele: 2019/02/113/He

č. smlouvy zhotovitele:

vı.
PROVÁDÉNÍ DÍLA

Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru provádění díla a je
povinen Zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování Okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odpovídá Za
škodu, kterou Způsobí Objednateli či třetím osobám během provádění díla.

. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany pravidelné kontrolní dny.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho Zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3

dny předem ke kontrole a prověření prací, které vdalšim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

. O kontrole Zakrývaných částí díla se učiní Záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho Zástupce (technického dozoru) se Zakrytím předmětných částí
díla. Nedostaví-Ií se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do Záznamu ve
stavebním deníku misto souhlasu objednatele.

. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.

. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré
poddodavatelské práce a nese Za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí Zcela mimořádných nepředvídateiných
okolností, které podstatně Ztěžují dokončení díla.

. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, kterou může
svou činností či nečinnosti Způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli
či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti Za škodu Z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat vplatnosti a
účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na
požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit Od této smlouvy, jestliže
Zhotovitel nesplníjakoukoliv povinnost uvedenou v tomto Odstavci.

vıı, I
sTAvEBNı DENIK

. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních
Záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho
oprávněným Zástupcem.

. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému Zástupci originál denních
Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí
celého díla objednatelem.
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/113/He

č. Smlouvy zhotovitele:

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DiLA

. Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše Zhotovitel a bude obsahovat
Zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této
smlouvy, Zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá,
datum a místo sepsání Zápisu, jména a podpisy Zástupců objednatele a Zhotovitele, seznam
převzaté dokumentace, soupis nákladů od Zahájení po ukončení díla, termín vyklizení
staveniště, datum ukončení Záruky na dílo.

. Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených Zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit Zařízení
staveniště a staveniště vyklidit.

ıx.
ZÁRUKA ZA JAKOST A vADY DÍLA

. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, Zejména jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v průběhu realizace, dále Za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady díla, které se projeví
po Záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jeho povinnosti.

. Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti Zvady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu
Způsoblla jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli Zvolil nebo
jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si Objednatel Zvolil.

. Záruční doba na stavbu se sjednává vdélce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, Zařízení,
technologie, předměty postupné spotřeby mají Záruku shodnou se Zárukou poskytovanou
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené Záruky plati Za
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

5. Smluvní strany se dohodly, že Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v Záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli

výskyt vady a vadu popíše. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení
o reklamaci se považuje den Odeslání elektronické Zprávy na e-maílovou adresu Zhotovitele.

. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení vady
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vpřípadě havárie je povinen
Zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

. Neodstraní-Ii Zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje Záruka,
nebo vadu, kterou mělo dílo vdobě převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

. Oznámení o provedeni opravy vady Zhotovitel objednateli předá písemně.
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10.

11.

č. smlouvy Objednatele: 2019/02/113/He

č. smlouvy zhotovitele:

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním dila, je objednatel oprávněn po
Zhotoviteli požadovat Zaplaceni smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každý i Započatý den
prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním viceprací nebo méněprací, je objednatel
oprávněn po Zhotoviteli požadovat Zaplaceni smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každý i
Započatý den prodlení.

Vpřipadě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé vrozporu s poddodavatelským
schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského
schématu.
Objednatel je Oprávněn po Zhotoviteli požadovat Zaplaceni smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za
každý prokazatelně Zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP.
Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy Zhotovitel Zjištěné nedostatky ve
stanovené lhůtě neodstraní.
V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v Zápise o
předání Stavby je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
Vpřipadě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo nedodělku
vzáruční době je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich Odstranění.

. Vpřipadě nedodržení termínu kodstranění vady, která se projevila vzáruční době a byla
objednatelem označena jako havárie, je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč Za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání
a převzetí dila, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za
každý den prodlení s odstraněním Zařízení staveniště a vyklizenim staveniště.
V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením dílaI nezaniká nárok na
smluvní pokutuI pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním
neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení s plněním.
Smluvní pokuty jsou smluvní strany Oprávněny vzájemně Započist na pohledávku druhé
smluvní strany, vzniklou Z této smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnú ode dne doručení výzvy k Zaplaceni
povinné smluvní straně.

xı.
zÁNıK sıvıLouvY

. Tato smlouva Zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným Odstoupenim od smlouvy pro její podstatně porušení druhou smluvní

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí Zejména:
ı nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem,
ı prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnú,
ı neuhrazeni ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné
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Č. Smlouvy objednatele: 2019/02/113/He

č. smlouvy Zhotovitele:

částky, přičemž druhá a třetí Výzva nesmi následovat dříve než 30 dnů po doručení
předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn Od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení ve smyslu Zákona č.

182/2006 Sb., O úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění
pozdějších předpisů,

b) Zhotovitel při realizaci díla Opakované bezdůvodně nerespektuje připomínky technického
dozoru nebo koordinátora BOZP,

c) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu stouto smlouvou či nekvalitně a nezjedná
nápravu ani v přiměřeně době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn
Zápisem objednatele ve stavebním deníku,

d) Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem, mj. i tím, že nezajistil
realizací díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, sjehož pomocí prokazoval
část své kvalifikace v zadávacím řízení

e) Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku VI. bod 9 této
smlouvy a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
ZÁVĚREčNÁ uJEDNÁNi

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s
ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno Za podstatně porušení této smlouvy a
objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího Zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel Zašle správci registru Smluv tuto
smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatkü smlouvy uzavřených
v budoucnosti.

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném Znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

5. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince
usnesením č. 2019/969 ze dne 30.09.2019.

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 1. Položkový rozpočet

0.5 lfl. 2019
*U/vc, vpr /0- ZO/ 7

RNDr. Věra Palkovská
primátorka jednatel

IľOS aV aSal'l
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Krycí list Slepého rozpočtu

Název stavby: Bytový dům, Tyra 136 Objednatel: O IČ/DIČ:
Druh stavby: Esˇlżggrı" ' "tep'a'fl 5mm s'Š'W' iakıam: O ıC/DIC:
Lokalita: Tyrfl àp. 136. 73961 Třinec Z'ıütůvitel: T-DEXI SLO. lČlDlČ: 25358746. C225388746
Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 17
JKSO: 801 Zpracoval: Ing. Michal Klimša Datum:

Rozpočtové v Kč
rozpočtové náklady

86199
137 721 17

Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

11

.Av

O
0 00
0 00

00
0 00

00
0 00

12
236 61093

un
celkem

11 830 55
O 00
0 00

celkem celkom
Z Z

z 0 00
Základfl'Kı n v ' V ` (1,00
Základ 15% -_ ` ˇ' ‹ 248 441.47 QPH 15% ' 37 266,22 Celkem bez DPH; 248 441447Základ 21% : ~ : ` ` 0,00 DPH 21% . v : 0,00 Celkem včetně ĎPH v ˇ 35707.69
Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datumı razitko a podpis
Pumámka:
Rozpočet Dbsahufe kompletní dodávku a montáž zateplovaclho kontaktního fasádního systá _ uřadového lešení (dovoz. momáž a demontáž. odvoz lešení). Jako izolační materiál jsou použity desky z EPS TOF tl. 160 mm, jako povrchová úprava pak silikonovábarevná omítka,



"v

Slepý stavební rozpočet- rekapitulace
Název stavby: Bytový dům, Tyra 136 Objednatel: D

Druh stavby. Bytový dům - zateplení štltová stěny. boku lodžií Projektant: 0

Lokalita: Tyra č.p. 136. 73961 Tñnec Zhotovitel: T-DEX. s.r.o.

Zpracoval: Ing. Midıal Kllmša Zpracováno dı
0b|ek`l [Kód [Zkrácený popis I Náklad! (Kćl - dodávka I NáklfldzjKćz - Montáž I Náklad! [Kč] -celkom94 Lešení a stavabnl výtahy 13.44 30 066.56 30 080.00H00 Běžné stavební práce 0.00 3 995,25 3 995,25H71! Imlaüe tepelné 0.00 4 375.00 4 375.00S E'řasuny suti 13,50 4 306.50 4 320.0062 Uprava povrchů vnější 86 156.07 107 654.61 193 840.68

CBIkem: 230 610,93



Slepý stavební rozpočet
Název `mtavby: Bytwý dům. Tyra 136 Doha výnavüy: Ohiodnahaľ: 0.00 Kč
Druh 513t Bylnvý dům - zateplení štľlwâ alëny. boku Iuđżfl Znćátık výstavby: iaklanı; 0.00 Kč
Lokalüa: Tyra č.9. 136. 73961 Tñnaı: Konec výstavby: Zhobvltel: 0.00 Kč
JKSO: 001 Zunıcnváno dne.- Zpracwal: ing. Michal Klimăıc Km: zimn p'o'p'ľ'ı '04.' Mnoıı'wı I .ııflııøL W cınøvıRMII! vem KA! __-ìflìm- 50“t. v . . _ . . . “ = ›\ f m“ ` '*1 -I-ˇ'Iw .1 9419410511200 M0010! Ifllenľ lahłàd.: podlahaml.ł.1.5 111. H 10 rn m2 121.00 100.00 13.44 15 710.56 15 750.00 RTS || [20102 941041051“ 00010019. lešení 1011.120.: podlılhıml.Š.1.5 rrı.H 10 m m2 121.00 70.00 0.00 0 I130.00 9 030.00 RTS "120183 541041191RTO PHPMBKZB každý měsíc 1100210 IOłGI'II k 0103031 (1 015503) rrIZ 121.00 22.00 0.00 2 002.00 2 CHMI RTS I 720104 M1041§00R00 ` Dow: 000m; 600 - 1000 m2 pro pyongieıl lelęfıi km 50.00 45.00 0.00 2 250.00 2 250.00 _R'l'ę I I _2014. WW ' _ W .i 3m5 090000101R00 Pmflırı hmm 1mm sımnslfllnă Mwınáho l 5.00 550.00 0,00 2 750,00 2 750.00 RTS 012010s 0080110021100 Presm'_ı_hınnı pm budwy_ı_uăı1_e výšky do 1_2_rrı ı 2.9:: 425.00 0,00 1 245.25 1 245.25_RTS [1/2010
7 90071020121100 Přesun hmuM prq lmlic? 1000106. Włky 0912 ITI 91, 12 500.00 0.55 0.00 4 375.00 _ 4 075.00 ÁRTS 1172018
0 0700822121100 Vodoıuvnă 00010118 601i pv :uchu do 50 rı'I 1 5.00 320.00 0.00 900.00 050.00 RTS || I 210109 9700001101200 Vfldomvná přimlätănl Itfll na Skládku dn 5000 m t 3.00 440.00 13.50 1 306.50 1 020.00 RTS |ľ I 201810 970900107R00 PBPIIIBILIE Ikládku .Iuü - Brně; 001000.clhfll.dføva 1 3.00 000.00 0.00 2 040.00 2 040.00 RTSJI [_ 2010-0 “. *flwwwmnm n . z “ z mw“. mw. -mımı .11 622004112R00 Obli'lůnı Íılád tlakovou vodou ilnżılnsl 1 - 2 m2 110.00 32.00 240.44 3 270.50 5 520,00 RTS II [201012 6209911211100 Zakıývúnlvýplrıl vnějších otvorůılelenl m2 5.00 90.00 213.31 501.39 720.00 RTS "1201518 022311016R00 Snklwá Iiăìa hlinlk KZS Il. 160 mm m 15,46 145.00 1 295.12 945.85 2 240.98 RTS l|ł201814 572421401 R00 Doplňky Zmpl. Systémů. mhnvă llšlıı m 10.14 105.00 554.10 1 455.00 2 009.70 RTS || l 201015 6223001411300 MUM VV'UVflàWCÍ VNÍW lzcılinlım 60% 012 55.00 450.00 0 071.55 21 070.35 24 750.00 RTS || I 201018 022311150RT3 Povrchová üprıvı 051601 KZS a EPS F 1|.50mm m2 11,00 1 100.00 4- 555.15 7 504.05 12 100.00 RTS "1201017 022311135RT3 Komplehılzıleplwncľ5y5!ém.133áda. EPS F 11.100 mm. sillkonwñ bımvnà 0m|1kl m2 110.00 1 050.00 75 641.00 72 059.00 140 600 00 RTS Il (2110ceıkenı: 2:6 510.9:mnm..-

L 44;.
ınšÍıÍıı). Ja

a [0011152 ' '.' _ r pm budovu 005805110 vy'ılavby do 12 m výšky. I použitím lehkého řadového rešení (dovoz.ho izolaćnl mıtarlăljaou paużlły desky z EPS 70F tl. 180 mm. laku povrchová úprava pak silikunuvá harwni omnkı.
monláż a demomfi. udvoı



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby. Bmvý dům, Tyrı 138 Ohjadnflıeı: o IČIDIC:
_ Bytový dům - zateplení štítové stěny. . _ _Druh stavby. boku lodžií Projektant. O IČ/DIČ.

Lokalita: Tyra àp. 136` 73961 Tñnec Zhotovitel: O lČ/DIC:
Zaätek výstavby: Konec výstavby: Položek: 17
JKSO: 801 Zpracoval: Ing. Mlchal Klimša Datum:

[ce'ıkem vR-N I 11 830,5ìl

Ostatní


