

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: ...0591/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19Zak00099

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vsetín  
**Adresa:** Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
**Zastoupeno:** Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
• ve věcech technických: Ing. Renáta Medvecká, referent majetkové správy komunikací

**IČ:** 00304450  
**DIČ:** CZ00304450  
**č. ú.:**   
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** MSS – projekt s.r.o.  
**Adresa:** Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4  
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín  
**Zastoupena:**  jednatelka  
 jednatel

**Zastoupení:**  
ve věcech smluvních:  jednatelka  
•  jednatel  
ve věcech technických:  jednatelka  
•  jednatel

**IČO:** 26849836  
**DIČ:** CZ26849836  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, zn. C 123163  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MOSTNÍ PROHLÍDKY 2019, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	276.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 23241/2019

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

## III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje k provedení a vypracování hlavních a běžných prohlídek u mostů a lávek v majetku Města Vsetína v roce 2019 v celkovém počtu 34 ks hlavních prohlídek mostních objektů, 71 běžných prohlídek mostních objektů a 6 ks mostních objektů v havarijním stavu (seznam mostních objektů je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.) v termínech dle stavebního stavu mostu. Četnost hlavních prohlídek vychází ze stavebního stavu dle předchozí hlavní prohlídky.
2. Rozsah a upřesnění technických požadavků hlavních a běžných prohlídek:  
Hlavní a běžná prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Ministerstva dopravy 61/2009/120/SS/2 - Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací),
  - součástí prohlídky bude návrh stanovení druhu údržby a oprav a orientační předběžné ceny prací.
  - výsledky prohlídky budou projednány se zástupcem technického správce mostu (Technické služby města Vsetína, p.o.) a závěry z projednání prohlídky budou zpracovány do konečného protokolu prohlídky mostu,
  - dílo (zakázka) a písemný výstup bude předán ve dvou vyhotoveních včetně podrobné barevné fotodokumentace u každého mostu s popisem jednotlivých snímků. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem technického správce mostu a zástupcem majetkové správy komunikací objednatele. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (2 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

## IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla v těchto termínech  
Termín zahájení prací: 5.11.2019  
Termín ukončení prací: 15.12.2019, vč. fakturace
2. Místem pro předání díla (zakázky) - písemného výstupu a elektronických nosičů je budova Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

## V. Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

2. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
4. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatелеm.
5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užit jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.
6. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, respektive jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatелеm nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

## VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
  - b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropských společenství, technické specifikace a normy,
  - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
  - d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
  - e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
  - f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo listinnou formou (dle pokynů objednatele),
  - g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy.
2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

## VII. Cena díla

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na tuto částku.

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21 %)	cena včetně DPH v Kč
<b>CENA CELKEM v Kč</b>	260 000,-	54 600,-	314 000,-

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.
- Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.
- Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
- Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně (listinnou formou) objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným listinným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.
- Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5 tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jeho provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových prací a služeb nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

#### VIII.

##### Platební podmínky

- Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- Zálohy nejsou sjednány.
- Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy.
- Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
- Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
  - číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
  - označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
  - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

- f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor správy a údržby majetku),
  - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
10. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

#### **IX.**

##### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

#### **X.**

##### **Vady díla a záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného předávacího protokolu a činí 24 měsíců.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději *do jednoho dne* ode dne doručení písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla a po dobu jeho záruční lhůty upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené dílo, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

#### **XI.**

##### **Smluvní pokuty**

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou neodstraněnou vadu zvlášť.
3. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalostí při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.
7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

#### **XII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v listinné formě, které budou vstupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - neprovedení díla ve sjednané době plnění,
  - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
  - nedodržení smluvních ujednání o vadách,
  - předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
  - neuhrazení ceny díla objednatelům po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
7. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
8. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Nesplní-li zhotovitel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti uhradit kterékoli pohledávky vyplývající z uzavřené smlouvy, zavazuje se níže podepsaný statutární orgán této právnické osoby (či člen tohoto statutárního orgánu), která je zhotovitelem, že jakožto ručitel uspokojí veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě uzavřené smlouvy, a to do výše jistiny dluhu včetně příslušenství a také včetně případně uplatněných smluvních pokut a náhrady škod.
11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště prodávajícího, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
13. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
14. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.


15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
16. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.
17. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
19. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Přílohy smlouvy:

**Příloha číslo 1 - Seznam mostních objektů**

Ve Vsetíně dne: 06.11. 2019

za objednatele:



město Vsetín

starosta

04.11. 2019

Ve Vsetíně dne .....

za zhotovitele:



MSS – projekt s.r.o.

jednatelka





# ZNAM MOSTŮ A LÁVEK ŘÍZNÉ A HLAVNÍ PROHLÍDKY PRO ROK 2019 MĚSTO VSETÍN

Legenda :

	provedení BP rok 2019	<i>(celkem 71 objektů)</i>
	provedení HP rok 2019	<i>(celkem 34 objektů)</i>
	havarijní stav	<i>(celkem 6 objekty)</i>

*následující prohlídky*

**OBJEDNATEL:**

**MĚSTO VSETÍN**

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

**ZHOTOVITEL:**

**MSS-projekt s.r.o.**

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

pobočka:

Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

IČ : 268 498 36

DIČ : CZ 268 498 36

**OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PROHLÍDEK MOSTŮ:**



**VYPRACOVAL :**

**DATUM :**

11 / 2018

**Vsetín část Be – řeka Bečva**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
1.	Vs-01-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (Lázkách)	42,8	2	IV	IV	2020
2.	Vs-02-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (do Kablovky)	56	2,3	V	V	2020
3.	Vs-03-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (v Panské zahradě)	44,44	1,65	V	V	2020
4.	Vs-04-Bel	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u průmyslovky)	60,9	4,3	V	V	2020
5.	Vs-05-Bem	Most přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (u polikliniky)	61,47	4,3	V	V	2019
6.	Vs-05-Bem-p	Potrubi přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně	61,47	-	IV	IV	2021
7.	Vs-05-Bem-l	Lávka přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně	61,47	4,76	IV	V	2019

**Vsetín část – Dí – Díly**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
8.	Vs-01-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly „u č.p.1038“	3,9	3,9	VI	V	2019
9.	Vs-02-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly „u č.p.1038“	2,05	3,9	V	IV	2020
10.	Vs-03-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly	4,15	4,3	VI	V	2019
11.	Vs-04-Dím	Most přes místní potok ve Vsetíně část Díly	3,54	4,72	VI	V	2020

**Vsetín část – Ja – Janišov**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
12.	Vs-01-Jal	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Janišov „u areálu Kotrla“	8,26	1,1	VI	VI	
13.	Vs-02-Jal	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Janišov „u odbočky směr Janišov“	4,75	1,71	V	VII	2020

část – Jc – Jasenice

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	DI. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
Vs-01-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně u ústí do řeky Vsetínské Bečvy	SS-beton, NK-ocelová trémová lávka + dřevo, ocel.rošt	13,94	2,3	IV	VII	2015
Vs-02-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh ("u Kuuflandu")	SS-beton, NK-prefa předpjaté nosníky KA-67	10,7	9,15	III	III	2023
16. Vs-03-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	SS-beton, NK-prefa předpjaté nosníky KA-67	12,7	14,3	VI	V	2015
17. Vs-04-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh „u garáží 2“	SS-beton, NK-žb.trémový most	9,2	4,9	V	V	2015
18. Vs-05-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh „u garáží Bucharov“	SS-beton, NK-žb.deska	5,4	3,9	VI	V	2020
19. Vs-06-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Luh	SS-beton, NK-ocel.nosníky + výmětové trubky	8,9	5,75	IV	V	2020
20. Vs-07-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně „u technických služeb“	SS-beton, NK-žb.trémový most	9	5,14	V	VI	2020
21. Vs-09-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně „u č.p. 1123“	SS-kámen, NK-ocelová trémová lávka + dřevo	9,15	1,12	I	III	2016
22. Vs-10-Jcl	Lávka přes potok Jasenice ve Vsetíně „u sídliště“	SS-kámen, NK- ocelová konstrukce + plech	8,05	1,51	IV	IV	2021
23. Vs-14-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Jasenice	SS-beton, NK-rámová konstrukce IZM	3	21,7	VI	V	2018
24. Vs-15-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Červenka	SS-kámen, beton, NK-žb.trémový most	5,65	6,16	IV	V	2018
25. Vs-16-Jcm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně část Červenka „u č.p. 666“	SS-kámen, NK-žb.trémový most	3,3	5,06	VII	IV	2018

**Vsetín část – Jk – Jasénka**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav SS	Stavající stavební stav NK	Rok další HP
26.	Vs-03-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka "u RD č.p. 201"	6,2	4,24	V	VI	2020
27.	Vs-04-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	5,75	6,32	II	I	2019
28.	Vs-06-Jkl	Lávka přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	7,5	2	IV	VII	2015
29.	Vs-07-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	6,7	3,84	IV	VI	2015
30.	Vs-08-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	9,8	11,1	V	V	2019
31.	Vs-09-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	7,3	11,1	V	V	2019
32.	Vs-17-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka k IBV	8	8,5	III	III	2023
33.	Vs-24-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka "u č.p. 82 a 18"	4,1	4,2	III	I	2024
34.	Vs-26-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č.p. 82“	4,6	3,86	IV	II	2022
35.	Vs-36-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „u č.p.189“	5	4,82	V	VI	2018
36.	Vs-37-Jkl	Lávka přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka	5,6	0,82	V	V	2020
37.	Vs-40-Jkm	Most přes Jasénku ve Vsetíně část Jasénka „Javořina u č.p.50“	2,2	4,67	V	V	2018

**Vsetín část – Ná – náhon**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
38.	Vs-01-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „na ulici Smetanova“	5	16,2	IV	IV	2021
39.	Vs-02-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „u Sandriku č.p.1“	4,21	6,52	VII	VII	2019
40.	Vs-03-Nám	Most přes náhon ve Vsetíně „za stadionem u staviv“	5,4	5,28	VI	VII	2018

n část – Od – Ohrada

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
Vs-01-Odl	Lávka přes místní potok ve Vsetíně část Ohrada	SS-beton, ocel, NK-ocelová trémová lávka + dřev. Podlaha	30,29	2,05	IV	IV	2022
Vs-02-Odm	Most přes místní potok ve Vsetíně část Ohrada „u č.p. 1115“	SS-beton, NK-ocelový trémový spojitý most	15,7	3,8	V	IV	2019

Vsetín část – Ro – Rokytnice

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
43. Vs-01-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „u ústí do řeky Bečvy“	SS-beton, NK-ocel.nosníky + žb.deska	8,885	9,98	II	II	2020
44. Vs-02-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „na ulici Smetanova“	SS-beton, NK-prefa předpjatý nosníky typu KA	5	16,2	IV	V	2019
45. Vs-03-Rol	Lávka přes řeku Rokytenu ve Vsetíně	SS-kámen, NK-ocel.nosníky + ocelbeton deska	7,4	4,2	VI	V	2020
46. Vs-04-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „pod zimním stadiónem“	SS-kámen, NK-ocel.nosníky + žb.deska	8,5	3,7	V	VI	2020
47. Vs-05-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně „nad zimním stadiónem“	SS-kámen, NK-žb.trémový most	8	9,88	VI	VI	2020
48. Vs-06-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	SS-beton, prefa předpjatý KA-73	13,6	12,2	V	V	2020
49. Vs-07-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	SS-beton, prefa předpjatý KA-73	16,4	5	V	V	2020
50. Vs-08-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice	SS-beton, prefa předpjatý KA-73	13,8	18,2	V	V	2020
51. Vs-09-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice „u stavebnin“	SS-beton, ocel.nosníky + žb.deska	11,55	8,46	V	V	2019
52. Vs-10-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně část Rokytnice „restaurace Machalův Dvůr“	SS-kámen, žb.trémový most	9,17-9,65	5,15	I	I	2022
53. Vs-12-Rom	Most přes Rokytenu ve Vsetíně Rokytnice	SS-beton, ocel.nosníky + výměťové trubky	10	6	V	V	2019

**Vsetín část – Se – Semetín**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
54.	Vs-01-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „na Nivku“	5,7	5,25	I	II	2020
55.	Vs-02-Sem	Most přes Semetínský potok ve Vsetíně - Semetín	5,9	6,25	IV	V	2024
56.	Vs-04-Sel	Lávka přes Semetínský potok v obci Semetín „u hřiště“	7	1,45	V	V	2019
57.	Vs-06-Sem	Most přes Semetínský potok v obci Semetín „u hasičské zbrojnice č.p.471“	4,2	3,86	III	I	2024

**Vsetín část – Sk – Skalník**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
58.	Vs-01-Skm	Most přes potok Skalník ve Vsetíně část Skalník „u točny MHD a č.p. 1283“	3,2	6,72	III	III	2024
59.	Vs-02-Skm	Most přes potok Skalník ve Vsetíně část Skalník „u č.p. 1510“	6,3	4,1	I	I	2020
60.	Vs-09-Skm	Most přes potok Velký Skalník ve Vsetíně část Skalník „u Pantálků č.p.1598“	5,7	4,2	VI	II	2019

**Vsetín část – Tě – Těšíkov**

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	Dl. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
61.	Vs-01-Tem	Most přes trati ČD ve Vsetíně část Těšíkov	29,75	3,88	V	V	2019
62.	Vs-02-Tem	Most přes místní potok ve Vsetíně část Těšíkov „u trati ČD“	3,2	4,3	V	VI	2020
63.	Vs-03-Tem	Most přes místní potok ve Vsetíně část Těšíkov	2,8	4,4	V	V	2020

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	DI. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
Vs-01-Ve1	Lávka přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	SS-beton, NK-ocelová trémová konstrukce	11,4	1,4	III	I	
Vs-02-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník „u č.p.59“	SS-kámen, NK-žb.trémový most	4,35	4,38	V	III	2020
Vs-03-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	SS-kámen, NK-žb.trémový most	4,8	3,52	IV	VI	
67. Vs-04-Vem	Most přes potok Vesník ve Vsetíně část Vesník	SS-kámen, NK-kámen	5	4,05	IV	II	2021

Vsetín část - Pa - Panská zahrada

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	DI. přemostění [m]	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
68. Vs-01-Pal	Lávka přes rybníček ve Vsetíně část Panská zahrada	SS-beton+kámen, NK- ocel. podlaha - dřevo	10	2	I	II	2020

Vsetín část - Bo - Bobrky

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	DI. přemostění [m] měřeno v ose lávky	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
69. Vs-01-Bo1	Lávka přes silnici I/57 a III/05736 ve Vsetíně část Bobrky "u benzinové pumpy a STK"	SS-prefa patky+pillfe s úložným prahem, NK-dřevěný lepený nosník s dřevěnou podlahou	Délka celkem včetně ramp je 209,4m	2,7	II	V	

Vsetín část - Zb - Zbrojovka

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	DI. přemostění [m] měřeno v ose lávky	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
70. Vs-01-Zbm	Most přes potok Jasenice ve Vsetíně, část Jasenice „v areálu Zbrojovky“	SS - lícni ŽB prefabrikáty, NK - prefa nosník	6-6,1	8,7	III	IV	2022

Vsetín část - Ry - Rybníky

Ev.č.	Název mostu	Popis mostu (SS a NK)	DI. přemostění [m] měřeno v ose lávky	Šířka mostu [m]	Stavající stavební stav spodní stavba	Stavající stavební stav NK	Termín, rok další HP
71. Vs-01-Rym	Most na ul. Štěpánská přes MK ve Vsetíně, část Rybníky "u Penny Marketu"	SS - NK -	-	-	-	-	