

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH **21 600 357,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 600 357,00	4 536 075,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	26 136 432,00
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně - III. etapa

Místo: Datum: 8. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 600 357,00	26 136 432,00
SO 00 - Ostatní nákl	SO 00 - Ostatní náklady	631 603,00	764 240,00
SO 01.01. - Stavební	SO 01.01. - Stavební práce	13 692 591,00	16 568 035,00
S01.02.01. - Zdravot	S01.02.01. - Zdravotechnika	379 939,00	459 726,00
S01.02.02. - Vytápěn	S01.02.02. - Vytápění	900 091,00	1 089 110,00
S01.02.03. - Elektro	S01.02.03. - Elektroinstala...	1 101 589,00	1 332 923,00
S01.02.04. - EPS	S01.02.04. - EPS	138 343,00	167 395,00
S01.02.05. - Vzducho	S01.02.05. - Vzduchotechnika	1 833 687,00	2 218 761,00
S01.02.06. - Měření	S01.02.06. - Měření a reg...	220 116,00	266 340,00
SO 02 - Komunikace	SO 02 - Komunikace	2 288 364,00	2 768 920,00
TZ01 - Domovní rozvo	TZ01 - Domovní rozvod ele...	103 220,00	124 896,00
TZ02 - Venkovní kana	TZ02 - Venkovní kanalizace	78 808,00	95 358,00
TZ03 - Bezkanálový t	TZ03 - Bezkanálový teplovod	232 006,00	280 727,00