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Číslo smlouvy Objednatele: 6216053941
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1.
Smluvní strany

1.Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
K uzavírání smlouvy jsou oprávněni:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : Atelier 99 s.r.o.
sídlo: Purkyňova 71/99

612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Prokšem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy: Ing. Josef Pirochta,
: Ing. Petr Prokš,

jednatelé společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pirochta, jednatel společnosti

: Ing. Petr Prokš, jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 81417.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 02463245
Telefon:
E-mail:
dále jen Zhotovitel
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Článek 2 
Předmět smlouvy  

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva k podání nabídky ze dne 26. 9. 2016 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a nabídka zhotovitele ze dne 
14. 10. 2016. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo zpracováním projektové 
dokumentace na stavbu „Celková rekonstrukce, nástavba a přístavba bytového 
domu Mostecká 987/12 v k.ú. Husovice“. Tato projektová dokumentace 
je specifikována a členěna na dílčí části takto: 

2. 2.1  Variantní dispoziční studie, zejména dvorní přístavby, odsouhlasená 
sektorářem Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR 
MMB) a projednaná na příslušném stavebním úřadě. 

 2.2.2   Dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
jejichž potřeba plyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy, která obsahuje náležitosti dle 
platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. 
č. 499/2006 Sb.). Zhotovitel zajistí i vyhodnocení osvětlení a oslunění nově 
vzniklých bytů. 

 2.2.3 Projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy.  

  Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními 
předpisy a technickými normami a také v souladu s územním rozhodnutím. 

  Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele 
a dle platné legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů 
a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby 
(dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) dopracovaná do dokumentace 
pro zadávání veřejné zakázky včetně soupisu prací podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek vč. souvisejících prováděcích předpisů v platném 
znění a položkový rozpočet. 

 
2.3   Závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace uvedené 
v pododstavcích 2.2.1 – 2.2.4 je dokument „Standardy rekonstruovaných obecních 
bytových domů“ poskytnutý Zhotoviteli před podpisem smlouvy o dílo. 

 
2.4   Projektová dokumentace uvedená v pododstavcích 2.2.1 až 2.2.3 
bude Objednateli předána ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD 
nosiči. Projektová dokumentace uvedená v čl. 2.2.4 bude Objednateli předána v 6-ti 
tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči, položkový rozpočet 
bude Objednateli předán ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě 
v excelu. 
Výkresová část projektové dokumentace bude Objednateli předána ve formátu pdf. 
i dwg. 



3 

2.4 Podkladem ke zpracování předmětu smlouvy uvedeném v článku 2 této smlouvy 
o dílo je zaměření skutečného stavu objektu Mostecká 987/12, stavebně technický 
a statický průzkum, který bude Zhotoviteli předán v elektronické podobě ve formátu pdf. 
před podpisem této smlouvy. 
 
2.5  Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí 
s projednáním a vypracováním dokumentace dle odst. 2.2.1 – 2.2.4 tohoto článku. 
Součástí předmětu zakázky je kompletace předmětu zakázky a projednání částí 
se zástupci Objednatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ dle potřeby, nejméně 
3x v místě sídla Objednatele, získání souhlasného vyjádření Objednatele k výsledkům 
částí, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. 
Požadavky Objednatele vznesené při projednávání budou sepsány formou zápisu 
a budou závazné pro plnění zakázky.  
2.6  Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných 
i směrných, podle požadavků Objednatele.  
2.7  Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, 
kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění. 
2.8  Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, 
je Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále 
jen „BO MMB“). Koordinační schůzky se budou konat po dohodě v kanceláři č. 220, 2.NP 
na BO MMB. 
2.9  Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, k podání žádosti o vydání stavebního povolení, a k zastupování Objednatele 
jako účastníka řízení, dále ho zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro 
Objednatele vykonávat pro účely obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke 
splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, zejména aby ho zastupoval před orgány 
státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí 
(EON, JMP, BVK, a.s. apod.). Formulář této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
o dílo. 

 
Článek 3 

Čas plnění 
3.1. Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě 210 dnů od podpisu 
této smlouvy. 
3.2. Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární 
předání jednotlivých částí předmětu plnění písemným zápisem, podepsaném 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických. 
3.3. Dobu splnění a předání lze prodloužit v případě, že zdržení bylo způsobeno jiným 
konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli pokračovat v plnění, a to o dobu 
takto Objednatelem zapříčiněného prodlení. Prodloužení pak bude řešeno písemným 
dodatkem k této smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3.4 Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodložení doby 
k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu, pokud toto prodlení nebylo 
zapřičiněno nevhodným způsobem plnění zhotovitele. Prodloužení pak bude řešeno 
písemným dodatkem k této smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
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Článek 4 
Cena a způsob placení 

4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto: 
4.1.1 Cena bez DPH      950 000,- Kč  
4.1.2 DPH 21%       199 500,- Kč 
4.1.3 Cena včetně DPH 21%  1 149 500,- Kč  
 
V případě sloučení územního a stavebního řízení bude celková cena díla bez DPH 
po dohodě Objednatele se Zhotovitelem ponížena o částku 50 000,- Kč. 
 
4.2 Celková cena díla je rozdělena na tyto dílčí části: 
4.2.1 Cena za variantní dispoziční studii bez DPH       80 000,- Kč 
4.2.2 Cena za dokumentaci v rozsahu pro vydání  

územního rozhodnutí bez DPH           360 000,- Kč  
4.2.3 Cena za projektovou dokumentaci v rozsahu 

 k podání žádosti o vydání stavebního povolení bez DPH  290 000,- Kč 
4.2.4 Cena za projektovou dokumentaci  

pro provádění stavby bez DPH           220 000,- Kč 
 
4.3 V případě sloučení územního a stavebního řízení bude celková cena díla rozdělena 
takto: 
4.2.1       Cena za variantní dispoziční studii bez DPH         80 000,- Kč 
4.2.2       Cena za  sloučené řízení bodu 4.2.2 a 4.2.3 bez DPH   600 000,- Kč    
4.2.4 Cena za projektovou dokumentaci  

pro provádění stavby bez DPH           220 000,- Kč 
 
4.4 Cena uvedena v čl. 4.1 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele 
a je cenou maximální. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména 
ke změnám zákonných sazeb daně s přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny 
není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě. 
4.5 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktury doručené 
Objednateli po řádném splnění a předání předmětu plnění, resp. dílčích částí. Splatnost 
faktur je do 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním převodem 
na účet uvedený na fakturách. 
4.6 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, 
nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje. 
4.7 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého 
díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu 
pozastavit až do data odstranění vady.  
4.8 Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací 
(jejichž hodnota způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě.  
4.9 Objednatel bude při hrazení ceny díla, příp. dílčí části ceny díla uplatňovat zádržné 
ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, které uvolní až po realizaci všech stavebních prací 
specifikovaných v rámci díla a po jejich kolaudaci, nejpozději však do dvanácti měsíců 
od předání díla dle této smlouvy. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad, bude 
zádržné uvolněno po odstranění těchto vad.  
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Článek 5 
Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody 

5.1.  Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází 
ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí. 
5.2  Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, 
včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části projektové 
dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, v kterých byly vytvořeny – 
autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových určení  (specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele. 
5.3  Zhotovitel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci 
zhotovení díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, 
realizace a údržby objektů pro potřeby Objednatele. 

 
Článek 6 

Práva a povinnosti Objednatele 
6.1.  Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady dle 
dohody.  
6.2.  Objednatel zajistí pro zpracování předmětu zakázky Zhotoviteli:  

6.2.1.  Přístup do objektu po dobu zpracovávání dokumentace na požádání 
Zhotovitele; 
6.2.2.  Případné další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li 
dostupné. 

6.3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám 
nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným 
způsobem. 
6.4. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění bez vad a v rozsahu sjednaném 
dle článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu jejich splatnosti. 
6.5. Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel 
se zavazuje, že nebude využívat dílo pro komerční účely. 
6.6. V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně 
nutném, na vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení 
poskytne Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od obdržení vyžádání. 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1.  Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků 
této smlouvy a v dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli. 
7.2.  Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými 
právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou. 
7.4.  Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí 
nebo technologií u dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové 
i dílčí zpracování předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti a toto jej 
neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla. 
7.5.  Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové 
dokumentace veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími  
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy 
ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedených 
povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem 
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k okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty stanovené v odst. 9.5. 
této smlouvy. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, 
které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Ojednatelem. Tím je míněna i povinnost 
Zhotovitele informovat podrobně Objednatele o všech případných užitných vzorech, 
patentech apod. jiných právech třetích osob, kterými jsou návrhy nebo provedení 
dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky 
takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 
Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s jeho zájmem. 

 
Článek 8 

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka   
a odpovědnost Zhotovitele za škodu  

8.1.  Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění.  
Zhotovitel zejména odpovídá: 
- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil, 
- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem, 
- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady 
byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele, 
- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele 
podle nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele 
neupozornil. 
8.2. Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu 
a dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel 
je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně 
sdělit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění vady.  
8.3.  V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit 
na své náklady do čtrnácti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu dvou let 
ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto 
nevylučuje. 
8.4.  Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu 
způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu 
a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný 
za škodu způsobenou Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností 
a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. 
8.5.  Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škodu 
z projektové činnosti po dobu trvání odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy. Za tímto 
účelem bude mít Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu jím 
způsobenou v minimální výši 2 000 000,- Kč, jejíž kopii doložil Zhotovitel Objednateli 
před podpisem smlouvy. 
 

Článek 9 
Sankční ujednání 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu v případě: 
a) prodlení Zhotovitele se splněním díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se 
splněním předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy, 
b) prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 500,- Kč 
za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele 
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vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním 
způsobené, 
c) vadného plnění Zhotovitele, kdy vady způsobí navýšení ceny stavby, smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby z důvodu vadného plnění 
Zhotovitele o více než 50 000,- Kč, smluvní pokuta se navyšuje na částku 10 000,- Kč. 
Jedná se o vady jako např. chyby ve výkazech výměr apod... 
9.2. Smluvní pokuta je splatná do dvaceti jedna dnů od doručení jejího vyúčtování do 
sídla smluvní strany.  
9.3. Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. 
9.4.  Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
9.5.  Při jednostranném odstoupení Objednatele od smlouvy v případech uvedených 
v odst. 10.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč. 

 
Článek 10 

Ostatní ujednání  
10.1. V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy 
Zhotovitelem může Objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení 
povinností se zejména považuje: 

10.1.1. nesplnění termínu dle odst. 10.6 této smlouvy; 
10.1.2.  porušení povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 7.5. této smlouvy. 

10.2. Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora 
uvedených v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec 
předmětu plnění dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích 
této smlouvy nebo zvláštními smlouvami a budou Objednatelem hrazeny zvlášť. 
Současně budou dohodnuty termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta 
změna doby plnění díla. 
10.4. Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy 
zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu 
vyvolané novými požadavky Objednatele a Zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné 
dohodě hrazeny zvlášť. 
10.5. Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních 
jednání a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. 
Tato doplnění nejsou považována za vícepráce. 
10.6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy,            
je-li Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy po dobu 
delší než 30 dnů a dále v případě, že stavební povolení nebude vydáno s nabytím právní 
moci z důvodu na straně Zhotovitele po dobu delší než 60 dnů.  
10.7. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení Zhotovitele 
se splněním termínu díla delším než 30 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud prokázané 
vynaložené náklady a Zhotovitel předá Objednavateli veškerou rozpracovanou 
dokumentaci. Nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací pomocí 
katalogů a popisů směrných cen proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění 
bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání a to ve lhůtě do 90 dnů od odstoupení 
Objednatele od smlouvy o dílo za předpokladu předání rozpracované dokumentace 
Zhotovitelem. 
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Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní řízení 
zahájená v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle Objednatele. 
11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny 
týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných 
kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod.  
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné 
jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, 
v jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho majetek nebo nařízena jeho 
likvidace.  
11.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní 
pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. 
Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva 
na náhradu škody dle této smlouvy dotčena. 
11.5 Pojištění při plnění díla: 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně. 
11.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 
11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
11.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe. 
11.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, 
ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
11.10 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými 
dodatky ke smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky 
povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 



9 

jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů. 
11.12 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel 
se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 
11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel 
a 1 Zhotovitel. 
11.14 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 – PLNÁ MOC. 
11.15 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. 
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto 
stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran. 

 
Doložka: 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č………..  konané dne…... 

 
 
V Brně dne      
 
 
   
Za Objednatele:                                           Za Zhotovitele:       
 
 
………………………...........……          ..................……………………..… 
Mgr. Jiří Lahoda             Ing. Josef Pirochta 
vedoucí BO MMB                                             jednatel společnosti         
     
 
                               
                                                                         ……………………………………... 
                                                                         Ing. Petr Prokš 
                                                                         jednatel společnosti 
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Příloha č. 1
PLNÁ MOC

Zmocnitel:
Statutární město Brno
zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

pověřen k podpisu této plné moci:
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

tímto uděluje

zmocněnci: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245
Ing. Josefu Pirochtovi, jednateli společnosti Atelier 99 s.r.o.
bytem
Ing. Petru Prokšovi, jednateli společnosti Atelier 99 s.r.o.
Bytem

plnou moc

- k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a všech
nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu „Celková rekonstrukce,
nástavba a přístavba bytového domu Mostecká 987/12 v k.ú. Husovice“ na pozemku parc. č. 568 v Brně
(zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen
k sousedním pozemkům dotčených stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů),
- k zastupování Zmocnitele před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány, organizacemi a
správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) za účelem obstarání výše uvedených podkladů pro
výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu,
- k zastupování Zmocnitele v řízeních o vydání územního rozhodnutí a o vydání stavebního povolení pro
výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něho za něj jednala.

V Brně dne

Podpis
Zmocnitele:

_________________________

Jméno: Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna

Tuto plnou moc přijal:

Podpis
Zmocněnce: _________________________

Jméno: Ing. Josef Pirochta, jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.
datum narození:
bytem

_________________________
Jméno: Ing. Petr Prokš, jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.

datum narození:
bytem


