
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Smlouva na zpracování projektové dokumentace 

a poskytnutí souvisejících plnění 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

              Obchodní společnost:       Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
 

 
sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
zastoupená: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel 
IČO: 60077344 
DIČ: CZ60077344 
bankovní spojení (číslo účtu): 5002209089/5500 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 
 

a 
 
 

 Obchodní společnost: Systeming CZ, s.r.o., jako vedoucí společník 
 společnosti vystupující pod názvem “Systeming CZ-   
Atelier A4” 

 

sídlo: Pražská 636, Dolní Břežany 252 41 
zastoupená: Martinem Pušem, jednatel společnosti 
IČO: 24184837 
DIČ: CZ24184837 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186587 
bankovní spojení (číslo účtu): 107-5922600267/0100  
e-mail: mpus@systeming.net 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 



   

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 
zákoník“) tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění 
(dále jen „Smlouva“). 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dale jen “Řízení veřejné zakázky”) 
veřejné zakázky s názvem “Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR 
-  Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby 
(RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. etapa” (dále jen “Veřejná zakázka”). Jednotlivá 
ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a 
nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.   
 

2. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele vypracování projektové dokumentace v dále 
specifikovaných stupních (dále jen „Projektová dokumentace“) “Příprava revitalizace 
infrastruktury Biologického centra AV ČR -  Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP) a dokumentace pro provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. 
etapa.” 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále 
specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“). 

 
4. Objednatel  se  zavazuje  převzít   dokončené   Dílo,  přijmout   poskytnutá   Související  plnění   a 

zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a  příslušnou DPH,  je-li  Zhotovitel  povinen dle  zákona  č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit 
DPH. 

 
 

IV. DÍLO 
 

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo “Příprava revitalizace infrastruktury 
Biologického centra AV ČR -  Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a 
dokumentace pro provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova areálů BC – I. etapa”, a to 
v souladu a v návaznosti na dále specifikovanou dokumentaci a dle podmínek stanovených 
Smlouvou. 

 
6. Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na projektovou dokumentaci zpracovanou 

obchodní společností A8000 s.r.o., IČO: 46680543, se sídlem  Radniční 7,   370 01 České 
Budějovice,   označenou  názvem: “Dokumentace pro územní rozhodnutí VZ „Architektonická 
studie (AS) a dokumentace pro územní řízení (DUR) na akci Generální obnova areálů BC”, které 
je přílohou č. 1 Smlouvy. 

 
Tato dokumentace je dále zpřesněna přílohou č. 2  Smlouvy: Upřesnění obsahu_1. Etapa - VZ: 
„Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR -  Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro  provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova 
areálů BC – I. etapa“ 



   

7. Dílo bude sloužit k následujícím účelům: 
7.1. Získání rozhodnutí o odstranění stavby; 
7.2. získání stavebního povolení; 
7.3. získání dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele. 

 
 

V. PŘEDMĚT DÍLA 
 

8. Součástí Díla je: 
8.1. Zpracování projektové dokumentace bouracích prací ve smyslu § 5 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen DBP). 
Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích 
předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace 
mohlo být vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. 

8.2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále 
jen DSP). Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho 
prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této 
dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení.  

8.3. Inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o odstranění stavby nebo 
pravomocného stavebního povolení dle odstavce 9.1 a 9.2. Konečným výstupem této části 
plnění bude získání rozhodnutí o odstranění stavby nebo pravomocného stavebního 
povolení (dale jen IČ).   

8.4. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle záona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích 
předpisů (dale jen RDS).    

8.5. Předmět plnění je definován přílohou č. 1 Smlouvy a upřesněn přílohou č. 2 Smlouvy. 

8.6. Provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla. 
 

9. Dílo je rozděleno do následujících částí: 
 

10.1. Souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody 
10.1.1. Rozsah objektu je definován přílohou č. 1 Smlouvy a upřesněn přílohou č. 2 Smlouvy 
10.1.2. V části -  DBP dle odstavce 9.1 se jedná zejména o objekty SO116 , SO117 a SO118 dle 

přílohy č. 2 Smlouvy 
10.1.3. V části -  DSP dle odstavce 9.2 se jedná zejména o objekt SO303 a další objekty či části 

objektů dle přílohy č. 1 Smlouvy a zejména dle upřesnění přílohou č. 2 Smlouvy 
10.1.4. V části – IČ dle odstavce 9.3 se jedná o objekty dle odstavce 10.1.2 a 10.1.3 
10.1.5. V části – RDS dle odstavce 9.4 se jedná o objekty dle odstavce 10.1.3 

 

10.2. Souhrnný stavební objekt Administrativní budova 
10.2.1. Rozsah objektu je definován přílohou č. 1 Smlouvy a upřesněn přílohou č. 2 Smlouvy 
10.2.2. V části -  DBP dle odstavce 9.1 se jedná zejména o objekt SO111 dle dle přílohy č. 2 

Smlouvy 
10.2.3. V části -  DSP dle odstavce 9.2 se jedná zejména o objekty SO010, SO012 a další objekty 

či části objektů dle přílohy č. 1 Smlouvy a zejména dle upřesnění dle přílohy č. 2 Smlouvy 
10.2.4. V části – IČ dle odstavce 9.3 se jedná o objekty dle odstavce 10.2.2 a 10.2.3 
10.2.5. V části – RDS dle odstavce 9.4 se jedná o objekty dle odstavce 10.2.3  

 
10.3. Souhrnný stavební objekt Centrální objekt 



   

10.3.1. Rozsah objektu je definován přílohou č. 1 Smlouvy a upřesněn přílohou č. 2 Smlouvy 
10.3.2. V části -  DBP odstavce 9.1 se jedná zejména o objekt SO163 dle dle přílohy č. 2 

Smlouvy 
10.3.3. V části -  DSP dle odstavce 9.2 se jedná zejména o objekty SO080, SO301, SO310 a další 

objekty či části objektů přílohy č. 1 Smlouvy a zejména dle upřesnění dle přílohy č. 2 
Smlouvy 

10.3.4. V části – IČ dle odstavce 9.3 se jedná o objekty dle odstavce 10.3.2 a 10.3.3 
10.3.5. V části – RDS dle odstavce 9.4 se jedná o objekty dle odstavce 10.3.3  
  

 
10. Zhotovitel je povinen zpracovat 

10.1. DBP v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10 Smlouvy. 
10.2. DSP v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10 Smlouvy. 
10.3. IČ v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10 Smlouvy. 
10.4. RDS v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10 Smlouvy. 

 

11. Rozsah a kvalita Díla, resp. Částí Díla, jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění Díla (zejména Stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o  dokumentaci  staveb,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Vyhláška o dokumentaci 
staveb“), zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zajištění BOZP“), Zákonem o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o veřejných 
zakázkách na stavební práce“) a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné 
správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 
 

 
13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 

Zhotoviteli takové příkazy udělí. Má-li Zhotovitel za to, že jsou příkazy Objednatele v rozporu s 
právními předpisy či technickými normami, je povinen o tomto Objednatele informovat 

 
 

VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ 
 

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli tato Související plnění: 
14.1. licence k Dílu, resp. Částem Díla, a právo Dílo, resp. Části Díla změnit nebo zveřejnit; 
14.2. veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost při realizaci Díla; 
a to v návaznosti na Dílo, resp. Části Díla, a dle podmínek stanovených Smlouvou. 

 
 

VII. LICENCE K DÍLU 
 

15. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. Částí Díla, je-li, resp. jsou-li, ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem 
(dále jen „Licence“). 

 
16. Licence k Dílu, resp. Částem Díla, se poskytuje: 



   

16.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v Celkové ceně za splnění předmětu smlouvy; 
16.2. jako výhradní; 
16.3. z  hlediska  časového   rozsahu   minimálně   na  dobu  trvání   všech  majetkových   práv  k 

předmětu Licence; 
16.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 
16.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. Části Díla, připouští, a které 
nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou 
potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. Části Díla, možné užívat k účelu 
sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

 
17. Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, Objednateli bezúplatně 

oprávnění: 
17.1. Dílo, resp. Části Díla, zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej, resp. je, měnit (tedy zejména 

oprávnění   Dílo,   resp.   Části   Díla,   jakkoliv   upravovat,   dělit,   rozšiřovat,   spojovat    s 
autorskými díly jinými apod.); 

17.2. zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. Částí Díla, třetí osoby ke zveřejnění nebo 
jakékoliv změně Díla, resp. Částí Díla. 

 
18. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli 

poskytnout, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. 
 

19. Objednatel není povinen Licenci využívat. 
 

20. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 
VIII. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

 

21. Zhotovitel je povinen provést Dílo, resp. Části Díla, a poskytovat jednotlivá Související plnění v 
následujících termínech: 
21.1. DSP pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.3 Smlouvy do  3 měsíců 

od podpisu smlouvy 
21.2. IČ pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2.4 do  6 měsíců od podpisu 

smlouvy 
21.3. RDS pro SO012 v rozsahu a členění dle odstavce9 a odstavce 10.2.5 do 9 měsíců od podpisu 

smlouvy 
21.4. DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s vyjímkou části plnění dle 

odstavce 22.1 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 4 měsíců od 
podpisu smlouvy 

21.5. IČ pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s vyjímkou části plnění dle 
odstavce 22.2 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 7 měsíců od 
podpisu smlouvy 

21.6. RDS pro souhrnný stavební objekt Administrativní budova s vyjímkou části plnění dle 
odstavce 22.3 v rozsahu a členění dle odstavce 9 a odstavce 10.2. Smlouvy do 30. 11. 2020 

21.7. DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody v rozsahu a členění dle 
odstavce 9 a odstavce 10.1. Smlouvy do 30. 6. 2020 

21.8. IČ pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody v rozsahu a členění dle odstavce 
9 a odstavce 10.1. Smlouvy do 30. 9. 2020 

21.9. RDS pro souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody v rozsahu a členění dle 
odstavce 9 a odstavce 10.1. Smlouvy do 30.11. 2020 

21.10. DBP a DSP pro souhrnný stavební objekt Centrální objekt v rozsahu a členění dle odstavce 
9 a odstavce 10.3. Smlouvy do 30. 6. 2020 



   

21.11. IČ pro souhrnný stavební objekt Centrální objekt v rozsahu a členění dle odstavce 9 a 
odstavce 10.3. Smlouvy do 30.9. 2020 

21.12. RDS pro souhrnný stavební objekt Centrální objekt v rozsahu a členění dle odstavce 9 a 
odstavce 10.3. Smlouvy do 30.11. 2020 
 
 

22. Termín pro dokončení částí IČ je stanoven za předpokladu průběhu všech řízení v zákonných 
lhůtách. V případě neočekávaných okolností (např. účelová odvolání účastníků řízení, 
nedodržení správních lhůt ze strany dotčených orgánů státní správy atd.) bude postupováno 
v souladu s odstavcem 121 Smlouvy. 

23. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, resp. Částí 
Díla, nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy 
Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících 
plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování 
Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny 
příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na 
provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných  věcí  
nebo  podkladů  nebo  na  dodržování  jeho  příkazů.  Zhotovitel je povinen pokračovat v 
provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu 
v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy. 

 

24. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, resp. Částí Díla, nebo poskytování Souvisejících 
plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 22 Smlouvy, je povinen vždy na to 
Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla, resp. Částí Díla, a odpovědnost Zhotovitele 
za škodu či jinou újmu z toho vzniklou. 

 

25. Termíny dle odstavce 22 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
po dohodě obou Smluvních stran. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 

 

26. Místem plnění pro předání Díla, resp. Částí Díla, je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené 
Objednatelem. 

 
 

IX. CENA 
 

27. Celková   cena   za   splnění   předmětu   Smlouvy   (dále    jen    „Celková    cena“)    činí     
17 664 500,- Kč bez DPH. Celková cena je rozčleněna dle Částí Díla a Souvisejících plnění v 
následujícím odstavci Smlouvy. 

 
28. Celková cena je složena z: 
 

a) Cena za souhrnný stavební objekt Páteřní areálové rozvody dle odstavce 3.6.1 
dokumenatce zadávacího řízení v členění (vždy v Kč bez DPH): 4 330 500,- Kč bez DPH 

• DBP 

• DSP 

• IČ 

• RDS 
b) Cena za souhrnný stavební objekt Administrativní budova dle odstavce 3.6.2 dokumenatce 

zadávacího řízení v členění: 7 626 700,- Kč bez DPH 

• DBP 

• DSP pro SO012 



   

• DSP pro ostatní části souhrnného stavební objektu Administrativní budova 

• IČ pro SO012 

• IČ pro ostatní části souhrnného stavební objektu Administrativní budova 

• RDS pro SO012 

• RDS pro ostatní části souhrnného stavební objektu Administrativní budova 
c) Cena za souhrnný stavební objekt Centrální objekt dle odstavce 3.6.3 dokumenatce 

zadávacího řízení v členění: 5 707 300,- Kč bez DPH 

• DBP 

• DSP 

• IČ 

• RDS 
 

29. Ceny dle tohoto  článku  Smlouvy  jsou  stanoveny  jako  nejvýše  přípustné  a  nepřekročitelné s 
výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do cen dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy 
vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava cen 
sjednaných v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 

 
30. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 

Celkovou cenu pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li 
v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy a Zhotovitel tak 
neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo na zaplacení pouze příslušné 
části Celkové ceny, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

31. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

X. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

32. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Celkovou cenu na základě faktur - daňových dokladů (dále 
jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem. 

 

33. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Celkovou cenu postupně, na základě předání 
dílčích plnění v členění dle odstavce 29 Smlouvy a to za splnění podmínek dle odstavce 56 
Smlouvy. První fakturace je možná 10. 12. 2019 na základě odsouhlaseného rozsahu provedeného 
díla objednatelem i u rozpracovaných částí. Konečná fakturace jednotlivých dílčích plnění bude 
provedena až po předání jednotlivých dílčích plnění.  

 

34. Faktura  vystavená  Zhotovitelem  musí  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle  ZoDPH,   v 
případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku.  
 

35. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, 
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle cen sjednaných v článku IX 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným  na   základě   Smlouvy   stanovena   v souladu   s právními   předpisy   platnými  a 
účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
36. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

 

37. Faktura za jednotlivé části plnění specifikované v odstavci 29 musí být  předložena Objednateli 



   

nejpozději do 5ti pracovních dnů od řádného podpisu předávacího protokolu, součástí faktury 
bude schválený a oběma stranami podepsaný předávací protokol.  

 

38. Část Celkové ceny vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního 
účtu Objednatele. 

 
39. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Celkové ceny ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
 

40. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým  plátcem  DPH,  je Objednatel oprávněn  příslušnou DPH uhradit přímo místně    a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

 

41. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Celkové ceny nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Celkovou cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou  DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. 

 

42. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Celková cena nebo její část nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. 

 
 

XI. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

43. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla, resp. Části Díla neprodleně po uzavření této 
Smlouvy. 

 
44. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 3 Smlouvy, které v rámci 

Řízení veřejné zakázky předložil do nabídky, nebo osobami písemně odsouhlasenými 
Objednatelem  (dále  jen  jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo   společně 
„Členové realizačního týmu“). 

 
45. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena  realizačního  

týmu,   pokud   je   jeho   činnost   nedostatečná   nebo   neuspokojivá,   zejména   v případech, 
kdy: 
45.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
45.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy; 
45.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 

 
46. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 

Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení veřejné 
zakázky uvedl pro účely hodnocení kritéria kvality, musí nový Člen realizačního týmu disponovat 
stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality, kterým je délka praxe Člena realizačního týmu 
na pozici hlavního inženýra v oblasti projektování pozemních staveb. Nový Člen realizačního 
týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 47 
Smlouvy. 

 
47. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 

Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 



   

nevydá, pokud: 

47.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality (délky 
praxe na pozici hlavního inženýra v oblasti projektování pozemních staveb) jako původní 
nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

47.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

48. Za účelem kontroly průběhu provádění Díla organizuje zhotovitel nejméně 1x za 14 dnů kontrolní 
dny. Kontrolní dny se budou konat v sídle Objednatele. Kontrolních dnů je povinnen se účastnit 
zástupce zhotovitele na pozici hlavního inženýra projektu (dále jen “HIP”) HIP dle přílohy č. 3 
Smlouvy a další pracovníci dle potřeby. Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel, který z 
každého kontrolního dne stavby pořídí samostatný zápis. 
 

49. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN 
EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména 
Občanským zákoníkem, Stavebním zákonem, Zákonem o zajištění BOZP a Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek), rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost Díla.  Smluvní strany provedou dle požadavku § 101  odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemné písemné 
informování o rizicích a přijatých opatřeních k zajištění BOZP, která se týkají výkonu práce a 
budou spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny dotčené zaměstnance na pracovišti. 
Zhotovitell pověří svého zaměstnance, který bude proškolen Objednatelem k provádění a 
koordinaci opatření k ochraně BOZP a postupů k jejich zajištění. Tento pověřený 
zaměstnanec dále zodpovídá za proškolení dalších zaměstnanců zhotovitele a poddodavatele. 
Povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 
pracovištích. 

 
50. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých 

odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele, 
pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí. 

 
51. Zhotovitel je povinen provést Části Díla tak, aby splnily všechny podmínky obsažené v jim 

předcházejících   Částech   Díla   a   správních   rozhodnutích,    jakož   i   podmínky   obsažené    v 
případných dalších správních rozhodnutích, stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Zhotoviteli 
předána Objednatelem. Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškerá správní rozhodnutí, 
stanoviska a vyjádření týkající se Díla, resp. Části Díla bez zbytečného odkladu. 

 
52. Zhotovitel je povinen Dílo, resp. Části Díla, vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi 

(grafickými, textovými a dokladovými) vždy v písemné formě v: 
52.1. v listinné podobě, a to minimálně v 6 vyhotoveních; 
52.2. v elektronické podobě, a to minimálně v 1 vyhotovení (na vhodném datovém nosiči, např. 

CD nebo DVD, ve formátu „*.pdf“, přičemž textové části budou předány také ve formátu  
„*.doc“  nebo  „*.rtf“, výkresové  části  ve  formátu  „*.dwg“  a výkazy  výměr a položkový 
rozpočet  v „*.xlsx“. 

 
53. Dluh Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn: 

53.1. dokončením Díla, resp. Částí Díla, a jeho předáním Objednateli, a 
53.2. poskytnutím Souvisejících plnění. 

 
 

                                         XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

54. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti 
Zhotovitele (tj. zejména Díla, resp. Části Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy), 



   

resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to  alespoň  kalendářních 
5 dní předem. 

 

55. Objednatel  výsledky  činnosti  Zhotovitele  převezme  za  předpokladu,  že  jsou  dokončené     a 
odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu, 
Vyhlášce o dokumentaci staveb, Zákonu o zajištění BOZP, Zákonu a zadávání veřejných zakázek 
a Vyhlášce o veřejných zakázkách na stavební práce), rozhodnutím a vyjádřením dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalším podmínkám Objednatele sjednaným 
ve Smlouvě. 

 
56. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 

činnosti   Zhotovitele   zachycují,   bude   Smluvními   stranami   sepsán   protokol,   který   bude 

obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, 
resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné výhrady 
Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu 
Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

 

Povinné součásti předávacího protokolu pro jednotlivé formy plnění dle odstavce 11 Smlouvy 
jsou definovány takto: 
56.1. DBP – dokumentace bouracích prací včetně žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění 

stavby stavebního úřadu dle příslušných právních předpisů, přičemž tuto skutečnost je 
zhotovitel povinen doložit předložením kopie žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění 
stavby podané na Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice opatřené razítkem 
Stavebního úřadu. 

56.2. DSP - dokumentace pro stavební povolení včetně žádosti o vydání stavebního povolení či 
jiného opatření stavebního úřadu dle příslušných právních předpisů, přičemž tuto 
skutečnost je zhotovitel povinen doložit předložením kopie žádosti o vydání stavebního 
povolení podané na Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice opatřené razítkem 
Stavebního úřadu 

56.3. IČ – pravomocné stavební povolení či rozhodnutí o odstranění stavby 
56.4. RDS – dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele, včetně položkového 

rozpočtu a slepého výkazu výměr 

 
 

57. Smluvní  strany  se dohodly,  že  ustanovení §  1921,  § 2112, §  2605 odst. 2,  § 2606, §  2609, 
§ 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem 
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

58. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. Části Díla, případně 
k jinému  plnění  poskytnutému  dle  Smlouvy)  Objednatel  nabývá  okamžikem  jejich  předání 
a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují. 

 
59. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 

předchozího odstavce  Smlouvy  nastávají  až  na  základě  potvrzení  jejich  předání  a  převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 

 

60. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičích, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu 



   

předávacího protokolu. 
 

61. Ustanovení § 1976 a § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

 
 

XIV. VADY PLNĚNÍ 
 

62. Zhotovitel odpovídá  za  to,  že  Dílo,  resp.  Části  Díla,  a  Související  plnění  budou  provedeny 
a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy (zejména 
Stavebním zákonem, Zákonem o zajištění BOZP, Vyhláškou o dokumentaci staveb, Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek a Vyhláškou o veřejných zakázkách na stavební práce) a dále 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a 
dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 

 

63. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, resp. Částí Díla, poskytnutím Souvisejících 
plnění a realizací práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele 
nebo třetích osob. 

 
64. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků své činnosti. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé 

po předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

 
65. Objednatel má  práva  z vadného  plnění  i  v případě,  jedná-li  se  o  vadu,  kterou  musel         s 

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

66. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami,  ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi 
od Zhotovitele. 

 

67. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí  škody vnější 
událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím 
plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 
68. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

 
69. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 36 měsíců od předání příslušné části 

výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele 
zachycují. 

 
70. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 

reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

 
71. Vada  je  uplatněna  včas,  je-li  písemná  forma  reklamace  odeslána  Zhotoviteli  nejpozději     v 

poslední den doby uvedené v odstavci 70 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli 
jinou formou v poslední den této doby. 

 

72. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

 
73. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplatnění 

vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění. 
 



   

74. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 

75. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
75.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
75.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo 
75.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit. 

 
76. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 

odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 76.1 
Smlouvy za odstranění vady. 

 
77. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 

Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
78. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

 

79. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 
80. Doba uvedená v odstavci 70 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady 

Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady. 
 
81. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku  

se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením. 

 
XV. SANKCE 

 
82. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo, resp. Část Díla, v době sjednané podle odstavce 22 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné 
části Celkové ceny za každý den prodlení. 
 

83. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. Části Díla, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z příslušné části Celkové ceny za každou 
jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je 
ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního  plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 76.1 Smlouvy. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
84. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 44, 45, 48, 107, 108, 123 nebo 128 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

 
85. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 



   

86. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
87. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 

smluvní pokuty straně povinné. 
 
88. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 

povinen uhradit Zhotoviteli pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 
 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

89. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 

 
91. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

91.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla, resp. Části Díla, o více než 30  kalendářních  dní; 
91.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 96 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 

91.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, resp. 
Části Díla, nebo poskytování Souvisejících plnění; 

91.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné 
Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

91.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 44, 45, 48, 107, 
108, 123 nebo 128 Smlouvy;  

91.6. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Akademie věd České republiky, 
příp. mu tato dotace bude jiným způsobem odejmuta. 

 
92. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání  o 

odpovědnosti  za  vady  Díla,  resp.  Části  Díla,  o  odpovědnosti  za  škodu  či  jinou  újmu, 
o sankcích, o právech dle článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 93 smlouvy trvat i po zániku 
závazků ze Smlouvy. 

 

93. Pokud před dokončením Díla, resp. Části Díla, dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo, resp. Části Díla, Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla, resp. Částí Díla, a 
současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se         k Dílu, 
resp. Částem Díla, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané   
Objednatelem   Zhotoviteli   k provedení   Díla,   resp.   Částí   Díla.   Po   vyhotovení   a podepsání 
tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí 
Zhotoviteli pouze provedené Části Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

94. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že 
disponuje   takovými   kapacitami   a   odbornými   znalostmi,   které   jsou   třeba   k řádnému   a 
včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze 
Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil 
sám. 

 

95. Zhotovitel  prohlašuje,  že  před  podpisem  Smlouvy  převzal  veškeré  podklady  a  seznámil  se 
s nimi,  seznámil  se  s veškerými  požadavky  Objednatele  na  předmět  Smlouvy  (zejména       s 
požadavky na jeho rozsah a kvalitu) a seznámil se s místem provádění Stavby, a že s ohledem na 



   

své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů a 
požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které 
by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

 
96. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že  mu 
není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

 

97. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla, resp. 
Částí Díla, písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými právy 
autorů k Dílu, resp. Částem Díla, zejména: 
97.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo, resp. Části Díla, jakkoliv měnit; 
97.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo, resp. Části Díla, měnit též další třetí 

osobě. 

98. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

99. Vzhledem  k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je      s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

100. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon  o 
kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 
101. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků 

Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou 
nezbytnou součinnost. 

 
102. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla, resp. Částí Díla dle této 
Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je 
Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

 
103. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

104. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu  stavu  a  že  osobami  jednajícími  při  uzavření  Smlouvy  jsou  osoby  oprávněné    k 
jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 

105. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 

106. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 

 

 

 



   

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 

107. Vzhledem k rozsahu zakázky je zhotovitel povinen mít v platnosti a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností do doby realizace díla a ukončení záruky, a to na 
limit pojistného plnění minimálně 25 000 000 Kč za jednu pojistnou událost vyplývající z chyby 
nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 
požadavkům Smlouvy a dalším souvisejícím předpisům. 

108. Zhotovitel přiloží ověřenou kopii (příp. předloží originál) pojistné smlouvy jako přílohu před 

podpisem této Smlouvy. 

109. Veškeré pojistné smlouvy uzavřené za účelem zmíněným v odstavci 107 této Smlouvy musí 

obsahovat podmínku, podle které má takové pojištění přednost před pojištěním Objednatele. 

Musí také obsahovat prohlášení pojistitele, ve kterém se písemně vzdají práva nebo nároku na 

jakoukoliv účast pojišťoven na straně Objednatele na případné pojistné události.  

 
 
 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

110. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
111. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně 

uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 219 Zákona  o 
zadávání veřejných zakázek. 

 
112. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 

potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody 
hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění,  přičemž je povinen nést 
případný rozdíl ceny. 

 

113. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
znění   pozdějších    předpisů,    povinnost    zachovávat    mlčenlivost    o    osobních    údajích   a 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

 
114. Zhotovitel není oprávněn postoupit  žádnou  svou  pohledávku  za  Objednatelem  vyplývající  ze 

Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

115. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
116. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

 
117. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které 

vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla 
škodu  na  Díle,  jiném  majetku  Objednatele  nebo  majetku  třetí  osoby,  bude  odpovědný za 

uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 



   

 
118. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost HIP dle přílohy č. 3 smlouvy. 

Součinnost poskytne ve formě technických konzultací a kontrol provádění při realizaci 
stavebních prací které budou prováděny na základě  projekčních výstupů které jsou předmětem 
Smlouvy. Součinnost bude poskytována po dobu 5 let od předání poslední části Díla, v 
předpokládaném rozsahu 500 hodin a v hodinové sazbě 1 000 Kč/h. Součinnost bude 
poskytována na základě výzvy Objednatele učiněné nejméně 72 hodin před touto součinností a 
fakturována měsíčně na základě počtu skutečně odpracovaných hodin, který bude schválen 
Objednatelem i Zhotovitelem. 

 

119. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-
li,    že    mu    ve    splnění    povinnosti    zabránila     mimořádná     nepředvídatelná     a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

120. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

 
121. Pokud je kterákoliv Strana této Smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním 

jakýchkoliv svých povinností podle této Smlouvy (včetně zejména povinnosti zahájit, pokračovat 
a dokončit provádění Díla) v důsledku události vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně 
oznámí druhé Straně ihned, jakmile je to možné, s podrobným popisem podstaty a veškerých 
příslušných záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o 
takové události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze 
odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená Strana 
vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co nejdříve je to 
možné. 

 
122. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve 

splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku 
nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku 
předvídala, a zahrnuje zejména: 

a) válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoli), invazi, zásah 

cizího nepřítele a občanskou válku; 

b) povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, 

občanskou neposlušnost a teroristické činy; 

c) stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;  

d) přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu. 

 

 
XX. PODDODAVATELÉ 

 
123. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby  uvedené 

v příloze č. 4 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě 
„Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 

 
124. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

 

125. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost   nahradit   újmu   způsobenou   Poddodavatelem   Objednateli   při   plnění   nebo     v 



   

souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

 
126. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky. 

 

127. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele,   a 
to zejména v případech, kdy: 
127.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
127.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
127.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
127.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
127.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady 
stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním  nahrazovaným Poddodavatelem    a 
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový 
Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 
128 Smlouvy. 

 
128. Zhotovitel  je   oprávněn   změnit   Poddodavatele   z důvodů   na   straně   Zhotovitele   pouze  s 

předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud: 

128.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

128.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

129. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

 

130. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
131. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 

písemnou formou jsou vyloučeny. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze písemně. 
 

132. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu. 
 

133. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v Registru smluv - dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

134. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se 
zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na 
základě této Smlouvy. 



   

 
Přílohy 
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                                           Biologického centra AV ČR -  Dokumentace pro vydání stavebního povolení   
                                           (DSP) a dokumentace pro  provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova  
                                           areálů BC – I. etapa“ 
3. příloha č. 3: Seznam Členů realizačního týmu 
4. příloha č. 4: Seznam Poddodavatelů 
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                                                                  ke smlouvě s vybraným dodavatelem) 
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V  dne   V  dne    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biologické centrum AV ČR v. v. i.  Systeming CZ, s.r.o., jako vedoucí společník 
 společnosti vystupující pod názvem "Systeming 
 CZ-Atelier A4" 
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel Martin Puš, jednatel společnosti



   

Příloha č. 1  Smlouvy  

 
Dokumentace pro územní rozhodnutí VZ „Architektonická studie (AS) a                                            

dokumentace pro územní řízení (DUR) na akci Generální obnova areálů BC” 
 
 
 Pokyn pro účastníka: 

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude ke Smlouvě přiložena před uzavřením Smlouvy s vybraným 
dodavatelem a bude dostupná v elektronické podobě ve vztahu k její objemnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Příloha č. 2  Smlouvy 

 
Upřesnění obsahu_1. Etapa 

VZ: „Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR -  Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (RDS) na akci Generální obnova 

areálů BC – I. etapa“ 

 

 

Výběr řešených objektů pro etapu I z dokumentace pro územní rozhodnutí 

Zadání 
základem zadání je DÚR, ze které je vymezen minimální rozsah etapy I: 

- Administrativní budova SO010 - kompletní rekonstrukce vč. nástavby  

- THS SO012 - rekonstrukce 2. a 3. NP vč. technické nástavby; 1. NP nutné úpravy související 

s horními podlažími, schodištěm a ostatními objekty 

- ÚMBR SO080 - kompletní řešení 5.NP vč. technické nástavby, úpravy 1.np, rekonstrukce TZB 

v celém objektu a nutné související úpravy  

- Novostavba Centrálního objektu I SO301 vč. Foyer a lobby SO310, navazujících částí a nutných 

demolic objektů v centru areálu (SO117, SO118, SO163, SO181, nebo jejich částí) 

- Demolice Vstupu SO111, terénní úpravy a nové zpevněné plochy u nového vstupu 

- Nové sběrače kanalizací vč. připojení objektů 

- Nová výměníková stanice 

- Nové Energocentrum SO303 s trafy a systémem náhradních zdrojů 

- Rekonstrukce 1.PP SIO SO018 

- Demolice Energocentra SO116 (min. nadzemní části)            

a všechny nezbytné logicky, místně, věcně, časově a funkčně související vazby a úpravy vč. venkovních 
ploch, sadových úprav atd. 
Výše uvedené stručné zadání definuje minimální požadovaný rozsah etapy I s cílem zachování plně 
funkčního areálu BC AV s přípravou pro navazující etapy i plánovaný stav dle DÚR. 
Níže uvedený rozsáhlejší popis zadání zpřesňuje, vysvětluje a slouží k lepší orientaci v rozsahu 
předpokládaných projekčních prací pro etapu I, může se měnit v závislosti na průběhu projekčních prací, 
vyjádření a požadavků dotčených orgánů a správců sítí v rámci probíhajícího územního řízení, 
doplňujících požadavcích investora, ale i z důvodu koordinace a optimalizace projektu. 

Obecně 
Etapa I musí zohledňovat cílový stav DÚR a musí umožňovat pokračování výstavby v následujících 
etapách v budoucnu. Etapa I bude rozdělena na jednotlivé fáze výstavby, které budou minimálně 
omezovat provoz BC AV a při plánování bude řešeno stěhování provozů. 
Předpokládané orientační fáze výstavby I. etapy: 

fáze 1 - THS SO012, 2.NP až 4.NP 
fáze 2 - Administrativní budova SO010, 2.NP až 6.NP 
fáze 3 - Sítě technické infrastruktury, Energoblok SO303, Výměníková stanice    
fáze 4 – ÚMBR SO080 - 5. NP a 6.NP, část 1.NP 
fáze 5 - Příprava území pro Centrální objekt - demolice SO163, SO118 (1.NP), SO117 
fáze 6 - Centrální objekt SO301 a SO310 vč. navazujících částí 
fáze 7 - Demolice Vstupu SO111 a terénní úpravy u nového vstupu 
fáze 8 - Demolice Energocentra SO116 
 

- Fáze jsou vodítkem pro další podrobnou koordinaci projektu. Postup dle fází výstavby 

vč. přepojování médií bude zahrnut do dokumentace a v jednotlivých profesích bude řešen tak, 

aby byly splněny podmínky minimalizace omezení chodu Biologického centra AV ČR, v. v. i..  

V DPS budou vyprojektovány návaznosti, dočasná provizorní opatření i připravenost 

mezi fázemi. 



   

- Součástí etapy I bude nezbytný související rozsah i těchto objektů:  

SO201 Příprava území, HTU 
SO613 Areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy 
SO841 Sadové úpravy 
SO842 Čisté terénní úpravy 
SO843 Drobná architektura 

- Objekty řešené v etapě I budou realizovány postupně po jednotlivých fázích dle technologických 

i provozních požadavků zadavatele (možný průběh fází naznačen v popisu). 

- Ostatní stávající více nepopisované objekty zůstávají v původním stavu, v provozu a funkční, 

bude řešeno jejich napojení na upravované inženýrské sítě a TZB. 

- Projekt bude řešit příjezdový systém i vstupní systémy do objektů dle požadavků klienta. 

- Optimalizace řešení během procesu návrhu je možná, ale všechny změny oproti DUR nutno 

odsouhlasit zadavatelem, který si zajistí případné konzultace s autorem DUR. Kontinuální 

návaznost na hlavní principy návrhu i zamýšlený design objektů lze řešit „autorským 

dohledem/dozorem“. 

- Navrhovaný vzhled, design a materiálové řešení objektů je patrné z pohledů, popisu ve zprávě i 

vizualizací. V případě nejasností je nutné konzultovat se zadavatelem, který si zajistí případné 

konzultace s autorem  

- Zhotovitel navazujících fází dokumentace musí počítat se zapracováním úprav vzešlých 

z projednávání DUR, které v době okamžiku vyhlášení zadávacího řízení není zahájeno a nejsou 

k dispozici všechna příslušná vyjádření. 

- Podklady skutečného provedení objektů Biologického centra AV ČR, v. v. i. kterými disponuje 

zadavatel nejsou kompletní a ověřené. Je na zhotoviteli zajistit vše potřebné k zhotovení PD, na 

místě ověřit a chybějící doplnit, provést potřebná zaměření.  

- Zadavatel doporučuje absolvovat prohlídku na místě 

- Je doporučeno přeměření současného reálného stavu objektů a porovnání s pasportní 

dokumentací stavební části dokumentace skutečného provedení stavby stávajících objektů 

kterou disponuje Objednatel  

- Je doporučeno provést stavebně-technické průzkumy dle potřeby a uvážení zhotovitele, 

zadavatel upozorňuje na výskyt azbestu ve stávajících stavbách . 

- U plně odstraňovaných objektů zhotovitel zpracuje samostatnou dokumentaci bouracích prací, 

která bude muset být projednaná před zahájením stavebního řízení ostatních objektů. 

- Ve fázi DSP budou řešeny konkrétní připomínky a požadavky budoucích uživatelů prostor, 

budou stanoveny dílčí termíny pro dodání všech podkladů a připomínek za strany zadavatele, 

následně budou stanoveny kontrolní schůzky ohledně zapracování do projektu. 

- Ve fázi DPS/pro výběr dodavatele bude potřeba řešit koordinaci nábytku, zejména 

laboratorního vybavení a recepce s TZB. 

- Objekty, sítě i venkovní a sadové úpravy budou projektovány s výhledem a připraveností 

na realizaci budoucího finálního stavu dle DÚR – nutno řešit realizovatelnost etapizace 

výstavby. 

- V rámci objektových přípojek dešťové a splaškové kanalizace je nutné nově napojit všechna 

svodná potrubí kanalizací v objektech až k patním kolenům těchto stoupaček tak, aby byla 

přístupná a revidovatelná (v částech se suterénem i bez něj = tzn. stavební zásahy na úrovni 

přízemí). Všechna ležatá potrubí musí být provedena nově. 

- Projekt bude řešit zateplení fasád i střech u upravovaných objektů a případné havarijní stavy v 

konstrukcích objektů které budou zjištěny při projekčních pracech 

-  V případě požadavku zadavatele na získání části financí z dotačních titulůbude zhotovitel řešit 

úpravu a rozdělení částí dokumentace dle podmínek konkrétně určené dotační výzvy a 

přesného zadání zadavatele (např. lze předpokládat u  opatřeních, směřujících ke snížení 

energetické náročnosti budov, dále bude nutná  součinnost zhotovitele se zpracovatelem 

projektové žádosti v dotační výzvě. 



   

- Spolu se zhotovitelem DSP bude projednán a zpřesněn Client’s Brief, který řeší požadavky 

a zájmy zadavatele. 

Po stavebních blocích a objektech: 

 

1) Páteřní areálové rozvody 

 

a) Budovy související se sítěmi 

 

SO303 Novostavba - energocentrum 

- novostavba objektu energocentra (fáze 1, předem vyřešeny přeložky sítí v místě) 

- související části zpevněných ploch (zatravňovací dlažba) a úpravy oplocení vč. vjezdové brány a 

vyřešení příjezdu 

 

SO116 Odstranění objektu 16 - energocentrum 

- demolice min. nadzemní části objektu a související úpravy vč. terénu a povrchů (předpoklad 

realizace až ve fázi 8, protože po dobu výstavby ostatních objektů může sloužit jako zázemí 

stavby – sociály, šatny, sklady) 

 

SO117 Odstranění objektu 17 - trafostanice 

- demolice objektu a související úpravy vč. terénu a povrchů (fáze 5) 

 

SO118 Odstranění části objektu 18 - SIO a chodby 

- demolice nadzemní části objektu (fáze 5) 

- úpravy podzemní části SO 018 Stavební úpravy objektu 18 – SIO 

- přezbrojení SIO a další související úpravy vč. terénu a povrchů 

 

SO311 Novostavba - bydlení a dětská skupina 

- příprava přípojek pro bydlení SO 311, zaústěných do přilehlé zeleně, napojení dočasně 

předpokládáno z budovy insektária 

 

b) Sítě technické infrastruktury – níže popsány pouze rozdíly etapy I oproti DUR!   

 

SO411 – Rušení stávající přípojky vodovodu 

- Přípojka nebude rušena. 

 

SO412 – Přípojka vodovodu 

- Nová přípojka nebude realizována. 

 

SO413 – Areálové rozvody vody 

- Bude nutné provést nové napojení mezi vodoměrnou sestavou a SIO s ohledem na rušení 

SO116.  

- Přípojky pro v 1.etapě ponechávané objekty zůstanou zachovány. 

- V 1.etapě neřešené objekty budou v 1.etapě zohledněny a bude pro ně provedena příprava. 

Budou zohledněny v kapacitách, dimenzích hlavních rozvodů, budou založeny venkovní sítě pod 

terény dotčené 1.etapou. 

- Automatické zavlažování pouze na řešených venkovních plochách. 
 



   

SO414 – Hydranty 

- Hydrant u SO116 zůstane zachován. 

- Hydrant A nebude realizován 

 

SO415 – Přeložky stávajících vodovodů a přípojek 

- Nebudou řešeny. 

 

SO421 – Rušení sběračů splašková kanalizace 

- Rušení musí probíhat v souladu s postupem a rozsahem 1.etapy. 

- Části stávajících sběračů, pro v 1.etapě ponechávané objekty, mohou být provizorně 

ponechány. 

- Rušení koordinovaně s výstavbou nových sběračů, s novými povrchy, s výhledem dalších etap a 

cílového stavu. 

 

SO422 – Areálové sběrače splašková kanalizace 

- Dle DUR. 

 

SO423 – Přípojky objektů splašková kanalizace 

- je nutné nově napojit všechna svodná potrubí kanalizací v zachovávaných objektech až k patním 

kolenům těchto stoupaček tak, aby byla přístupná a revidovatelná (v částech se suterénem i bez 

něj = tzn. stavební zásahy na úrovni přízemí). Všechna ležatá potrubí musí být provedena nově. 

- Novostavby umístěné v rámci DUR které nebudou v 1. etapě realizovány, budou zohledněny a 

bude pro ně provedena příprava. Budou zohledněny v kapacitách, dimenzích hlavních rozvodů, 

budou založení venkovní sítě pod terény dotčené 1.etapou. 

 

SO431 – Rušení sběračů dešťové kanalizace 

- Rušení musí probíhat v souladu s postupem a rozsahem 1.etapy. 

- Části stávajících sběračů, pro v 1.etapě ponechávané objekty a komunikace, mohou být 

provizorně ponechány. 

- Rušení koordinovaně s výstavbou nových sběračů, s novými povrchy, s výhledem dalších etap a 

cílového stavu. 

 

SO432 – Areálové sběrače dešťové kanalizace 

- Vzhledem k ponechání stávajícího vjezdu vč. komunikace a parkingu v severní části areálu, 

nebude v tomto prostoru nově řešena dešťová kanalizace a bude zde využita stávající. 

- Bude posouzeno provizorní ponechání stávajících sběračů, vč. nezbytně nutných připojení. 

- Vsak 1 nebude realizován. 

- Výše uvedené bude nutné projednat z hlediska DSP, a určitého dočasného stavu, na dotčených 

orgánech a správců sítí. 

- Bude proveden průzkum řešení dešť. kan. objektu „B“ Jihočeské univerzity a posouzena 

možnost gravitačního připojení i za cenu úprav této kanalizace. 

 

SO433 – Přípojky objektů dešťové kanalizace 

- je nutné nově napojit všechna svodná potrubí kanalizací v zachovávaných objektech až k patním 

kolenům těchto stoupaček tak, aby byla přístupná a revidovatelná (v částech se suterénem i bez 

něj = tzn. stavební zásahy na úrovni přízemí). Všechna ležatá potrubí musí být provedena nově. 



   

- Novostavby umístěné v rámci DUR které nebudou v 1. etapě realizovány, budou zohledněny a 

bude pro ně provedena příprava. Budou zohledněny v kapacitách, dimenzích hlavních rozvodů, 

budou založení venkovní sítě pod terény dotčené 1.etapou. 

 

SO434 – Úpravy stávajících veřejných sběračů kanalizace 

- Nebudou řešeny. 

 

SO451 - Rušení stávající přípojky plynu 

- Přípojka nebude rušena. 

 

SO452 - Přípojka plynu a pilíř HUP 

- Nová přípojka nebude realizována. 

 

SO453 - Areálový rozvod plynu 

- Bude nutné provést nové napojení mezi stávajícím HUP a SIO s ohledem na rušení SO116. 

 

SO454 - Přeložky stávajících plynovodů a přípojek plynu 

- Nebudou řešeny. 

 

SO461 - Rušení stávající přípojky horkovodu 

- Dle DUR. 

 

SO462 - Přípojka horkovodu 

- Dle DUR. 

 

SO463 – Areálové rozvody tepla 

- Novostavby umístěné v rámci DUR které nebudou v 1. etapě realizovány, budou zohledněny a 

bude pro ně provedena příprava. Budou zohledněny v kapacitách, dimenzích hlavních rozvodů, 

budou založeny venkovní sítě pod terény dotčené 1.etapou. 

- Přípojky pro v 1.etapě ponechávané objekty zůstanou zachovány, případně budou upraveny dle 

nové koncepce. 

- Veškeré DPS v objektech budou zmapovány a posouzena nutnost provedení úprav s ohledem 

na nové řešení. 

 

SO464 – Úpravy stávajících horkovodů 

- Nebudou řešeny. 

 

SO471 – Venkovní stanice dusíku 

- Nebude řešena. 

 

SO511 – Přeložky VN a slaboproudých tras - E.ON 

- Přeložky VN nebude řešena. 

- Přeložky slaboproudých kabelů v severní části areálu, kde nebudou prováděny terénní úpravy, 

nebudou řešeny. 

 



   

SO512 – Přípojky VN a slaboproudých tras - E.ON 

- Dle DUR. 

 

SO513 – Distribuční trafostanice - E.ON 

- Dle DUR. 

 

SO521 – Přeložky NN 

- Přeložky NN budou optimalizovány s využitím stávajících tras v SIO. 

 

SO522 – Areálové rozvody NN 

- V severní části areálu, kde nebudou prováděny terénní úpravy, nebudou řešeny. 

- Přípojky pro v 1.etapě ponechávané objekty zůstanou zachovány. 

- V 1.etapě neřešené objekty budou v 1.etapě zohledněny a bude pro ně provedena příprava. 

Budou zohledněny v kapacitách, dimenzích hlavních rozvodů, budou založení venkovní sítě pod 

terény dotčené 1.etapou. 

- Součástí jsou veškeré kabelové trasy v SIO - posouzení možnosti ponechání stávajících nebo 

provedení nových tras.  

- Součástí jsou i nové hlavní rozvaděče všech objektů vč. připojení na stávající objketové rozvody. 

- Posouzení možnosti využití stávajících zařízení – DA, UPS. 

 

SO531 – Přeložky veřejného osvětlení 

- Nebudou řešeny. 

 

SO532 – Areálové osvětlení 

- V severní části areálu, kde nebudou prováděny terénní úpravy, nebude řešeno. 

 

SO551 – Přeložky slaboproudých tras 

- V severní části areálu, kde nebudou prováděny terénní úpravy, nebudou řešeny. 

 

SO552 – Areálové slaboproudé rozvody  

- V severní části areálu, kde nebudou prováděny terénní úpravy, nebudou řešeny. 

 

2)  Administrativní budova 

 

SO010 Nástavba a stavební úpravy objektu 10 - Administrativní budova 

- 1.-6.np projekční příprava dle DÚR + doplňujících požadavků zadavatele  

SO012 Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu 12 - THS 

- 2.-4.np projekční příprava dle DÚR + doplňujících požadavků koncových uživatelů  

- přesun serveru do 3.np SO012 THS z objektu SO010 

- 1.np zachování stávajícího stavu, pouze nutné úpravy související se změnou vstupu, jižního 

schodiště s novým výtahem a demolicí SO111 

(v etapě I se nebude projektovat přístavba kongresových salonků, změna výškové úrovně podlah ani 
velké úpravy dispozice na 1.np, předmětem díla naopak bude vyřešení stávajících místností k 
administrativním účelům,  

- vyřešit dopravní cestu předávací stanice v 1.pp SO012 

 



   

SO111 Odstranění části objektu 11 – vstup 

- demolice po dokončení nového vstupu v centrálním objektu  

- úpravy podzemní části SO011 Stavební úpravy objektu 11 – kolektor 

- a další související úpravy vč. terénu a povrchů  

 
a všechny nezbytné logicky, místně, věcně, časově a funkčně související vazby a úpravy 

 

3) Centrální objekt 

 

SO080 Nástavba a stavební úpravy objektu 80 - ÚMBR 

- 5.-6. np projekční příprava dle DÚR + doplňujících požadavků koncových uživatelů pro 

přestěhování LACH a uvolnění obj. SO163  

- 1.np dispoziční úpravy východní části pro přemístění fytotronů (alt. jiné řešení), dále nová 

východní přístavba k centrálnímu objektu řešící nový vstup do budovy (realizace spojená 

s výstavbou centrálního objektu SO301) 

- 2.np nové skleníky na východní přístavbě (založeny na bouraném SO163) 

- ostatní podlaží související úpravy schodišť a TZB 

 

SO163 Odstranění části objektu 63 - ENTÚ - laboratoř analyt. chemie (LACH) 

- odstranění nadzemní části objektu (včetně skleníků SO080 ve 2.np) 

- úpravy podzemní části SO 063 Stavební úpravy objektu 63 - kolektor 

- a další související úpravy vč. terénu a povrchů  

 

SO181 Odstranění objektu 81 - ÚMBR - biologické provozy a skleníky 

- oproti DÚR odstranění pouze malé východní části objektu (cca 18 x 9 m) po zachovávaný 

průchod z obj. 80 směrem ven 

- stávající skleníky se zázemím zůstanou v etapě I zachovány 

 
Novostavby  

SO301 Novostavba - centrální objekt I 

- dle DÚR + doplňujících požadavků zadavatele, včetně recepce 

 

SO310 Novostavba - foyer a lobby 

- dle DÚR + doplňujících požadavků zadavatele 

 

SO843 Drobná architektura – Kolostav 

- dle DÚR + doplňujících požadavků zadavatele 

 
+ související část nových povrchů SO613 Areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy cca 115 x 

25 m před novým hlavním vstupem do centrálního objektu 
 
a všechny nezbytné logicky, místně, věcně, časově a funkčně související vazby a úpravy 

 
 
 



 

 

                                                          Příloha č. 3 Smlouvy 

Seznam Členů realizačního týmu 

Pokyn pro účastníka: 

 
Seznam Členů realizačního týmu bude ke Smlouvě přiložen před uzavřením Smlouvy s vybraným 
dodavatelem dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. Účastník zpracuje seznam 
Členů realizačního týmu v souladu s údaji uvedenými v nabídce předložené v Řízení veřejné zakázky. 

 
 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU 
(HIP) 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Délka praxe (Dílčí hdnotící kritérium) 
(počet roků odborné praxe člena realizačního týmu 
na pozici HIP v oblasti projektování pozemních 
staveb) 

 

         xxxxxx 

Poměr k účastníku 
(např. zaměstnanec) 

 

    xxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Délka praxe 
(počet roků odborné praxe člena realizačního 
týmu v oblasti projektování pozemních staveb) 

 
xxxxx 

Poměr k účastníku 
(např. zaměstnanec) 

 

 
xxxxxxxxxxxx 

KOORDINÁTOR TZB 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

xxxxxxxxxxxxxx 

Délka praxe 
(počet roků odborné praxe člena realizačního 
týmu v oblasti projektování technolog. zařízení 
budov) 

xxxxx 

Poměr k účastníku 
(např. zaměstnanec) 

 

xxxxxxxxxxxx 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOORDINÁTOR TZB 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Délka praxe 
(počet roků odborné praxe člena realizačního 
týmu v oblasti projektování technolog. zařízení 
budov) 

xxxxx 

Poměr k účastníku 
(např. zaměstnanec) 

 

xxxxxxxxxxxxx 



 

 

 

Příloha č. 4 Smlouvy 

Seznam Poddodavatelů 

Pokyn pro účastníka: 
 

Seznam Poddodavatelů bude ke Smlouvě přiložen před uzavřením Smlouvy s vybraným dodavatelem dle 
nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. 

 
Účastník zpracuje seznam Poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci zadávacího 
řízení a takto zpracovaný seznam Poddodavatelů předloží v nabídce. Zpracovaný seznam Poddodavatelů 
bude před uzavřením Smlouvy s vybraným účastníkem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její 
příloha. 

 
 

 
 

PODDODAVATEL Č.1  xxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxx 

 

 
 
 
 
 
 

PODDODAVATEL Č.2  xxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.3 xxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.4 xxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 
 



 

 

PODDODAVATEL Č.5 xxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 
 
 
 
 

PODDODAVATEL Č.7 xxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.8 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 



 

 

PODDODAVATEL Č.10  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxx 

 
 

PODDODAVATEL Č.11 xxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxxx 

 

PODDODAVATEL Č.12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxxxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.13 xxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO 
  
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxx 

 
 
 

PODDODAVATEL Č.14 xxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
  
xxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxxx 

 
 



 

 

 

PODDODAVATEL Č.15 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO 
  
xxxxxxxxxxx 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Část plnění veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5  Smlouvy 
 

Pojistná smlouva  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Příloha č. 6 Smlouvy 

 
Smlouva o společnosti  

 

 


