
Oprava zpevněných ploch - areál IZS Nepomuk

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení §2586 a §2623 - §2630 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ)

I. Smluvní strany

|.1. Objednatel:

Město Nepomuk
zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem
se sídlem: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
lČ: 00256986
DIČ: CZ00256986
datová schránka ID: f6mbchf
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk
číslo účtu: 19-725628399/0800
telefon: 371 519 714
fax: 371 519 755
--., posta@urad-nepomuk.cz

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.
se sídlem: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
spisová značka: 8/518 vedená u 'Krajského soudu v Plzni
lC: 64830551
DIČ: CZ64830551
datová schránka ID: kcydzt6
zastoupený:
Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Eduardem Hoškem, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka as.
číslo účtu: 0142110168/0100
telefon: 377 457 384
e-mail: eurovia.cz

dále jen zhotovitel

|.3. Při řízeni stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování
technického řešení, projednáváni a potvrzování změn díla, předkládáni a projednávání
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předáni a převzetí díla
nebo jeho části, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Matoušek, Eduard Hošek, ve věcech smluvních (tel. 377457384)
Antonin Navrátil, ve věcech technických (tel.
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za objednatele:

Ing. Jiří Švec - ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) - bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
,,Oprava zpevněných ploch - areál IZS Nepomuk"

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

" Soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval p.
Tomáš Chouň ( zaměstnanec zadavatele)

· zadávací podmínky veřejné zakázky

a nabídka zhotovitele ze dne 31.10.2019

11.2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu
vedlejších a ostatních nákladů. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení
díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o
zkouškách, předložení revizních zpráv a dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy
a zadávacích podmínek soutěže o veřejnou zakázku.

11.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové
dokumentace, která je součásti zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných
rozcHlnosti mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle ČI.
11.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla,

11.4. Objednatel požaduje dodat pouze ucelené certifikované systémy.

11.5. Veškeré konstrukce budou provedeny dle technických listů výrobků

11.6. Dílo bude provedeno co do způsobu, rozsahu i kvality tak, jak je určeno touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, bude bezezbytku v souladu se všemi obecně závaznými
právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN, i právními
předpisy EU a evropskými normami. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá
osoba (§5/1 OZ) prověřil obsah všech odborných a technických dokumentů
charakterizujících dílo, jakož i faktické a technické podmínky pro jeho provedení, tedy i
nemovitost, kde se má dílo provádět, včetně možnosti výskytu případných skrytých
překážek. Zhotovitel při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo
za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží
námitky týkající se technických podkladů nebo faktických podmínek pro provádění díla.
Zhotoviteli nepřísluší žádat po objednateli jinou součinnost, než která je výslovně
ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění
svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.

11.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

11.8. Místem plněni je objekt na náměstí Augustina Němejce 62; NUTS: CZ0324558109,
ZÚj: 558109, okr. plzeň-jih.

Ill. Změny díla

111.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšířeni předmětu plnění
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo
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z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo, Veškeré vícepráce, změny,
neprovedené práce, doplňky nebo rozšířeni, které nebyly uvedeny v soupisu prací,
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich oceněni dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků
nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.

111.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud
v průběhu provádění díla dojde ke zjištěni, že některé práce a dodávky při zachování
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

lV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto celkových termínech:

' zahájeni stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a
předáni staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předáni staveniště bude
zhotovitel objednatelem písemně vyzván (předpoklad leden l únor 2019)

· dokončeni stavebních prací: do 20.12.2019

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.
V případě, že zhotovitel zahájí prováděni díla nebo provede část díla bez písemné výzvy
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla
ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co
se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi
umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele
oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

lV.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně
všech dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzeti a
předání díla, užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez
vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje za dokončené jeho
předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný
protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je
součástí předání a převzetí díla.

lV,3. Prodlení zhotovitele oproti průběžným terminům dokončení stavebních prací, které jsou
stanoveny v harmonogramu prací v příloze této smlouvy, delší než deset dnů, je podle
výslovného ujednáni stran podstatným prodlením a současně zvlášť' závažným a
podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.
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l V. Cena díla

V.1. Za zhotoveni díla v rozsahu podle ČI. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle
zákona č. 526/1990 Sb. ,,o cenách" ve výši:

Cena za dílo CELKEM bez DPH 815.722,01 KČ

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění
uskutečněno.

V.2. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této
smlouvě. (§1/2 OZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny clila podle §2611 OZ.
Zvýšení ceny díla podle §2612 OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny
díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotoveni (§2620/1 OZ). Zhotovitel přebírá
nebezpečí změny okolností a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§2620/2
OZ).

V.3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a
dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu prováděni stavebních prací.

V.4. Pro stanoveni ceny díla při jeho zrněně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky
zhotovitele; tam, kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen
využívány ceny z příslušných katalogů Urs, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných
pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace změnové části
díla.

) VI. Fakturace a plnění

Vl.1. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončeni zdaňovacího
období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišt'ovacího protokolu objednatelem,
respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha
zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

V!.2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
LP

· obchodní jméno, sídlo, IČO, DIC objednatele i zhotovitele

· číslo faktury
" bankovní spojení objednatele i zhotovitele
· název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na

jaké stavbě, čÍslo SOD
" datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
" výše ceny bez daně.

Vl.3. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28,
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové
povinnosti dle ustanovení § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpcMdajIcI
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli
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k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti, lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu.

Vl.4. Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez dph). zbývající část
ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předáni a převzetí díla, resp.
po odstraněni vad a nedodělků.

Vl.5 Splatnost dílčí faktury je 15 kalendářních dnů od data doručeni.

Vl.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu
vzniká podpisem závěrečného zjišt'ovacího protokolu, na základě soupisu skutečně
provedených prací (příloha zjišt'ovaciho protokolu a faktury) a zápisem o předání a
převzetí díla. Po provedeni konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další
dodatečné požadavky na platby.

Vl.7 Splatnost konečné faktury je 15 kalendářních dnů od data doručení.

VLB Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

Vl.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším

- 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovuzahájit do 7 ka|endářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

Vl.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele
předem písemně upozornil a poskytl odpovídajíci lhůtu k nápravě.

i ' 'l

: VIl. Provádění díla

VILI. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební
deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahližení nebo zápisu do
deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

Vll.2. Kromě zápisů podle VILI. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předáni
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební
deník musí obsahovat také jména a státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den
na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách
ze strany státních orgánů a institucí. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření
provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být
provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel
technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním
deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se
při kontrole zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
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Vll.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu
pověřenou objednatelem kontrolou prováděni díla, druhým určeným pro zhotovitele za
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Vll.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedeni zápisů druhou stranou.
Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu nesouhlasí.

Vll.5. K projednáni podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla týdně.

Vll.6. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické
a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v ČI. l. této smlouvy.

Vll.7. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. ,,o zajištěni dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", jakož i všech ostatních právních

I

předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje
zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č.
362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plněni všech těchto povinností zhotovitel
odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním
těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním
orgánem.

Vll.8. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude
opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event.
vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

Vll.9. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu
realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo
poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

Vll.10. Před zahájením prací předá zhotovitel objednateli, resp. TDI, technologický postup pro
použitý kontaktní zateplovací systém a veškeré ostatní konstrukce.

Vll.11. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen
zajistit zhotovitel.

VIl.12. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

Vll.13. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další
zhotovitele - poddodavatele - uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele.
Veškeré náklady spojené s připadnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení
těchto povinností je podle ujednání stran zvlášť' závažným a podstatným porušením
povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo
na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

Vll.14. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze s
písemným souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.

Vll.15. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená. To
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
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Vll.16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou
částkou pojištěni odpovědnosti za škodu 1 mil. KČ. Tuto pojistnou smlouvu bude
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni protokolárního
předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

Vll.17. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných,
zabudovávaných a používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze
č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty, doklady o původu, přesný popis složeni, jakož i
doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným určením bezpečnostní třídy, je-li pro
takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel objednateli povinen sdělit
přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen tyto doklady
a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je
objednateli poskytnout kdykoli na požádání, nejpozději však vždy před použitím konkrétní
věci při provádění díla. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným
a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

Vll.18. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách,
revizní zprávy, jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řizeni/převzeti a
předáni díla, doklady uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku
včetně zpracováni skutečného provedeni díla. Nedodáni kteréhokoli z těchto podkladů je
podle ujednání stran zvlášť' závažným a podstatným porušením povinnosti zhotovitele,
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní
pokutu a i náhradu vzniklé škody.

Vll.19. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které
k výkonu práce v České republice potřebuji pracovní povolení, vÍzum, povoleni k pobytu
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné
podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší,
odpovídá objednateli bez omezeni, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce
udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednáni
stran zvlášť' závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá
právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i
náhradu vzniklé škody.

Vll.20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při prováděni díla, byly důkladně
proškoleny o používaných systémech, techndogiich, výrobcích a materiálech, i způsobu
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného
nebo jinak výslovně doporučenéhQ školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen
objednateli kdykoli na požádáni doložit a prokázat. Nesplněni této povinnosti je podle
ujednání stran zvlášť' závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní
pokutu i náhradu vzniklé škody.

Vll.21. Objednatel má právo provést destrukční zkoušky předem nespecifikovaného množství
oken, které v případě správnosti dodávky zhotovitele zaplatí objednatel. V opačném
případě provede úhradu zhotovitel.

VII.22. Objednatel zajisti zhotoviteli přístup do bytových jednotek, v nichž se bude dílo
provádět. Zhotovitel bude akceptovat a dodržovat objednatelem připravený časový
harmonogram vstupů do jednotlivých bytů, jak bude dohodnut s jejich uživateli.

Vll.23. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že
tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. ,, zákon o
registru smluv" a bere na vědomi, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona,
nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří
měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavřeni. Zhotovitel bere na
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vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena,
nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

Vll.24.Objednatel má právo provést odtrhové a výtažné zkoušky hmoždinek (kotev) kontaktního
zateplovacího systému předem nespecifikovaného množství hmoždinek (kotev) a dále
má objednatel právo provést zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu předem
nespecifikovaného množství podkladu. Objednatel si vyhrazuje právo nechat si provést
zkoušky kteréhokoli materiálu certifikovanou laboratoří při podezření na záměnu
dodaného materiálu. V případě správnosti dodávky materiálů uhradí zkoušky objednatel.
V opačném případě provede úhradu zhotovitel.

l VIII. Dodání díla a přejímka
l

VIll.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskutečni na písemnou výzvu zhotovitele
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a
zhotovitele. Tento zápis je součásti předání a převzetí díla.

Vlll.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užíváni díla se pro účely splnění
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li
se smluvní strany v konkrétním případě jinak. v opačném případě se na dílo bude hledět,
jakoby k předání/převzetí nedošlo.

Vlll.3. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu
podle této smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o
zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předáni
těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů
smluvní strany sepíši do předávacího protokolu.

Vlll.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

lX.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání 36 měsíců.
Záruka počíná běžet dnem předáni a převzetí díla.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a
předpisy.

lX.2. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

lX.3. zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k
odstraněni vady dodáním nové věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od
provedené reklamace (§1/2 OZ). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a
zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto vynaložené, bez práva
namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§1/2 OZ).

IX.4. V oznámeni vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platl
ustanoveni této smlouvy o doručování zhotoviteli.
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lX.5. O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
" jméno zástupců smluvních stran
" číslo smlouvy o dílo
' datum uplatnění a číslo jednací reklamace
' popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
' datum zahájení a odstraněni vady
· celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
' vyjádření, zda vada bránila řádnému užíváni díla.

lX.6. Odstraněni vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

lX.7. O odevzdání nového plněni v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto
plněni platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou,
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

lX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázáni
neoprávněnosti reklamace.

lX.9. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištěni
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie
(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání
díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě
jinak.

lX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a
testy k prokázáni kvalitativních parametrů prováděného díla,

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí Qbjednate|i smluvní pokutu za prodlení
s provedením celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích terminů, dle ujednání v
článku lV.1. této smlouvy, ve výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý
kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním celého a řádného díla.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku XI.1. této smlouvy, zaplatí
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez
DPH.

X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s vyklizením staveniště ve výši 1 000,-- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

X.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením
oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok
z prodlení v zákonem stanovené výši.

X.5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných
při přejímacím řízeni stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- KČ za každou vadu
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

X.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstraněni vad
reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-
- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
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X.7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

X.8. Smluvní pokuty se kumuluji a je tedy nárok na každou z nich zvlášť.

X.9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody smluvní
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její
celková výše není omezena.

X.10. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným
rozhodnutím snížit, případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel
ovšem nemá. Takto může objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního
zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel porušením sankcionované povinnosti škodu.

XI. Odstoupení od smlouvy

Xl.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:
· zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než

ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo
· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou,

kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo
· zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění

díla, nebo
· zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní

předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozorněni, nebo
" bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
· byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
· byl naplněn zákonný důvod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro porušení

povinností zhotovitele -

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce
se považuje za zvlášť' závažné a podstatné porušení povinnosti zhotovitele.

Xl.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nepodaří-li se mu zajistit finanční prostředky na
realizaci akce, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok
na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.

Xl,3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy pokud:

" objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak
teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně
upozornil a poskytl odpovkiajicí lhůtu k nápravě

Xl.4. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na
vůli objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady
zhotovitele nechá odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstraněni díla je zhotovitel
povinen objednateli uhradit. Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen
zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze hodnotu dosud řádně provedené a
upotřebitelné části díla, jejíž výši urči objednatelem přizvaný soudní znalec, sníženou o
započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§1/2, §1982, §2004,
§2048 OZ). Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, ani
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které
mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy (2005/2 OZ).
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Oprava zpevněných ploch - areál IZS Nepomuk

Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§1/2, §2048,
§2050 OZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud
nesplnění sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění
(§2006 OZ). Ujednanou smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§1/2, §2051
OZ).

XII. Závěrečná ustanoveni

Xll.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součásti a přílohou této smlouvy jsou
rozpočty zakázky a závazný harmonogramu prováděných prací.

Xll.2. Veškeré změny a doplněni této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

Xll.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Xll.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení.

Xll.5. Všechny písemnosti doručované zhotoviteli, se považuji za doručené třetí pracovní den
po jejich odesláni prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb na
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu evidovanou jako
jeho sídlo, místo podnikáni, či bydliště ve veřejném seznamu (§573 OZ).

Xll.6. Právní vztah z této smlouvy je věci obchodní. Podle §89a OSŘ (zákon č, 99/1963 Sb.
,,občanský soudní řád") sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti
s ní, místní a věcnou příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.

Xll.7. Strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly,
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojuji své podpisy.

Xll.8. Tato smlouva byla schválena radou dne 14.10.2019 pod číslem jednacím zasedání RMN
Jed NR4-24/2019.

Xll.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet
V Nepomuku dne _ _6_ YQ19 V Plzni dne G .^1. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

O,, ,ou,,

Ing. Ji Šv íj."/jí' ' předsecia představenstva
" l

starosta " a V
Eduard Hošek

člen představenstva

strana 11 l celkem 11



. . . .. ,. . . . . .. ... .,0 % 0 · ·' · · · · . . . . . . . . . . . . ,. . . ... . . . ....

" " """ " "- "" "" "m ·.7T.' :u E. :". "=-

.

. ' ' " ' ' ' ' " ""'""" ' ' . . .0 . . . . , .. .

. . , . . . .
. . . .

' " g_ :~. £ "Z .J C" "%.^ ~ _ — — _ _ _ ,_ · _·,—· · _
~ "W "~ " . — ~ - _ _ -~~

z.. c: ct.um< ;:_.<="='" "<:"" "<6 .a- A " : " " " " — — _ _ _ _
. .m + m" rj, ,=~" " " "m ' · · . . · ·

. . .. .... ..... ....... .... .. ... . . ... .. .... .. ....................... .... ....
, ...

: ": %"; d' % b ==T < · " % . . "7" ď'.Á wr m" rř ~ ." .~mw d·

b u m " 4 m " u m " u

': " : ~

-

. , , , ·- 2~ -"m- "=~>">T " 'tm"73':> "3:>" m " - ' . ,": " "~ m "" r;-"" -Z jb - ~ -L - ~- --m~"~§%. "==. ==- ": "UM!' FT~ "ž "—S Z =+ Ž'b ±3=. ="~""= :"=Ze ·"<."5 · »= =~~

I J ?=7> :. 7,^- · m ".mc · -

">. : % . -. -- .. " - - --"^-&~-=g .'. .' . .- J;'"~ ; -.. - - . - -.. .

""" ""' ' " ""' ""¶r % C . . .. . .. .. . . .... .. .... ,. .. ........., .....

"' " ="b="~ 'k ~ :C - Z". Zas žim-"""".".. u
" ~ mm —~ -. _ .. " " " " " " " _ -—

. . . . . ..
""""-== -=" :=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ." " ~ r

.. _ ... . .
. . . . .

. %

,.

:"ůí:ág za
" ~ "=t^ ".W!.>."T?->: ·7. >: ."TY" T?= l

, . . . .

. . . .. . .. ... .. . .. .
r <m E7 : bS >-" "=

. .. _ .
_ ,. _ ,. _ _ ~. ""m" 'C"T'F Y=,+TUr' ":1~7 ::r" " "= =

_ .

..m
—~

. . . ..

m_ _

..

.

=~ "- .:— m - .

..
..

. . . . . .

":" ÝC=:==:=:yy"
... _ _ . " '_ . · - L "L" " C r E e

"m%" L 4. C í. m ' ' . " . . _ . .
~

l < 7— me":c r· r, , ,_ .

. . . . .. .
. ... . .. . . . . _

..
. .

i: - ?."" " --" .- . -.- -. . " "" """"""'" """"" """-" """-" -"--- - -- - --" -:: Z:Ž :.:Ž:", Z"" "2' ""-;t "č'r 7,. . .. ,.

~

wm ď =.= " :_

_ _ · " L 4 : 4 'l, "Í ":. "<4 " YX "% "- .?ř%7. . . . . . . . d

u" g

mr
""b "b , . . " " " " " _ "e:ji "A? ::t % ? ? %,L ^ .^ L >; -'Z 7- '-" L-" y " · —- ·. _ .. .. - . ,. . . . ." - ·^ b "ďm""- :L - -

· " "- "·:r ^ > Pb ~ '"a µ- ^ e .l .m m :_ -^^ -

~ =:± 4 4 "% k"% " - - . —

" " " ~ L.

="=" " " "" -Z" ~—"b

~¶ d "~" .~

- " - ="

m W W

<" -Z á""
L- " "· S- S' ^ ql~~r"%~"~~ ~w _

""--==-m



0
09

. .

. .. .... _ -

77 .d F C."Lr G ""^,~^, W: ~^ .~ d" " — -" " " " " " " "

2j-G ~ . .:
CA74-"j">"jfw»'*r-~~".."=~·~_ ~4-c--- _ - _

_ .d"" .d" » " »
1_ ._ . |."~ :.CS:.'; Z .m-. -.=.- =_

^.~-=~'=~' 4"=." *=.- 'Z -A Z - == -:=m," =: "=: ":"=: =- m—: .µ :É J "^5. má-.. =Ž-

~ ~

" '

- - - - _ "__""._- --- - --Z;"- - -- - - - - .......,.....,.. .... .....,.,............,.............. ......

-
"" " ' - " " " - — -' - .m L E" A " ,e r ' " ·

0 . 0

·^-b 1wT"m --" r " ~ - r "" % 'b" ¶h=- 'b" %·" r - - ·r ~ ~"~

~ m "— " o ~ " a 0 mr

~ W~ m %n m

0 --."· "-= a.."

"',""d ť'aa &:"· 2"~ «": ďjcQ R7'? "i-:.:

. . . . . . . .... . .... . . - . . . _ - ^~r"~ 7M3 7." " ""." "Yr2 "= = " " " " " " " - - - - · . - . . ~
g. U ...r- i —-^"4 .4~m"cn"qna." %'t"5" L <,e á e ~"%,~<w" '"7ť Z -"= -~" - " - ·_ ""

' " " :L,"_~, _ "" · · ; 'a-;.. mc ". ";-^-" -_-_ =.~ ~m -X"=".-*"¢-R" "? 'n-- ""=-
·^" T" m d' j~K .~TČ 'J :='2' '"T 2 :' .L m m". m.= -u; ·.-.^ ·.-.

" " " " " _ ._ ._&- < <Nn"="C m ":-"4 L" "4 L" -"% :"-"'% U:". mč..=:m""- Z""=:± ~- " " " · "

~" mu % 0 ." G 0 ^ 4 m" m ~" "% " ." "b m" ~"2 =L. |Ň' .. ·

~ .
: _:

%"d~". -.rr > ,6 r" "=="

= --"--" " " _ "

" "" "" " " " " "" " < _- "- " " " ""
JE- át w" 4~ G-"i;· F'>.r"%"·~?µr7µ2-">7>"3 "m5. '·7íá 'má-"+=~m-~= - — - -

. - ~ m ~ m B a ď .- a .~-

= '"- ' " " " _ "



. . . ..._ _ _ _ .. .. , . _. . . , . . .. . . ._ .

% ?% ""m ¶7 0 ¶7 " " . , % ¶r V¶"%

' ' "- " d q 4"e:. q :. d .u .. d :=".. .0":",· - : ——

_ . _ _ . . _ _ .

· "'0"% % ro % r'r'"rrmr

.

"V" ":"=""r: " - - ' " " " ""=""=~"= ""= " :F "m ":"_ =m. TT_. - %:^%3 2_4% ±="=S=-"=~= |= 1= CŽ7%
-=— ~_ , _

0

% %% "I""""" " % 00 CD r0 ^· ..'dg C "'V' .qř..p...

.
" ' _ " _ ~ ":- ¶ W "%" ~µ

:' :-Cr" :· . 0" _ :·". ·"_·j.b " -ď .b W " b L .

_ ._

."C i" rg f : a" c: ."m ·:'-- \' >. 4· :.-. ' " "" "·" 5 —!-m =¶:'r-m=T" 7c- ." ?." .' "I, t · :6 .3,.- me d' e 'r" ;r "d " 'C %* "%~ "ar "ar b 'b d Um ~' "= C"©." C" ;51± KS <;' ty;c." ·= ., . ., . . ,. . ~ ~ :t _? E ="" =_ d·' "."&

" " " "='_:' " " :"' ~ .r '^'e '>T" " ·' - -· —- -

>'jř-±" ~ :.~ -I . :-

gřp

% r~"0"v """'
.. .. . .,? O,?.". " " " · " · """" " 0 0 0. '0 0" ." O V

—>- a"- -L .=:±>:Z =>:Z = i:

" " F'="Z 5&% u: 'E -m. C " " C %m~ "T I -— . -~ - . .

....% .2.% .""0"0"2% db.. C r' C % m 0 ..0...
.%,..0. %"C rc% ' "" "r " " '%""'0W 'C""' r., C " "r ¶?"0"" ·0. 00 0 ."¶7"'" " "

_ ,.,. ... ., .., . " ""-"- -""-"·"""" "m'·mGm"&7=Yž=«%:TŤ%"táQ-'"zX?ZgTmŤXm-Ť42¥žÝ€A"3«'iě"Z"-á%ť¥?-"'!:6-b"pz?3'""~'"ďM~+-:7:-

"-"" -e"" "u" C "r" L§-%' C.&r7 ^"7 = " ._ . - . . .

r T W % % ¶ ¶ 'b 'm

W

: ;"g"ě;. e"' P"" £"~" Mm-: "m

.
"=m,'="~r l l l" C4rďU"" "" "=_" Z, . " - - - - .

W m r m O " % %

._ ,

m

"""""" "%~"r b'·%zc*^".~r~."._ m: · ~

b m

0 0 m

: .-. ..:r """""""="~""

~ % Ob b

" " "' ~:u= L . l V : Šr fC .:i>f S ':+."JČ =">>'-:
: j-t -"ď ."Tu :_Tr ď '"T ~ "r. - : " . - _ " " " " " " " " " · -

.: ' . .". r Z ' ' ,".' " ": ;""t== %-<f-<"%"·q~ '.".:' jµ."=<='"-"=- 'Tp """ť:~ _ _ _ _ " · Z - ~"— :>:4,ř í"'ť:

5":5". Ť ".f:. ".,'"m W". =."':>:-
b

~< ' · ~a d <_¥4 4á ><,JP&>'%»

"" " . 4mv-ěď ·7. : .~-+~ - ." µ~c d":." d S m n C.. -. m :. -m ~.%:C-G :x "~ -'d r ~ c ~6 G2.J." : e·","^>cm,r %·~

· . F ,r · %" ~· "^~-" ".~ = : ' " '

.

= : r . r""bp .,r m

: W m

" " "- "--"-— "----"-."_""- -= =_ = .-~

"Cm . " >d"< " >·8 ·r7 d '
" " " "~ď .FIR,

·7 = · '

' "" """" "" "'"_"'__



. , . . .. . . ._ .

0b . . . ' . .. ...%.... .... ..re .%.%%cr 0%'.' . %" "l I"r¶"01 d ¶ % mrv %"" "%'"""" 4 . . > .. > r B . . . C ."C. 'VV ¶7 V" "2¶? %,. .

"C.;m, :J, .r,&€ ·. % "=N·. "J" "'.~ m + .=7 . _

J · · · J · · · · · · · · ···· ··· ·· · ·000 · .0 ·.0000 . . . ·. . . · · . . .. ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C oř ". %" " %" ¶7 0
OP Ů U C

.

ť="c ? - 'Cb" "t. m 'TM"± -tr-n<n · ·' ' '.' .>"- · . .

· · -- -—aj·C-Z , ,+·1, "i2';z .: . · - · - . - ..,Em- ~"7 ,"—zd=" "= "

, . , .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . , , , , . . . .. . . . d.. 0..%" re " ' V .ve . . . ... . . .C .%%%'r C . DB 0 .'.'0% ' %rw%r "rv " ""m"" ..b 0 I ""'0"""0 " "" '"" " " " "' " " """"""""""" "" " " " '

."= "" """"""""" " "" =" ·<~^~.,.,~,. , , ,,, , , , _ = _ _ . - - " -= ' - -- "'".--'"-

. . . . .. . . . . . .. .. .. .... ........ ...... ... ....... . . .. . . .. . .. . . .. . .". 0. od. ."%. %"0'"""""""""""" ··0··· ·0· · ·m0.m. ......m. . .d' ."^0. c""" " i "" ' "?" 0 · · m0 · ·0 .m. . .. . .. . .0 ." .%¶ dur "2"r""r'w'r"""'"""" 0 " C " " " C J " 0

0 0

" " .

" """" ""== O.'".,';-."". ":<"·. ,':~". % "m- ·. 5<· % E ·, .= -,_ _ ,=_ _ , , " " " " " " -" "?" "-C<"-~—

% ^ ??2 0"%"¶?"" "%""""""""'"""" """""""" ' """""" """"""""""""""""""""""""" "" ~ , _ " · . . ·. . ." · · · 0 " 0 " · · · · · · · · ·"" · · · · · · · · · " · · · · " · · · · ·" · · · · · · · ·· · '· · · · · ··· · ·· · · · · · · " · · · ·· · · · ·c . . c. . % .c,. e% % ^%%%"¶p d'%' vy' '"'r'r""¶""'r """'"" ' '"' """" " "" " " "' "" " " " "" """"" " " "" " """" """""" '"""" " "" "

.= _ _ , , "" = " ^="-~"* "F-4"==b3"m?."w:aa=·ím!7a=t'm:eM*'TÉ?É"A»Ťzm4"zz='i.'#%9'<ý"<f"«"""""""
20 ". .2% "b r" %"" 0"" ""V"'"" 'b"" .%. . .." " . . 0 "20 '" ' " "",rec" ,r"% 0 ,r ,r " "" r ¶ "" " "" ""

· 0

· —= ~_ -= <T "za ".=-.

. 0

. ." . % . % C % ·— · -.. ~ .% b" . . ."".%¶r0e"" .¶r""'."" b mr ^ '"'d' o'd"" ' V "" d' 'V""

m +"nr m.r="~"" "ř' :.'·· 7· ".A- "nm— ='O." ~ = _ _ _ , ' " "' =" < : M'.A: :>J-< "F" ":. 2?!4_ m— — .

0

%"" FD · · · 0 ·00 ·mm .. %.0 . . % bb". ""." ."" "d' 0 % b · ..... ". . ?.". ..I. ."r.",r .%". ,r "d ¶r"¶r"v' """" """""",r"""""""" " " """"""""" " "" """" ' " " """ " "" '" "" "" ""'"

":'_ K :-" :r "= """ "'""' '"" '""'""""""""""""'"=" ""' ""-' """ """ " "" "="-5"·- - -- - -

"" "" " '"" " "- ""=="= ""Z .=, == Z" . __ .

~<' 7^T"b'ra^= ¢Ea:t :":<e"e~4;"4"c3"^"""·4"3"-~±-0 "". ·"· · ,j "5· :,'f"e .":.:z·" .^"7 ." i:.m- r. -- -·- — ·

.
.

" """' " " ' ' " '"" """" '"""'^"""" --T"· --ď-p ž±z@:i -= m.

" " '"" ""'"""""'""""·'".".·"'"-.——" · .=. ""M""""U""'K' " ~1 ·=-Á::,=,=~ "=: FT>: ' "" ; - ' . . - - . .

"~"r ·7r% · C ·7r"^ m,- . " " " "- ""== <"7':.·" C :1>" C :>" ·"T> ·" " ," ·:-= m- r.rt. :,
"G ' "" " C C ·7rZ Jm +%~ ,W

7 U J ·C;~ ~ .^.r" m.r 0 r ~ ~ ~"7 m~"~ .r ,a

..

m

>¶"a

— " '"mm""

0 0

.

'" " '" "" """"="

- . .











. . . ..._ _ _ _ .. .. , . _. . . . . . .. . . ._ .

.% . . . " .%. . . . . . .. . .. I .... ..%." 0..¶?^"." ¶7 2""%"^" '""0" %" "V""" %". I"" "" 'I C . . " C 1% .. . .b %%%"^"20 0"2 % "r¶? ". ¶r¶r " "r r r ¶ 0 % m? "% r r r ¶ C.

"' " ""' "b""""' : .^ :=" G L "_M~ ""." Z.=. " ' ' - "

" " Y%.m^T'%>. '·r·^r ^· ·'%"·b·a ~·1 'WT""

=-_ . .. , " "' '"" "'"" """""'"

" " " """"""""" '"" "' - ·. - . . ..'.: :: ±"!::t"
' "" ""·- ""--"--m =+ys»š"#.2:'s.s>rLs&4E;«4*:'5y"¥MzťZa;'""":qpšGm:W:«>'<WÁ'µmj"'±Fa4g"<u~z'zµ&·b'=»·-p¥-~,-,r, , ,.. . ... , . , .

" - '" "- "~'· "»'qy+:·-:-
. . . . . .... ... . . ..... . .. . . ..... . ... .. .... . .. . . . .. . . . . . , . . ,. bb% ", % %" '% C. . C C % I " " , · · " "" " "¶""""' % B. . "" . ¶r. B" "Y¶""¶r""0 ""'"" """ '"¶""""""""""" """"~~" """"""""

0

: ':" "':" '"" "':' -.-=-._

0 0' 0

. .
.

.
.

. 0 " . %. ."" ? "" b'" " b'" """"""""·"" """· · · ··· ··· · ·· ·· ··· ··· ··" · ··—"··" · · ··· ····-- ·- ·-· · ··- ' · ·· · · ·· ·--- ·· ·····-- ·· · -· -' % %0 "%". ¶P I %ď. 'V' %


