
SMLOUVA O DÍLO
Č.2019/OMP/1102

SMLUVNÍ STRANY

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, 
vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, Vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a 
investic, Odbor majetkoprávní

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10 - Vršovice 
Zastoupený: starostkou Renatou Chmelovou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10

Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

9021-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zhotovitel: SCHMITT+SOHN s.r.o.
Adresa : Jenišov 116, Karlovy Vary 1, 362 11
Zastoupený: Ivem Marešem, jednatel společnosti 

Antonínem Jarošem, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

UniCreditBank Cech Republik a.s

DIČ:
IČO:

CZ25218883
25218883

e-mail:
telefon:
Obchodní rejstřík: Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9649

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě 
následující dílo:

Zpracování projektu pro územní řízení a stavební řízení pro výstavbu výtahové šachty a 
instalaci výtahu v obytném objektu ul. Rybalkova 163/17, Praha 10, dle cenové nabídky ze 
dne 6. 8. 2019. č. 18E-105-07/19

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby:
- DUR
- IČDUR
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- DSP
- IČ SP
- DPS

Rozsah zpracování předmětné PD je určen Výkonovým a honorářovým řádem 
ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).

2.3. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit výkon autorského dozoru. Tento 
bude plněn na základě samostatně uzavřené objednávky.

ČAS PLNĚNÍ ZAKÁZKY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo do 9 měsíců ode dne započetí prací.

3.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, 
zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v dřívějším termínu.

3.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu uvedeném v čl. II je stanovená dohodou účastníků této 
smlouvy o dílo a činí:

110.000,- Kč
slovy: stodesettisíc korun českých

DPH ze základu 110.000,- Kč, bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného 
plnění a to v příslušné sazbě. Zákon č.235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, 
v novelizovaném znění.

4.2. Součástí ceny dle čl. II/2.2.1 je vyhotovení 5-ti paré dokumentace (na základě zvláštní 
objednávky budou zajištěny další víceparé), včetně 1 paré PD na digitálním nosiči.

4.3 Cena za vypracování projektové dokumentace (dle čl. II/2.2.1) bude uhrazena po jejím 
dokončení a předání objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
Podkladem pro fakturaci bude potvrzený předávací protokol.

4.4. Splatnost všech účtů a faktur předložených v souladu s touto smlouvou o dílo je 30 dnů po
tom, kdy je objednatel prokazatelně obdrží.

V. SMLUVNÍ POKUTY

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dodání jednotlivých částí předmětu plnění dle 
článku III., má právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den 
prodlení ve výši 0,05 % ceny příslušné části (etapy) předmětu smlouvy podle odst.. IV.
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5.2. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad či nedodělků, má 
právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 
0,05% z ceny předmětu plnění.

5.3. Pokud bude objednatel v prodlení se splatností faktury, bude mu účtováno penále za 
každý den prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty účtu, který nebyl 
včas proplacen.
Penále z prodlení bude fakturováno vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

VI. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky projektové dokumentace (předmětu 
díla), a je povinen bezplatně a neprodleně provést změnu (opravu PD), objeví-li se během 
realizace stavby nebo v přípravném období.

6.2. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích plnění 
a trvá pět let.

6.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí on sám nebo osoby, které použije 
k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou v souvislosti s prováděním plnění této 
smlouvy a následně realizace stavby.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu činnosti 
je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 8059780611 pro období 2017 - 
2018 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a ČKAIT.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1. Veškeré práce prováděné dle této smlouvy budou provedeny v souladu splatnými 
předpisy ČR a závaznými normami ČSN platnými v době uzavření smlouvy a v souladu 
s požadavky vyplývajícími z dodržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

7.2. Zhotovitel se bude v průběhu prací prováděných dle této smlouvy řídit výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel bude průběžně 
informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7.3. Zhotovitel je povinen zorganizovat alespoň jeden (závěrečný, před odevzdáním PD) 
kontrolní den, na kterém seznámí zástupce objednatele se stavem PD, případnými 
požadavky, návrhy či problémy ze strany zhotovitele, které vyplynuly v průběhu 
zpracování PD. Na tomto kontrolním dnu může rovněž zástupce objednatele vznášet 
připomínky k dosavadnímu stavu PD, případně předkládat dodatečné požadavky na 
zhotovitele ve věci změny, úpravy či doplnění zpracovávané PD. Z tohoto jednání bude 
pořízen písemný záznam, jehož kopie bude přílohou konečné podoby PD.

7.4. Zhotovitel je povinen pořídit základní dokumentaci stavu předmětu díla
7.5. Zhotovitel upozorní objednatele na skutečnosti, které (i když přímo nesouvisí 

s předmětem díla) zjistí na objektu v průběhu zpracovávání PD, a tyto jsou podstatné pro 
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objednatele k zajištění správné obytné funkce předmětného objektu (závady, poruchy, 
vandalismus, možné havárie, rozpor s platnými normami...)

7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti či dokumentace týkající se 
předmětu díla jsou předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné.

7.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, (v PD nebudou uváděny žádné konkrétní názvy výrobků firem či 
firmy dodávající výrobky, případně technologie či technologické postupy a systémy, 
které by zvýhodňovaly určitou firmu oproti ostatním uchazečům).

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

8.1. Objednatel poskytne zhotoviteli do 7 dnů vzájemně dohodnuté podklady. Předá též 
rozhodnutí orgánů státní správy či jiných účastníků pokud na tuto lokalitu byla již vydána.

8.2. Kontaktní osoba za OMP/parroai. -
Petr Vinčálek, tel.: + 

8.3. Objednatel se účastní na výzvu technických konzultací a jednání v průběhu zpracování 
dokumentace. Z těchto jednání bude pořízen písemný záznam.

8.4. Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne zhotoviteli vyjádření ke 
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

8.5 Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy 
bez jakéhokoliv omezení. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá strana právo 
bez dalšího odstoupit od této smlouvy, což učiní písemným oznámením (dopisem) 
podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní 
stany neplnění věcných a termínových závazků vyplývajících z ustanovení čl. II. a III., 
porušením dohody o ceně dle čl. IV a nevčasné provádění úhrad všech plateb uvedených 
v čl. IV. této smlouvy, případně v jejich přílohách.

9.2. Při neplnění ostatních povinností sjednaných touto smlouvou, mohou smluvní strany od 
smlouvy odstoupit po předchozím upozornění a stanovení náhradní lhůty přiměřené 
povaze závazku.

9.3. Závazky z této smlouvy mohou smluvní strany zrušit jen písemnou dohodou, jinak 
zanikají splněním, nebo řádným odstoupením od smlouvy.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy, zrušení, nebo omezení závazků, se smluvní strany 
vypořádají podle platné legislativy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků.
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10.2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně 
upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku a platného právního řádu.

10.3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží pět vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne 21.10. 2019
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Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o. Komárkova 1189/27 CZ-148 00 Praha

Petr Vinčálek
Odbor majetkoprávní
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
petrv@prahalO.cz
mobil:+420 725 359 922

SCHMITT+SOHN 
VÝTAHY

Kontaktní osoba:
Pavel Červenka

Telefon:
725 307 526

E-mail:
p.cervenka@schmitt-vytahy.cz

Datum: Tel. +420 272 191 655
18/10/2019 Fax:+420 272 191 651 

www.schmitt-vytahy.cz

NABÍDKA č. 18E-105A-07/19

Stavba / Projekt: Rybalkova 17, Praha - výtah

Kontaktní osoba:
Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.
Tel.: 272 191 655
Mobil: 

E-mail: 

Pobočka: Praha

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.
Jenišov 116
CZ-362 11 Karlovy Vary

IČ: 25 2188 83
DIČ: CZ 25 2188 83
Zapsán v OR -
Krajský soud v Plzni
oddíl C vložka 9649



NABÍDKA č. 18E-105A-07/19

Popis záměru:
Záměrem investora je výstavba nové ocelové konstrukce výtahové šachty ve dvoře objekti 
nacházejícího se v ulici Rybalkova v Praze. Obsahem této cenové nabídky je zpracování projektu pre 
územní a stavební řízení, který obsahuje detailní zaměření prostoru a následné grafické zpracován 
řešení včetně technické zprávy a profesních částí dle vyhlášky. Na projektovou dokumentaci pro územn 
a stavební řízení je poté možné navázat inženýrskou činností, prováděcím projektem a ekonomickoi 
zadávací částí.



NABÍDKA č. 18E-105A-07/19

ROZSAH NABÍDKY

A) PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR) A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP):

DÚR ProJekt pro územní řízení (DÚR) a stavební řízení (DSP) navazuje na vzájemně 
odsouhlasený koncept. Ten rozpracovává do legislativou požadované úrovně s 

+ autorizacemi inženýrů dle příslušných oborů.
DSP

Projekt pro územní řízení a stavební řízení obsahuje tyto části:

Projekt pro územní řízení a stavební řízení - část 1:
Stavebně technický průzkum a zajištění původní dokumentace stavby v potřebném rozsahu od 
zaměření: investora nebo z archivu stavebního úřadu

detailní zaměření částí objektu s plánovaným záměrem na místě 
(ověření reálných rozměrů pro eliminaci chyby původní PD k 
objektu)
vizuální prohlídka stavebně technických návazností
pořízení detailní fotodokumentace

Projekt pro územní řízení a stavební řízení - část 2:
Zpracování návrhu řešení: grafický výstup ze zaměření (průmět reality z průzkumu s původní

dokumentací stavby - původní stav) 
rozsah bourání (grafické naznačení možného rozsahu bourání s 
ohledem na statiku objektu)
zpracování možnosti řešení (grafický návrh nového stavu 
umístění výtahu v objektu, návrh šachty a návrh stavebních úprav 
včetně naznačení rozsahu stavebních prací - navrhovaný stav) 
konzultace navrhovaného řešení s investorem

Projekt pro územní řízení a stavební řízení - část 3:
Dopracování projektu v rozsahu situace stavby v rozsahu požadovaném vyhláškou pro územní řízení 
nutném pro získání územního a a stavební řízení
stavebního povolení: grafická technická část projektové dokumentace v rozsahu dle

vyhlášky 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb.
průvodní, souhrnná a technická zpráva dle vyhl. 499/2006 Sb. a 
503/2006 Sb.

Projekt pro územní řízení a stavební řízení - část 4:
Požárně bezpečnostní řešení posouzení nové konstrukce z požárního hlediska a případné 
nového výtahu a výtahové rozdělení objektu na nové požární úseky



šachty: stanovení požadavků na novou konstrukci, technologii a požární 
úseky dle stávajících norem
technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Projekt pro územní řízení a stavební řízení - část 5:
Statický výpočet 
realizovatelnosti záměru:

statické výpočty nových konstrukcí 
posouzení reakcí výtahu na okolní konstrukce 
statické posouzení souvisejících stavebních úprav 
technická zpráva statika

Projekt pro územní řízení a stavební řízení - část 6:
Elektro projekt: návrh nového rozvodu a hlavního jističe pro připojení výtahové 

technologie
technická zpráva elektro v rozsahu pro stavební povolení

Cena za zpracování projektu pro územní a stavební řízení 
75.000,- Kč + DPH

B) INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ):

Zajištění všech stanovisek dotčených orgánů požadovaných stavebním úřadem
(Hasičský záchranný sbor, Hygienická stanice, Odbor životního prostředí, Národní památkový ústav, 
Odbor památkové péče, atd...)
Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
(dle platného stavebního zákona a požadavků stavebního úřadu)
Správní poplatky úřadům nebo správcům sítí (např. správní poplatek stavebnímu úřadu je 5.000,- Kč za 
územní řízení a 5.000,- Kč za stavební řízení)

Cena za inženýrskou činnost____________35.000,- Kč + DPH



POŽADOVÁNO OD INVESTORA;

Plná moc k zajištění stavebního řízení

TERMÍNY:

Provedení detailního zaměření, zpracování 
dokumentace stávajícího stavu a zpracování 
návrhu řešení pro konzultaci s investorem 
Zpracování projektu pro dotčené orgány

Zajištění stanovisek dotčených orgánů

Dopracování projektu pro územní a stavební řízení

Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební 
povolení

Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 
povolení

do 5 týdnů od objednání

do 3 týdnů od schválení návrhu řešení ze 
strany investora
cca do 4 týdnů od podání žádosti
(v případě potřeby stanoviska památkové péče 
cca do 2,5 měsíce)
proběhne v průběhu lhůty vyjádření dotčených 
orgánů
po obdržení souhlasných stanovisek dotčených 
orgánů (+ 14 dní v případě nutnosti 
zapracování podmínek dotčených orgánů do 
dokumentace)
Do 31.8.2020 při objednání do konce října 
2019

Termíny dotčených orgánů, územního rozhodnutí a stavebního povolení nejsou závazné. 
Jedná se o termíny, které nemůže zhotovitel z velké části ovlivnit.

S pozdravem

Vedoucí pobočky Praha




