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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2019- 087
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel; Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem -technikem odd. investic-OMI MmP, tel:
466 859 330, e-mail: petr.husek@mmp.cz

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel} 

a

Zhotovitel: STAKVO s.r.o.
Se sídlem: Zámecká 18, 530 02 Pardubice,
Zastoupen: , jednatelem
Tel:
IČO:27472221 
DIČ: CZ27472221
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
, oddíl C, vložka 21036 
bankovní s 
číslo účtu
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva) je zhotovení díla:

BD Ohrazenická 159 -  oprava schodiště a společných prostor

2. Předmětem DÍLA je oprava schodiště a společných prostor bytového domu Ohrazenická Č. p. 159 
v Pardubicích (dále jen „DÍLO"), včetně souvisejících stavebních prací. Stavební práce budou 
prováděny za plného provozu domu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech 
prostor dotčených stavební činností.

3. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
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rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN {pokud není uvedeno 
jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Kiasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne: 3/9/2019

5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl, MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a 
norem.

6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek, uvedených v této smlouvě o dílo.

7. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení 
obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).

8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu 1. čl. Mí. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením 
předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného 
provedení stavby, apod. Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická 
likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor 
dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení 
dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; 
záručních listů.

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením.

12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 2.,3..
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II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: ihned po předání staveniště dle oddílu II.£1.1. této smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu li. čl. V.:
- do 20.12. 2019.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ul. Ohrazenická č. p. 159, Pardubice.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna 
se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-íi doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 1 276 453,00 Kč
DPH 15%_________________________________191 467,95 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 1 467 920,95 Kč

Slovy: jedenmiliončíyňstašedesátsedmtisícdevětsetdvacetkorunčeskýchdevadesátpěthaléřů vč.
DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele - příloha č. 1 této 
smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou (dle bodu 2 tohoto článku).

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského
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zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat 
ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno,

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl i., či. I. odst. 10., 11. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět 
dle předloženého jednotkového ocenění-méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. Mi 

této smlouvy bude realizována konečnou jednou fakturou po dokončení DÍLA a to , ve výši 90% 
celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v 
konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Právo vystavit 
konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, 
na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem 
o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními 
zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, 
podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. 
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 
dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.
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7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury a Ihůtu splatnosti,
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka 
zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem
objednatele,
údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 
o odstranění vad a nedodělků.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 7., je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní íhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
10. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl tl.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nebude-ii mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště
v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní 
ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním 
této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti 
vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 
pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností 
a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje,
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že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, z. č. 114/1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny, z. č, 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele 
bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou 
společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 
V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá 
neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu Škod. Všechny tyto činnosti je povinen 
provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující 
se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další Činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele 
na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech.

III. Povinností zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA 
a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném 
v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Veškeré práce, při nichž lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku je nutno provádět pouze
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v pracovní dny v době od 8:oo-18:oo hod.
3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření 

dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou 
s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou 
stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním 
u příslušného ÚMO v Pardubicích. Po celou dobu provádění prací je nutné zajistit vjezd do garáží 
umístěných pod balkóny.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,~Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen 15) 
v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie 
se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si 
zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření 
odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek 
a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě.

9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
-Kčza každé jednotlivé porušení této povinnosti.

10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidací pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je 
v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník by! trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 
porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

15. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole 
a nepožádá-íi o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele 
k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté 
části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 
do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon 
autorského dozoru projektanta.

17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních 
a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

18. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA 
a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi 
ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad 
a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele, V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-K č  za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

20. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý zjištěný případ.

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
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provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je 
povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

22. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosli 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen 
na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za Škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za, dále 
je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

23. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu 
se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se 
při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat 
DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, 
o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), 
dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

25. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
tištěných výtiscích.

26. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební 
činností.

27. Vzhledem k tomu, že opravy budou realizovány při plném provozu objektu, musí zhotovitel 
respektovat v plném rozsahu práva uživatelů bytových jednotek. Jde zejména 
o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd. 
Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

28. Vlastník objektu nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí 
pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení a staveniště v místě 
stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo 
na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého
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zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 
nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené 
v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní 
po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a vjeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadne Či v rozporu 
s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě 
a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky,vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel 
DÍLO převezme stím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady či 
nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání
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a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: Petr Hušek, Martina Kukííková - technici OMI - MmP
za zhotovitele : jednatel společnosti

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 
{pokud není níže uvedeno jinak) :
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
- originál stavebního deníku,
- dokumentaci skutečného provedení
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich 
odstranění stanovenou objednatelem.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA platí, 
že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA 
je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA 
okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu 
zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i 
těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého
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materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad 
a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v objednatelem stanovených termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují, sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem, Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 
číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému bylo určeno.
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10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít 
a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 
po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v Léto smlouvě 
o dílo.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 

řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném 
v oddíle I. článku li. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, Že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. či. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. . ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu lil. 
čl. III, odst, 5 a oddílu lil. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany 
na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou, v případech v stanovených touto smlouvou a v případě, že 
byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn pravomocně 
úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech 
stanovených zákonem a touto smlouvou.
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2. NeprovádMi zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu 
byla poskytnuta, přičemž však tato Ihůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým 
ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto připadá bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenákíady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, 
které za trvání smlouvy vznikly.

11). Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek 
ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce 
obou smluvních stran.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují 
zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č.
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Název akce: BD Ohrazenická 159, Pardubice -  oprava schodiště a spol. prostor Smlouva o dílo : OMI-VZMR-2019-087

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č . l : cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru jednatel společnosti



krycí list soupisu
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ v BD č. 159.0hrazenická,PARDUBICE 
Objekt:

Stavební úpravy schodiště v BD č.159 Ohrazenická,Pardubice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.09.2019

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IC:
DIČ:

Uchazeč: !Č: 274 72 221
STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 2 Pardubice DIČ: CZ 274 72 221

Projektant: ÍČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 276 453,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 1 276 453,00 15,00% 191 467,95

Cena s DPH v CZK 1 467 920,95
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ v BD č.159.0hrazenická,PARDUBICE
Objekt:

Stavební úpravy schodiště v BD č.159 Ohrazenická, Pardubice
Místo:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
Uchazeč: STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 2 Pardubice

Kód dílu * Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
61 - Úprava povrchů vnitřních 
63 - Hrubé podlahové konstrukce
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
763 - Konstrukce suché výstavby 
766 - Konstrukce truhlářské 
771 - Podlahy z  dlaždic 
783 - Dokončovací práce * nátěry 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN2 - Příprava staveniště 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 • Rezerva
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Datum: 03.09.2019

Projektant: Q

Cena celkem [CZK]

1 276 453,00

193 668,00 
_  65 598,00 

101 100,00

_____  21 120,00

5 850,00

974 285,00
25 000,00 

181 345,00 
522 812,00 
245 128,00 

108 500,00 
5 000,00
3 500,00

100 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ v BD č.159.0hrazenická, PARDUBICE

Objekt:
Stavební úpravy schodiště v BD č .1 5 9  O hrazenická,Pardubice

Místo: 0 Datum: 03.09.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Projektant: 0
Uchazeč: STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 2 Pardubice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
....[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 276 453,00

d  HSV Práce a dodávky HSV 193 668,00
D 61 Úprava povrchů vnitřních 65 598,00

1 | K 611345413 Oprava vápenoštukové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 30,000 270,00 8 100,00 CSURS 2018 01

I
w 2,31-2,42-21,9” TZ a priL02 26,630
i i/ n ]Podkladní  a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch penetrace akrylát-nanášetiá 2 ! K :611131121 |  ̂ v .;rucne stropu

m2 30,000
. .  .

40,00 1 200,00 CSÚRS 2018 01

w 2,31+21,65 ‘ TZ a prii.04 23,960

3 K Í611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukci stropů 
rovných m2 45,000 140,001 6 300,00 CS ŮRS 2018 01

4
i

K {612345413 Oprava vápenoštukové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 84,000 240,001 20 160,00 CS ÚRS 2018 01

W " TZ a prii.02, stěny s omítkami nebo stěrkou
W 2,54*(4,53+1,78+0,06+4,15)*2 53,442
VV •(0,8*1,97+2,17*1,5+0,72*2,32+3,0*1,5) -11,001
W Součet 42,441

5 K [612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace m l 84,000 42,00 i 3 528,00 CSĚRS 2018 01

w ”TZ apríl.04
w 2,54* (0,07+1,19+1,74)-1,97*0,8 6,044
w 2,54*1,25 3,175
w 2,54*(1,62+1,74+0,125+4,125+4,53+4,125)-4,35*1,5 34,788
w Součet 44,007

6 K 1612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci stěn m2 32,000 120,00] 3 840,00 CS ČRS 2018 01

7
---- i ..............

K I61232599R
i

Oprava Lingustry m2 34,000 195,00 6 630,00

w 1" TZ a příl.04, zaslepení a omítka po vybourané vent.mnice z interiéru 1,000
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PČ Typ Kód

8 K 619995001
w
w
w

9 ! K 619991001

W

D 63

U  K 633811111

w

16 ! K 949101111

w
;

17 K
i

952901111

w
18 I K 952902221

W

56 | K 776201812
W

D 997
58 K 997013156

59 K 997013501

~ ”w
61 K 997013831

D 998
.......r

62! K
. . . . . . i

998017003

Popis

Začlštění omítek nad soklem z dlažeb

MJ

Součet
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 
přilepenou lepící páskou ____ _____ ___________

Hrubé podlahové konstrukce

m2

Odstraněni lepidla a filcu z podlah-přebroušením m2

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o
I výšce tešeňové podlahy do 3,6 m ......... ..  ........................
2*(2,31 +2^24+2",65) ’  TZ a p ř U ^  2^ ..... ___

| Vyčištění budov nebo objektu přeď předáním do užívám budov bytové nebo občanské 
| výstavby • zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zaňzovacích předmětů, pří světlé
výšce podlaží do 4 rn _________ ______________ _______________
2,31+2,24+21,65 “ ŤZ apřfl.04 _____
Čištění budov pn provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením

m2

m2

m2

! Demontáž povlakových podlahovin lepených 
2,31+21,9 TZ a přil.02

m2

Přesun s u t ě _________________________________
~Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy aiialy_výšky přes 18 do 21 m 
Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklácftu nebo meziskládku se složením, na

! vzdá léno st^Jo 1 km________________
2,998*14 'Přepočtené koeficientem množství^

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (PVC) i

Přesun hmot
[Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením 
!mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 
[konstrukcí výšky přes 12 do 24 m ___________________ ^ _______J ______
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Množství J.cena
[CZK]

226,0001 40,Poj

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

9 040,00 |cs ÚRS 2018 01 I

58,035—
340,000 20,00 6 800,00 CS URS 2018 01

___ i

101 100,00

390,000 85,00; 33 150,00[cS ÚRS 2018 01_ i

95,000 42,00 3 990,00 CS ÚRS 2018 01

52,400

650,000 40,00 26 OOO.OÔ CS ÚRS 2018 01

26,200
390,000 4,00 1 560,00'CS ÚRS 2018 01

364,0001 1ÓO,ÓO[ 36 400,00[CS ÚRS 2018 01

21 120,00

6,400 1 250,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

6,400 200,00 1 280,00 CS ÚRS 2018 01

41,972
6,400 1 850, OOj 11 840,00 CS ÚRS 2018 01

5 850,00

7,800 750,00[ 5 850,00 CS URS 2018 01



i ,
PČ Typ Kód Popis Mi Množství

J.ce n a  
. J C Z K ]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 974 285,00
D 763 K o n stru k ce  su ch é  v ý sta v b y 25 000,00

j 127
|

K

. . . .

763131713
Kryt odpadních trubek ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m2 20,000 1 250,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

vv

D 766 K o n stru k ce  tru h lá řsk é 181 345,00

; 1-48 K 766660001
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 1 250,00 8 750,00 CS ÚRS 2018 01
i

VV
: 153 M 6/165332M dveře vn itrn í p rotipožárn í h ladké fo liované Ik ř id lé  80x197 cm kus 7,000 6 900,00 48 300,00

.

W
154 M 54914630M kováni vrchní & 'e řn i kováni bezpečnostní včetně Štítu  klika-m adlo nerez-klika kus 7,000 2 500,00 17 500,00

155 M 54964110M vložka zám ková cy lindrická  oboustranná kus 7,000 200,00 1400,00
_  ________________________

159 M 59054113 Dem ontáž m adel schodiště z  PVC m
197,000 65,00 12 805,00 CS ÚRS 2018 01

160 K 76681100R Dodávka a montáž madel dřevěných (BUK)vč.lakování m 197,000 470,00 92 590,00

D 771 Podlahy z dlaždic 522 812,00

164 K 771574154
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených (flexibilním rychleschnoucím 
lepidlem)

274,000 560,00 153 440,00 CS ÚRS 2018 01
i

W

165 M 59761301M
dlažd ice  k e ra m ck é  - t .j.  - 400x400 mm  / glazovaná hutná keram ická dlažba  - 
protisk lu zno st tř íd y  A  d le  DIN 51097 n e b o p  ->  0 ,3  d le  ČSN 74 4505

m2 380,000 420,00 159 600,00

w 2,24*1,35.... 3,024

166 7 771579191 Montáž keramických-sokl 7 cm bm 226,000 105,00 23 730,00 CS ÚRS 2018 01

167 K 771579192
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném 
prostoru

m2 430,000 52,00 22 360,00 CS ÚRS 2018 01

168 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárovací tmel m2 430,000 35,00 15 050,00jcS ÚRS 2018 01

169 K 771579197 Dodávka+Montáž schodovek bm 180,000 175,00 31 500,00 CS ÚRS 2018 01

170 k 771591111 Podlahy * ostatní práce penetrace podkladu m2 430,000 42,00 18 060,00|cS ÚRS 2018 01

171 K 771591115 Montáž podschodnic bm 180,000 150,00 27 000,(K)jcS ÚRS 2018 01
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Kód Popis MJ Množství
Cenová

soustavaPC Typ

223 i K 783526 Penetrace a nátěr Lingustry schodiště,boky schod iště-2x omyvatelný nátěr

225 i K 1784121001 O&rabám malby v místnostech vysky do 3,80 m

■227 K j784181101 

W
228: R 784211101

w

D VRN

D VRN2
23?*'K ]020001000

D VRN3
,233! K |030001000

VRN4

234;

!výšky do 5,80 m

Vedlejší rozpočtové náklady

Příprava staveniště
: příprava staveniště

Zařízení staveniště
[náklady na zařízení staveniště

• Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné Částky ve výši 
100.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel na 

jzákladě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí

I

l  "2  ! 296,000 200,00 59 200,00

I m2 i 540,000. _____ 27,00. 14 580,OOiCSÚRS2018 01

i  ! m2 984,000 17,00! 16 728,00'CS ŮRS 2018 01 |
..i ----- ............  ..

m2 984,000 65,00
,

63 960,001CS URS 2018 01

108 500,00 

5 000,00
Sou •.,000 5 000,00 5 000,00 CS ŮRS 2018 01 |

3 500,00
I Sou 1 1,000 3 500,00 3 500,00'CS ŮRS 2018 01

100 000,00
T  - - ............... |

Sou 1,000 100 000,00 100 000,00

i . _  -


