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S M L O U V A  O  D Í L O  

č. 1 / 2019 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  

v platném a účinném znění  

 

 

1 .  S m l u v n í  s t r a n y  

1.1. Objednatel: Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace 

Sídlo: Evžena Rošického 2591/2 

Zastoupen: Mgr., Bc. Františkem Svobodou, ředitelem 

IČ: 00400866 

DIČ: CZ00400866 

bankovní spojení: 4050002096/6800 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních a technických 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  Miroslav Přibyl 

Sídlo: Brněnská 50/11, 586 01 Jihlava 

Zastoupen: panem Miroslavem Přibylem, majitelem 

IČ: 12429651 

DIČ: CZ530406113 

bankovní spojení: KB Jihlava 154-148681/0100 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních a technických Miroslav Přibyl, tel. 602772625 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

2 .  P ř e d m ě t  d í l a   

Předmětem díla je provedení „opravy instalací na sociálním zařízení WC v hlavní budově I., II., III. NP“ 

2.1. Místem plnění předmětu díla je Základní škola E. Rošického 2, E. Rošického 2, Jihlava 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou 

dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

3 .  C e n a  d í l a  

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):  

  Základ pro cenu bez DPH 21%   234.940,00 Kč  

  Cena DPH 21%   49.337,00 Kč  

  CENA CELKEM 284.277,00 Kč 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je nabídka zhotovitele ze dne 7. 10. 2019. Nabídka je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou 

z ceny odečteny. 

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 
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3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, 

které mohou dokončení díla podstatně ztížit.  
 

4 .  D o b a  p l n ě n í  

4.1. Zahájení prací:                                          15. 11. 2019 

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:  maximálně do 31. 12. 2019 

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací 

z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění. Smluvní 

strany se dohodly, že stavbu po domluvě s objednavatelem lze zahájit i v dřívějším termínu, s tím, že maximální 

délka stavby nepřesáhne dobu 3 měsíce.  
 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Faktury budou vystaveny na objednatele. Faktura bude vystavena po provedení, předání  a převzetí 

kompletního díla.   Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele. 

5.2. Faktury budou mít následující náležitosti:  

a) označení faktury a její číslo  

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele  

c) předmět fakturovaného plnění  

d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti  

e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba  

f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH 

5.3. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. 
 

 

6 .  S a n k c e  

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,05 % 

z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím 

protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to ve výši 100,-Kč za každou vadu 

a den prodlení. 

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením 

druhé strany. 

 

7 .  S t a v e n i š t ě  

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto 

spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí 

vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. 

7.4. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na vodu. 

7.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

8 .  P r o v á d ě n í  d í l a  

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla 
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tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti 

vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, 

hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je 

zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na 

realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel 

zhotoviteli poskytl. 

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 

zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 

subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.  

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech. 

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela 

bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či 

projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 

uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 
 

9 .  S t a v e b n í  d e n í k  

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s 

§157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.  

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace a veškeré méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se 

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo 

(dodatků). 

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

1 0 .  P ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  d í l a  

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo 

jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.  
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10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo 

jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 

převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 

zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 

6.2. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 

délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti 

objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít. 
 

1 1 .  Z á r u k y  

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 36 měsíců. 

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí 

díla. 

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 

písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 14 dnů od obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen 

vadu odstranit v době přiměřené povaze vady. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 

obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 

 

1 2 .  Z m ě n a  s m l o u v y  

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek 

ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí 

etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na 

základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.  
 

1 3 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se 

budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž 

v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či 

veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.   

 

Příloha ke smlouvě o dílo:  - nabídka z 7. 10. 2019 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 25. 10. 2019 V Jihlavě dne 25. 10. 2019 

 

 

 

 

 

   Miroslav Přibyl, majitel 

 ………………………………… ……………………………… 

 za objednatele: za zhotovitele: 


