
losv/m )<loi°i
Rekonstrukce bytu č.p.57

7'soí

SMLOUVA O DÍLO
č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931IČ:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.
Gymnazijní 1328, 676 02 Moravské Budějovice
C 82363 vedená u Krajského soudu v Brně
02744759
CZ02744759

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO) a Stavbyvedoucího zhotovitele
(SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Rekonstrukce bytu č.p.57

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce bytu č. pop. 57 na nám. ČSA, na pozemku

par. č. st. 80 v obci a k.ú. Moravské Budějovice.

Rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP objektu. Ze stávajícího bytu 3+1 bytového domu
vzniknou dva byty, které budou sloužit pro trvalé bydlení osob. Dojde k vybourání dřevěné
prosklené stěny u schodiště, všech nenosných příček a schodiště na půdu. Stěna oddělující oba

2.1.
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Rekonstrukce bytu č.p.57

byty od společné chodby se schodištěm bude vyzděna z akustických keramických cihel. Nově 
budou provedeny sádrokartonové stěny, stěna mezi nově vzniklými byty bude provedena jako 
sádrokartonová protihluková. Dále budou provedeny nové vnitřní rozvody.

2.2. Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby a 
ve výkazu výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek.

Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny ve vydaném Stavebním povolení č. j. 
MUMB/OVUP/24980/2019 ze dne 11.10.2019 vydaném OVÚP MěÚ Moravské Budějovice.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.

2.4. Místem plnění předmětu díla je město a katastrální území Moravské Budějovice.

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; 
bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na 
průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace 
skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných 
k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a 
podobně.

2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

2.9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, 
a k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace 
skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní 
zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti 
vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.
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2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 15 %

Cena díla celkem včetně DPH

1 724 406,00 Kč 

258 660,90 Kč

1 983 066,90 Kč

(dále též „cena za provedení díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 1 724 406,00 Kč.
Daň z přidané hodnoty ve výši 258 660,90 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná 
z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.8. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a
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nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou 
postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání
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nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.______________________________________________

4. Doba plnění
dnem předání a převzetí staveniště4.1. Zahájení prací:

4.2. Ukončení prací nejpozději do:

4.3. Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. Předpokládané zahájení prací je od 01.11.2019

4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

4.6. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce a uživatelů domu

4.7. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.8. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

4.9. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.10. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

4.11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.12. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

24.01.2020

31.01.2020
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4.14. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace
Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni vdaném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

5.1.

5.2.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí.zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6. Sankce
6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 

0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
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6.3. Z':::. :e zaolatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to
>000 Kč za <aždý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného 
o;e'-šen c-ovádění prací více jak 5 pracovních dnů.

6.4 z'zad prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací vtermínech dle 
:asc-.enc harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
stí: jvn strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

6.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v o^edávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na 
staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové 
zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku

t
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porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního 
předání a převzetí díla.

7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, 
využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v 
této smlouvě.

8. Provádění díla
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
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cc.5"=:e e Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojene s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staven š:ě a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.

8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

8.14. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění'musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.15. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.16. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

i

Stránka 9 z 14



Rekonstrukce bytu č.p.57

8.17. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. 
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce 
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na 
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
• Okna, balkónové dveře
• Vnitřní dveře, kuchyňská linka
• Zařizovací předměty, vodovodní baterie
• Podlahoviny
• Dlažby, obklady
• Plynový kotel, radiátory
• Svítidla, zásuvky, vypínače.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10.Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. 
Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a 
schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
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Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín 
odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 
délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 

nedodělky převzít.

10.4.

10.5.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva
11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat.

11.3.

12.Zá ru ky
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 

a převzetí díla.
12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 

přiměřené povaze vady.
12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní 
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.3.
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12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel 
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

Rekonstrukce bytu č.p.57

13.Změna smlouvy
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo 
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu 

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště.
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 
takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, 
neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
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m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14.Závěrečná ustanovení
14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není 
ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení.

14.10.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Stránka 13 z 14



\

Rekonstrukce bytu č.p.57

14.11.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

t 11 2019
V Mor. Budějovicích, dne: h,.í4.-.ÁQW V .ftOť;.dne:

Za Objednatele Z

Ing. V plní zhotovitel

t
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Položkový rozpočet stavby

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57Stavba:

IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

676 02 Moravské Budějovice

IČO: 02744759

DIČ: CZ02744759

FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.

Gymnazijní 1328

676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel:

CelkemRozpis ceny

482 842,53HSV

965 298,47PSV

229 265,00MON

37 000,00Vedlejší náklady

10 000,00Ostatní náklady

1 724 406,00Celkem

Rekapitulace daní

1 724 406,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

258 661,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

1 983 067,00 czkCena celkem s DPH

V e

Z^í zhotovitele
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1 983 067 100

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro základníZáklad pro 

sniženou DPH
Cena celkemČíslo DPH celkemNázev DPH

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCE 258 6611 724 406 001

STAVEBNÍ ČÁST 1 132 866147 765 57985 101 001

148 532 70 19 374ELEKTROINSTALACE BYT 57A 12915802A

20 626 158 135 8ELEKTROINSTALACE BYT 57B 137 509 002 B

8 684 66 576 357 892 0ZDRAVOTECHNIKA BYT 57A03A

66 032 30 8613ZDRAVOTECHNIKA BYT 57B 57 42003B

ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU B 28 0840 3 663 124 42104A

ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU B 28 285 10 3 68924 59604 B

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57A 174 228 922 725151 503 005A

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57B 180 328 923 521156 807 005B

1 983 067 1000 258 6611 724 406Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Celkem %Číslo Typ díluNázev

6 104,00 0HSVMontáže potrubí23-M

139 430,69 8Svislé a kompletní konstrukce HSV3

54 739,60 3Vodorovné konstrukce HSV4

Úpravy povrchu, podlahy 11 531,52 1HSV6

Úpravy povrchů vnitřní 21 200,88 1HSV61

Úpravy povrchů vnější 3 470,00 0HSV62

55 769,63 3HSVPodlahy a podlahové konstrukce63

37 926,12 2Výplně otvorů HSV64 _________
6 750,00 0Lešení a stavební výtahy HSV94

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

19 730,12 1HSV95

19 051,98 1HSVBourání konstrukcí96

37 472,14 2HSVStaveništní přesun hmot99

11 896,00 1HSVVRNM91

4 500,00 0Nepojmenovaný díl HSVN01
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Rozvaděč RB HSV 25 506,00RB 1

Izolace proti vodě PSV 60 009,95 3711

Izolace tepelné713 PSV 83 250,82 5

Vnitřní kanalizace PSV 12 477,50721 1

Vnitřní vodovod PSV722 26 190,00 2

Zdravotechnika - vnitřní plynovod PSV 34 054,82 2723

Zařizovací předměty725 PSV 75 458,00 4

Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 2 044,00 0725

Vzduchotechnika PSV 5 482,53 0728

Ústřední vytápění - kotelny PSV 201 850,00731 12

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí PSV 44 255,95733 3

Ústřední vytápění - armatury PSV 8 183,90734 0

Ústřední vytápění - otopná tělesa PSV 40 858,69 2735

Konstrukce tesařské PSV 54 264,78 3762

Konstrukce klempířské PSV764 5 490,30 0

Krytiny tvrdé PSV 4 101,00 0765

Konstrukce truhlářské766 PSV 128 182,87 7

Podlahy z dlaždic a obklady PSV 36 699,51 2771

Podlahy vlysové a parketové PSV 4 070,86 0775

Podlahy povlakové PSV 56 506,59 3776

Obklady keramické PSV 41 558,29 2781

Dokončovací práce - nátěry783 PSV 15 475,00 1

Nátěry783 PSV 873,64 0

Malby PSV 23 959,47784 1

Elektromontáže MON 73 047,00M21 4

Elektromontáže - materiálM21a MON 68 486,00 4

HZSM90 MON 5 250,00 0

Dodávky zařízeníM99 MON 82 482,00 5

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 27 763,85 2

Vedlejší náklady VN 37 000,00 2VN

Ostatní náklady ON 10 000,00ON 1
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:f

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 139 430,69

1 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 | 0,23436 4 436,00 1 039,62
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 
dozdívka parapetu pod okno 02 : 0,3*0,93*0,84 0,23436

8,00;2|311238324R00 |Zdivo 25 AKU Z Profi P20, tl. 250 mm | m2 | 14,92830| 35 499,50|2 i!
3,02*4,685-1,1 *2,02+1,96*2,71 -1,1 *2,1 14,9283

3|317168132R00 |Překlad 7 vysoký 70x238x1500 mm | kus | 6,000001 3 198,00|533,00
P1 : 6 6

4 342013121R00 |Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 12,48170[ 14 516,22 [1 163,00
m.č. A101 : 3,02*(2,505+1,2)-0,9*2,02
m.č. B105 : 3,02*1,03

9,3711
3,1106

5|342013123R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášf.,RBI 12,5mm | m2 | 23,82690 [ 34 143,951 433,00 i
m.č. A103 : 3,02*1,595-0,8*2,02 3,2009
m.č. B102 : 3,02*(1,1+1,4+1,595)-0,8*2,02 
m.č. B103 : 3,02*(1,0+1,055+0,1 + 1,65)-0,8*2,02

10,7509
9,8751

6|342016121R00 |Příčka SDK tl.155mm,2x ocel.kce,2x oplášf.,RB 12,5 m2 | 3,503201 6 074,55|1 734,00
m.č. B101 : 3,02*1,16 3,5032

7 342016123R0Q |Příčka SDK tl.155mm,2x ocel,kce,2xoplášf.,RBI 12,5 | m2 14,94900| 1 705,00: 25 488,05
m.č. A103 : 3,02*(3,2+1,595+0,155) 14,949

8 347016133ROO Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,-izo m2 2,00000 721,00 1 442,00

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2. to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 
geberity: 2*0,8*1,25 2

91342268211R00 |Podlaha sádrovláknitá 1x18 mm. F 126 31,30000[ 18 028,801576,00:
Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásku.
skladba S1 : 16,3+15,0 31,3

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 54 739,60
10 416021122R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm m2 65,80000 708,00 46 586,40

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
m.č. A101 : 3,4
m.č. A102 : 27,5
m.č. B101 : 8,8
m.č. B104 : 11,1
m.č. B105 : 15,0

3,4
27,5

8,8
11,1

15
11 416021124R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 10,90000 8 153,20ř4«,(XJ

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
m.č. A103 : 5,1 
m.č. B102 : 4,1 
m.č. B103 : 1,7

5,1
4,1
1,7

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 11 531,52
12 602012102R00 | Postřik cementový ručně 59,00:| m2 29,12000 1 718,08

nově vyzděné stěny:
m.č. A101 : (2,7*1,96-1,1*2,1 )*2 5,964
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

stavební částR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
m.č. B101 : (3,0*4,6-1,1*2,02)*2 23,156

| 13 602012112R00 |Omllka jádrová ručné 29,120001 2ÍMÓÍm2 6 260,80
nově vyzděné stěny:
m.č. A101 : (2.7*1,96-1,1*2,1)*2 
m.č. B101 : (3,0*4,6-1,1*2,02)*2

5,964
23,156

| 14[602012142R00 |Žtuk vnitřní i vnější 160 ručn 29,120001 3 552,64]122,00
nově vyzděné stěny:
m.č. A101 : (2,7*1,96-1,1*2,1 )*2 
m.č. B101 : (3,0*4,6-1,1*2,02)*2

5,964
23,156

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 200,88
15 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s

použitím suché maltové směsi
m2 55,00000 219,00 12 045,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
oprava vnitřních omítek : 55,0 55

| 16[612473186R00 |Příplatek za zabudované rohovnlky m I 8,24000] 510,88|62.00
2*2,1+2*2,02 8,24

17 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně
_______________ výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 35,00000 247,00 8 645,00

vyztuženi přechodů mezi různými materiály : 35 35
Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 3 470,00

3 470,0018|622422521R00 |Oprava vnějších omítek vápen, štuk. II, do 50 % | m2 10,00000 347,00
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných, 
po výměně oken, parapetů a zábradlí: 10 10

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 55 769,63
19 631312611R00 |Mazanlna betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 | 3 435,003,00600 10 325,61

Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplněni, 
skaldba S3 : 50,1*0,06 3,006

4,090001 71,0020|632411904R0Q Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 290,39|
m.č. B106 : 4,09 4,09

211632421160RU1 Potěr, ručně zpracovaný,tl.50 mm m2 4,Ó9000[ 3 955,031967,00]
m.č. B106 : 4,09 4,09

22 632421215RT1 Potěr, strojní zprac., tl.15 mm, samonivelačnl, pevnost 25 m2 
MPa

31,30000 692,00 21 659,60

skladba S1 : 16,3+15,0 31,3
| 23|632443111R00 Potěr, plocha do 100 m2, tl. 50 mm |m2 50,10000 [ 17 835,60|356,00]

skladba S3 : 50,1 50,1
| 24|632443112R00 | Potěr, do 100 m2, přlpl. zkd5mřň m2 | 50,100001 1 703,40|34,00

skladba S3 : 50,1 50,1
Díl: 64 Výplně otvorů 37 926,12

25 648991113RT2 Osazeni parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm, včetně m
dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm

3,36000 392,00 1 317,12

01 : 0,69 0,69
02 : 0,93 
03: 1,74

0,93
1,74

26 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 3,00000 452,00 1 356,00

01 : 1 
02 : 1 
03 : 1

1
1
1
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:>

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

stavební částR: 01

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ CelkemP.č.
1 054,00642944121R00 Osazeni ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 054,0027

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 
D2 : 1 1

28 642942111R00 |Osazenl zárubnl dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 I kus I 1 738,00|2,000001 869,00
2D1 : 2

2 245,00|| 29[642942212R00 |Osazení zárubné do sádrokarton. příčky tl. 100 mm M«”T 5,00000 [ 449,00
Včetně kotveni rámů do zdivá a platí pro jakýkoliv způsob prováděni (např. bodovým přivařenim k obnažené výztuži, 
ukllnovánlm, zalitím pracen apod.).
D2:1+1 2

3D3:1+1+1
Zárubeň ocelová H 95 DV 800x1970x95 L, pro klasické 
zděni, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

1,00000 1 076,00 1 076,0030 553306020R kus

D2 : 1 1
Zárubeň ocelová H 145 DV 900x1970x145 L, pro klasické 
zděni, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

2 544,0031 553306330R kus 2,00000 1 272,00

2D1 : 2
Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 P, pro 
sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

3,00000 3 444,0032 553308111R kus 1 148,00

D3 : 3 3
Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 P, pro 
sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

2,00000 2 340,0033 553308121R kus 1 170,00

D2 : 1 + 1 2
|Okno dřevěné Ikfldl. 69x140 cm | kus |34 61111431R 1,00000| 4 457,004 457,00
01 : 1 1

5 247,001|Okno dřevěné Ikfldl. 93x130 cm 1,00000135 61111436R kus 5 247,00
02 : 1 1

| 36|61111495R Okno dřevěné 3křldl. 174x146 cm 1,00000[ 11 108,0011 108,00 j

03 : 1 1

Lešení a stavební výtahy 6 750,00Díl: 94
m2 | 50,0000037 941955002R00 |Lešenl lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 135,00 6 750,00

50,0 50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

19 730,12

381952901111R00 |Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m 115,00 jm2 81,60000 9 384,00
81,681,6

| 391953941110R00 |Osazení zábradlí schodišťového, balkónového apod. 1 047,9612,840001m 369,00
B106 : 2,84 2,84

6 361,601| 40155395101 .AR |Zábradll ocelové 99,40000 [kg 64,00
99,4B106 : 2,84*35,0

41 [61196009.AR Výplň balkónového zábradlí, atyp m2 2,84000[ 2 936,561 034,00
2,84B106 : 2,84*1,0

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 19 051,98
I m3 I 792,001 5 739,5142 962032231R00 Bouráni zdivá z cihel pálených na MVC 7,24686

m.č. 201 : 2,71*1,96*0,08+(3,0*5,22-1,97*2,1)*0,2 
m.č. 202 : 3,0*2,89*0,08-0,9*2,1*0,08 
m.č. 203 : 3,0*(1,34+1,77)*0,1-0,9*2,1*0,1

2,72953
0,5424

0,744
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Položkový rozpočet
S: 2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

R: STAVEBNÍ ČÁST01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
m.č. 204+205 : 3,0*0,1*(1,76+1,77+1,84)-0,8*2,1*0 1- 
0,7*2,0*0,1
m.č. 206 : 3,0*0,13*1,72
m.č. 207 : 3,0*2,82*0,1+0,88*2,02*0,08-0,9*2,1*0,1 
m.č. 208: 0,3*1,59*0,96

1,303

0,6708
0,79921
0,45792

43 965042141RT4 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 -10 cm

m3 0,41450 1 973,00 817,81

m.č. 209 : 0,05*8,29 0,4145
44[965081113R00 |Bouráni dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 | m2 | 145,980001 433Óo[ 6 277,14

m.č. 202 : 16,03 16,03
m.č. 203 : 2,39 
m.č. 204 : 3,10 
m.č. 205 : 3,20 
m.č. 206 : 1,29 
m.č. 207 : 13,48 
m.č. 209: 8,29

2,39
3,1
3,2

1,29
13,48
8,29

prostor pudy nad bytovými jednotkami: 98,2 98,2
45 965081713RT2 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, 

sbíječka, dlaždice keramické
m2 4,49000 42,00 188,58

m.č. 205 : 3,20 
m.č. 206 : 1,29

3,2
1,29

46[965082933R00 Odstraněni násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 I m3 | 2,94300Í 339,00 997,68
odstraněni stávajícího násypy pod půdovkami - půda - 
část nad bytovými jednotkami: 98,1*0,03

2,943

471968061125R00 |Vyvéšenl dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 7,00000| 112,0016,00
7 7

48|968062355R00 |Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 4.671001 1 008,94|216,00
1,59*1,34+1,74*1,46 4,671

| 491968062455R00 |Vybouránl dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 I m2 12,197001 2 841,901233,00
0,94*2,15+0,9*1,99+0,7*1,98+0,6*1,99+0,8*2,15+0 95*2 1
5+0,95*2,15

12,197

50 968095001R00 Bouráni parapetů dřevěných š. do 25 cm HÍtT 3,330001 28,00j 93,24
1,74+1,59 3,33

| 511976071111R00 |Vybourání kovových zábradlí a madel 2,84000| wwm l 559,48|
odstraněni stávajícího zábradlí balkonu : 2,84 2,84

| 521978059531R0Q | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2| 3,885001 107,001 415,70|
m.č. 205 : 1,5*1,84
m.č. 206 : 1,5*0,75

2,76
1,125

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 37 472,14
53 [ 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m HL 27,90182 1 343,00: 37 472,14

Díl: 711 Izolace proti vodě 60 009,95
3 629,2654|711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm 22,97000 158,00'm

m.č. A103 : 2*3,2+2*1,595 
m.č. B102 : 2*2,5+2*1,595 
m.č. B103 : 2*1,595+2*1,0

9,59
8.19
5,19

55 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-sténa, vnější, 
vnitřní roh

kus 14,00000 224,00 3 136,00

m.č. A103 : 6 
m.č. B102 :4

6
4
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
m.č. B103 : 4 4

688,00|[56 711212611RT2 Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, š. 100 mm 4,000001m 172,00
m.č. A103 : 2,0 
m.č. B102 : 2,0

2
2

57 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou,proti vlhkosti, tl. 2mm m2 25,90000 12 535,60484,00

dvouvrstvá
m.č. A103 : 5,1+2*1,5*2,0+1,0*1,5 
m.č. B102: 4,1+2*1,5*2,0+1,0*1,5 
m.č. B103 : 1,7

12,6
11,6

1,7
58[711401111R00 [Izolace a dilatace rohoži 4,90000|m2 2 940,00600,00

m.č. 106 : 4,9 4,9
59 711401114R00 Přířez pro vnější rohy 2,00000 688,00|kus 344,00

2 2
[ 60 [ 711401115R0Q | Přířez pro vnitřní i rohy kus | 308,00 1 232,00|4,0b000[

4 4
[ 61 711401125R00 Sokl z pásky šířky 18,5 cm \*\ 6,91000 238,00; 1 644,581

0,93*2+3,3+0,65*2+0,3+0,15 6,91
62 711431101R00 Izolace, netlaková voda, vodorovná pásy AIP na sucho m2 50,10000 551,1011,00

skladba S3 : 50,1 50,1
63 711471051RT1 Izolace, netlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně, materiál 

ve specifikaci
m2 50,10000 175,00 8 767,50

skladba S3 : 50,1 50,1
64 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou 

výztuži, šedá_____________________________________
m2 57,61500 14 403,75250,00

Položka pořadí 63 : 50,10000 
+15% ztratné, přesahy : 0,15

50,1
7,515

[65 62852265R | Pás modifikovaný asfalt m2 | 57,615001 i 9 333,63|162,00;
Položka pořadí 62 : 50,10000 
+15% ztratné, přesahy : 0,15

50,1
7,515

66|9987111Q1R00 [Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m O 0,48274[ 460,53954,00,
Díl: 713 Izolace tepelné 83 250,82

671713111130R00 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi stropnice FmFT 92,0098,10000 9 025,20
skladba S4 : 98,1 98,1

68 713111211RK3 Montáž parozábrany stropu spodem s přelepenlm spojů m2 98,10000 11 183,40114,00

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků, 
skladba S4 : 98,1 98,1

69|713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá ] m2 3 174,60|81,40000[ 39,00;
skladba S3 : 50,1 50,1
skladba S1 ; 16,3+15,0 31,3

70 713191100RT9 | Položeni separačnl fólie, včetně dodávky fólie 3 256,001m2 81,40000[i 40,00
skladba S3 : 50,1 
skladba S1 : 16,3+15,0

50,1
31,3

[ 71 28375706R | m3Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm 23 066,8416,61320| 3 488,00
skladba S3 : 50,1*0,12 6,012
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
+10% ztratné : 0,1 0,6012

72 63140575R Deska izolační minerální 1000x610x120 mm, poloměkká, m2 
univerzální

107,91000 27 624,96256,00

skladba S4:98,1 
+10% ztratné : 0,1

98,1
9,81

I 73|631514491R [Deska z minerální plsti tl. 20 mm 5 164,50|34,43000 150,00
skladba S1 : 16,3+15,0 
+10% ztratné : 0,1

31,3
3,13

74|998713101R00 |Přesun hmot pro izolace tepelné, výžky do 6 m M 0,83185 [ 755,32908,001

Díl: 725 Zařizovaci předměty 814,00
75 725110811R0Q |Demontáž klozetů splachovacích Isouborl 231,00;1,00000 231,00

1 1
761725210821R00 |Demontáž umyvadel bez výtokových armatur I souborl 143,0011,0Ó000[ 143,00

1 1
| 77|725220841R00 | Demontáž ocelovévaňy I soubor 162,0011,00000| 162,00

1 1
78 72561081OROO | Demontáž plynového sporáku 1,00000|soubor 116,00116,00

1 1
162,00|79 725820801R00 [Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 I souborl 2,00000[ 81,00

2 2

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 482,53
80 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem Ivrstvá I m2T 3,00000 140,00 420,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
2*1,50 3

4,000001 TŤ^Č"| 811728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm 716,00|
m.č, A103 : 2 
m.č. B102 : 2

2
2

| 82|728214311R00 |Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm FTUTT 153,00|1,000001 153,00:
1 1

83 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál. nlzkotl. potrub. do d ŽOOrčm 2,000001kus 472,00236,00
m.č. A103 : 1 
m.č. B102 : 1

1
1

| 84|429148011R |Ventilátor axiální do koupelny M 944,0012,000001 472,00
m.č. A103 : 1 1
m.č. B102 :1 1

851429851114R | Potrubí plastové kulaté VP 100/2000 KP I kus l 1 488,00|4,00000| 372,00]
m.č. A103 : 2 
m.č. B102 : 2

2
2

[ 86|631531463R |Rohož ze skelných vláken tl. 100 mm 587,40|3,300001 178,00
2*1,50
+10% ztratné : 0,1

3
0,3

| 87|728001 | Plastová odbočka T-90° pr. 100 137,001ks 1,00000[ 137,00
1 1

88 728002 Kondenzační kus plast pr. 100 ks 1,00000} 535,00535,00
1 1

| 891998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m I 0,009311 3 236,00 30,13t
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

P.č Číslo položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
Díl: 762 Konstrukce tesařské 54 264,78

90 762211811R00 Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m 3,20000 260,00 832,00m
1,8+1,4 3,2

257^091 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 98,10000 22 268,70

skladba S4 : 98,1 98,1
| 92 762811811R00 |Demontáž záklopu z hrubých prken tl. do 3,2 cm 4 917,201129,40000 [ 38,00

demontáž záklopu podlahy půdy - nad bytovými 
jednotkami: 98,1
demontáž záklopu trámového stropu : 16,3+15,0

98,1

31,3
14,995001 63,0093 762822110R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 944,69m

fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6 
rozpéry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7

10,62
4,375

94 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 0,179941 71,80399,00;
fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6*0,06*0,2 
rozpéry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7*0,06*0,2

0,12744
0,0525

| 95 762911113R00 Impregnace řeziva máčením | m2 | 203,99740| 2 243,97|11,00
záklopy : 98,1*2
fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6*(2*0,06+2*0,2) 
rozpéry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7*(2*0,06+2*0,2)

196,2
5,5224
2,275

98,10000196 765901102R00 Fólie pojistná paropropustná m2 8 534,7087,00;
Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků, 
skladba S4 ; 98,1 98,1

97 762002 Očištěni stávajících dřevěných stropnic + případné sanace 
poškozených trámů , dle skutečného stavu, po odkryti 
záklopu a podbitl

kpl 1,00000 10 474,00 10 474,00

98 60596002R Řezivo - fošny, hranoly m3 0,19793 6 887,00 1 363,14
fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6*0,06*0,2 
rozpéry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7*0,06*0,2 
+10% ztratné : 0,1

0,12744
0,0525

0,01799
| 99|762001 |Třmen 11-27, výška třmenu: 200 mm ĚJ 420,00|12,000001 35,00

12 12
100 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,53360 2 194,581 431,00

Pil: 764 Konstrukce klempířské 5 490,30
1011764410260R0Q Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm 3,36000 519,00 1 743,84m

01 : 0,69 0,69
02 : 0,93 
03 : 1,74

0,93
1,74

539,601| 1021764326391R00 |Montáž okapnice AI - balkony 2,84000| 190,00
2,84 2,84

103 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 3,33000 176,49m 53,00

1,74+1,59 3,33
104|55392790Ř PCI Balkónový profil přímý, I = 2 m 2,84000| 2 822,96m 994,00

2,84 2,84
| 105|55392792R |PCI Balkónový profil - spojka malá, sada | sada | 183,00|1.00000| 183,00;

1 1
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ CelkemP.č.
1 897,00106 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,01287 24,41t

4101,00Díl: 765 Krytiny tvrdé
107 765312487R00 |Taška prostupová s nástavcem odvětrání, režná | kus 1,00000 4 101,00 4 101,00

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace, 
napojení VZT potrubí: 1 1

Pil: 766 Konstrukce truhlářské 128 182,87
10,318001 52,001081766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 536,54

10,3184,69*2,2
| 1091766601216R00 | Těsnění oken.spáry, osténí, PT folie + PP páska 21,24000[ 191,00 4 056,841

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. 
D04 : 0,9*2+2,2*2 
01 : 0,69*2+1,4*2 
02:0,93*2+1,3*2

6,2
4,18
4,46

6,403 : 1,74*2+1,46*2
T72Ěh00~ 1 728,0011101766641241R00 Balkón.dveře do rámu 1 kříd.do 1 m,zasklen.bez nads | kus | 1,00000|

D04 : 1 1
| kus 633, OOj 3 798,001| 1111766661112R00 Montáž dveří do zárubně.oteviravých Ikř.do 0,8 m 6,00000 [

3D2 : 3 
D03 : 3 3

| 1121766661122R00 | Montáž dveří do zárubně.oteviravých 1 kř.nad 0,8 m 2,00000| 1 310,00kus 655,00
2D1 : 2

| kus | 2 992,00'113 766670021R00 Montáž kliky a štítku 8,000001 374,00:
88

17,00| 114|766695212R00 |Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus | 2,00000| 234,00|1
2D1 : 2

115 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m kus 2,00000 4 682,00 9 364,00

22
4 200,001|Dveřní kování klíč Cr | kus 6,000001116 54914626R 700,00

66
3-| 117 549146402R Bezp. kování BK RX 802 Klika-knofllk nerez-mat Ti 2,00000 [ 3 948,00kus i ur4,u

22
512,00|| 118|54926002Ř Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP kus 2,00000| 256,00

22
kus | 822,001| 119|54926060R |Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L 6,000001 137,00

6 6
13 829,00120 61110490R Dveře balkónové dřevěné 900 x 2200 mm, napojované kus 1,00000 13 829,00

D04 : 1 1
Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 70x197 cm, 16 
dekorů

3,00000 2 725,00 8 175,00121 611601202R kus

3D03 : 3
9 018,00122 61160423R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1 kř. 80x197, 16 

dekoru
kus 3,00000 3 006,00

D2 : 3 3
| kus |[ 123 61165612R Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 2,00000| 8 746,004 373,00

D1 : 2 2
444,001|Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 222,00;124 61187181R 2,00000|
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

stavební částR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
D1 : 2 2

125 61581624.AR Linka kuchyňská atypická 240 cm, součásti linky jsou 
horni skříňky, dřez, elektrický sporák a digestoř

2,00000 53 954,00soubor 26 977,00

2 2
126 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m M 0,600811 515,49Bbb,

Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771 36 699,51
127 771101210R00 |Penetrace podkladu pod dlažby I m2 I 28,00000 [ 49,00 1 372,00

m.č. A101 : 3,4 
m.č. A103 : 5,1 
m.č. B101 : 8,8 
m.č. B102 : 4,1 
m.č. B103 : 1,7 
m.č. B106 : 4,9

3,4
5,1
8,8
4,1
1,7
4,9

128 771475014RT1 Obklad sokllků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo, 
spár.hm.

25,51000 129,00 3 290,79m

m.č. A101 : 2,505*2+1,4*2-0,9-1,0 5,91
m.č. B101 : 6,9*2+1,365+1,055-2*0,8-0,9-1,0 
m.č. B106 : 2,84+0,28+0,15+0,93*2+0,65*2+0,3+0,15

12,72
6,88

129 771575109RT1 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm, (lep), (sp) m2 28,00000 17 192,00614,00

m.č. A101 : 3,4 
m.č. A103 : 5,1 
m.č. B101 : 8,8 
m.č. B102 : 4.1 
m.č. B103: 1,7 
m.č. B106 : 4,9

3,4
5,1
8,8
4,1
1,7
4,9

| 1301771578011R00 |Spára podlaha - sténá, silikonem 46,180001 2 447,54|53.00
vč. dodávky a montáže silikonu.
m.č. A101 : 2,505*2+1,4*2-0,9-1,0
m.č. A103 : 2*1,595+2*3,2-0,8
m.č. B101 : 6,9*2+1,365+1,055-2*0,8-0,9-1,0 ,
m.č. B102 : 2*2,55+2*1,595-0,8
m.č. B103: 2*1,595+2*1,0-0,8
m.č. B106 : 2,84+0,28+0,15+0,93*2+0,65*2+0,3+0,15

5,91
8,79

12,72
7,49
4,39
6,88

| 131|597642Ó3Ř | Dlažba matná 300x300x9 mm | m2 | 32,200001 7 406,001280,00
m.č. A101 : 3,4 3,4
m.č. A103 : 5,1 
m.č. B101 : 8,8 
m.č. B102 : 4,1 
m.č. B103 : 1,7 
m.č. B106 : 4,9 
+15% ztratné : 0,15

5,1
8,8
4,1
1,7
4,9
4,2

| 1321597642410R |Dlažba matná sokl 300x80x9 mm 4 512,00|kus 94,00000 [ 48,00
m.č. A101 : (2,505*2+1,4*2-0,9-1,0)/0,3 19,7
m.č. B101 : (6.9*2+1,365+1,055-2*0,8-0,9-1.0)/0,3 
m.č. B106 :
(2,84+0,28+0,15+0,93*2+0,65*2+0,3+0,15)/0,3

42,4
22,93333
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

stavební částR: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
+10% ztratné : 0,1 
zaokrouhleni: 94-93,53667

8,50333
0,46333
0,8094311331998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m M 592,00 479,18

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 4 070,86
134 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 89,00;| m2 45,74000 4 070,86

m.č. 201 : 14,78 
m.č. 202 : 16,03 
m.č. 208 : 14,93

14,78
16,03
14,93

Pil: 776 Podlahy povlakové 56 506,59
135 776421100RU1 Lepení podlahových sokllků z PVC a vinylu, včetně

________________dodávky sokllku PVC________________________
49,70000 97,00 4 820,90m

m.č. A102 : 19,9 19,9
m.č. B104 : 13,7 
m.č. B105 : 16,1

13,7
16,1

| 136[ 776521100R00 I Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 53,60Ó00| 251,00; 13 453,601
m.č. A102 : 27,5
m.č. B104 : 11,1 
m.č. B105 : 15,0

27,5
11,1

15
137 776981113RV2 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin, profil 
____________________ 28/ST, š.46 mm,v.13-15 mm, s naráž.profilem

1,80000 618,00 1 112,40m

0,9*2 1.8
138 284122071R Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, 1200 x 180 mm, nášlapná 

vrstva 0,4 mm, oblast použiti 23/32/41, lepená
m2 61,64000 600,00 36 984,00

Položka pořadí 136 : 53,60000 
+15% ztratné : 0,15

53,6
8,04

139 998776101R00 jPřesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m ' 0,271381 135,69500,00
Díl: 781 Obklady keramické 41 558,29
140 781101210RT2 Penetrace podkladu pod obklady, penetračnl nátěr I m2 I 39,11000 39,00 1 525,29

včetně dodávky materiálu, 
m.č. A103 : 2,0*(1,595*2+3,2*2)-0,8*2,0 
m.č. B102 : 2,0*(2*2,5+2*1,595)-0,8*2,0 
m.č. B103 : 1,5*(2*1,0+2*1,65-0,8)

17,58
14,78
6,75

141 781475116RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, (lep), m2 39,11000 607,00 23 739,77
(sp)
m.č. A103 : 2,0*(1,595*2+3,2*2)-0,8*2,0 
m.č. B102 : 2,0*(2*2.5+2*1.595)-0,8*2.0 
m.č. B103 : 1,5*(2*1,0+2*1,65-0,8)

17,58
14,78
6,75

| 1421781497111R00 | Lišta hliníková ukončovaclch k obkladům 2,60000 [ 772,20297,00 í
m.č. A103 : 0,8
m.č. B102 : 0,8 
m.č. B103 : 1,0

0,8
0,8

1
[ 1431597813728R Obkládačka 20x40 světle šedá mat | m2 [ 43,02100| 15 057,351350,00

Položka pořadí 141 : 39,11000
+10% ztratné : 0,1

39,11
3,911

144|99878lT01R00 [Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m M 0,783241 463,68592,00
Díl: 783 Nátěry 873,64
145 783222100RQ0 | Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný I ™2 I 5,6730Q| 154,00 873,64
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

P.č.|Číslo položky [Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
ocel. zárubně :
D1 : 2*(0,9*0,15+0,15*1,97*2) 
D2 : 3*(0,8*0,15+0,15*1,97*2) 
D03 : 3*(0,7*0,15+0,15*1,97*2)

1,452
2,133
2,088

Pil: 784 Malby 23 959,47
146 784191101R0Q |Penetrace podkladu univerzální l m2 I 332,77034 19,00 6 322,64

m.č. A101 : 3,4+2,877*(2*2,505+2*1,4)-1,1*2,01-0,9*2,02 21,84037

m.č. A102 : 27,5+2,877*(3,455+6,14+5,17+3,4+1,5+2,5)- 
0,9*2,02-0,8*2,02-2,28*1,4*2

81,45071

m.č. A103 : 5,1+0,877*(2*1,595+2*3,2)
m.č. B101 : 8,8+2,877*(6,9*2+1,365+1,055)-1,1 *2,02-
0,8*2,02-0,9*2,02
m.č. B102 : 4,1+0,877*(2*2,5+2*1,595)
m.č. B103 : 1,7+0,877*(2*1,0+2*1,65)
m.č. B104 : 11,1+2,877*(2*4,0+2*2,8)-2*0,9*2,02-0,93*1,3-
l, 74*1,46
m. č. B105 : 15,0+2,877*(3,0+4,74+3,2+4,74)-0,9*2,02- 
0,9*2,2-0,69*1,4
vstupní chodba : 3,0*(2,525*2+4,685*2)-1,1*2,1*2+11,7

13,51043
49,80894

11,28263 
6,3481 

42,8418

55,34736

50,34

| 147|784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 [ 332,770341 17 636,83|53,00
Položka pořadí 146 : 332,77034 332,77034

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 763,85
148 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP 29,10847 350,00t 10 187,96
149 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 29,10847t 250,00 7 277,12

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
150 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 58,21694t 1 164,3420,00
151 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton 0,91190 350,00t 319,17
152 979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky 19,61345 350,00 6 864,71t
153 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika . 0,49579t 500,00 247,90

979990161R00154 Poplatek za skládku suti - dřevo 3,69395t 350,00 1 292,88
97999Q181R00155 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 0,27318t 1 500,00 409,77

Díl: VN Vedlejší náklady 35 000,00
156 005121 R Zařízení staveniště JSouborl 1,00000 20 000,00 20 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
I Provozní vlivy157 005122 R | Soubor] 1,00000| 15 000,00JO uuu.uu
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňujíc! stavební práce.

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
158 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a

985 101,141Celkem
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

STAVEBNÍ ČÁSTR: 01

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ELEKTROINSTALACE BYT 57AR: 02A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M91 VRN 5 880,00

Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN
3315

91001 1,00000 4 399,00 4 399,001 kpl

2 91002 Mimostaveništní doprava 1,00000 419,00 419,00kpl
3 91003 Zařízení staveniště 1,00000 531,00 531,00kpl

91004 Provoz investora kpl 1,00000 531,00 531,004

Rozvaděč RBDíl: RB 12 753,00
svodič přepětí SVBC-12,5-1 N-MZS typ 1 + typ 25 16303 ks 1,00000 3 253,00 3 253,00
svorkovnice PE156 53907 ks 2,00000 34,00 68,00

53916 svorkovnice N15 2,00000 34,007 ks 68,00
6008909 svorka řadová RSA 4A 15,000008 ks 11,00 165,00
65287 rozvaděč RZA-Z-4S56 pod omitku 56MOD pl.dveře IP 309 kus 1,00000 1 351,00 1 351,00

10 70741 A9A15216 ZV.TRAN.8VA 230V 8-12V A9A15216 ks 1,00000 823,00 823,00
91973 A9S60332 vypínač páčkový 3P 32A 2mod.11 ks 1,00000 501,00 501,00

12 91975 A9Z11440 proudový chránič 40/4/0,030 ks 1,00000 1 103,00 1 103,00
13 91977 A9Z12440 proudový chránič 40/4/0,100 ks 1,00000 1 201,00 1 201,00

A9F03106 Jistič ÍC60N 1P 6A B14 91978 ks 1,00000 96,00 96,00
91980 A9F03116 Jistič ÍC60N 1P 16A B15 ks 9,00000 72,00 648,00

16 91982 A9F03316 Jistič ÍC60N 3P 16A B ks 1,00000 297,00 297,00
A9F03320 Jistič ÍC60N 3P 20A B17 91983 ks 1,00000 313,00 313,00
A9F04110 Jistič ÍC60N 1P 10A C18 91998 ks 3,00000 100,00 300,00

19 99001 Podružný materiál kpl 1,00000 463,00 463,00
20 99002 Sestavení, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 2 103,00 2 103,00

Díl: M21 Elektromontáže 34 364,00
Pomocné práce21 21001 kpl 1,00000 3 758,00 3 758,00

22 210010003 trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm 26,00000 36.00 936,00m
23 210010005 trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm 36,00000 36,00 1 296,00m
24 210010301 krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení 28,00000 36,00 1 008,00kus
25 210010302 krab.přístroj, rozvodná (KPR 68) vč. zapojení 1,00000 156,00 156,00kus
26 210010312 krab.odbočná s víčkem(KO 97) bez zapoj. kus 3,00000 81,00 243,00

krab.odbočná s vičkem(KO 125, KO 125E) bez zapoj.27 210010313 kus 2,00000 93,00 186,00

28 210010321 krab.odboč.s vlčkem.svor.(1903,KR 68)vč.zapoj 3,00000 156,00 468,00kus
29 210010322 krab.odboč.s víčkem,svor(KR 97)vč.zapoj. kus 3,00000 160,00 480,00

ukončeni vývodu pro svítidlo30 210010502 ks 2,00000 52,00 104,00
31 210020952 výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 2,00000 73,00 146,00kus

výstražná tabulka do koupelny32 210020953 ks 1,00000 73,00 73,00
ukonč.lžil.vodičů do 16 mm233 210100003 kus 8,00000 36,00 288,00

210100219 ukončení šňůry do 5x6 mm234 ks 1,00000 172,00 172,00
35 210100251 ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2 13,00000 136,00 1 768,00kus
36 210100258 ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2 kus 1,00000 155,00 155,00
37 210100259 ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2 kus 7,00000 188,00 1 316,00

spín.nást.prost.obyč.l-pólový řazeni 138 210110001 kus 1,00000 122,00 122,00
210110003 spin.nást.prost.obyč. 5-pólový řazeni 5 1,00000 131,00 131,0039 ks

40 210110004 střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč. 2,00000 262,00kus 131,00
210110044 dvojitý přep.stříd.-řazení 6+6 zápust.vč.zap. 2,00000 159,00 318,00'41 kus

42 210110082 spínač trojpolový páčkový p.o. s kountrolkou ks 1,00000 176,00 176,00
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Položkový rozpočet
S: 2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

R: 02A ELEKTROINSTALACE BYT 57A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
43 210111012 zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V2P+Z ks 17,00000 110,00 1 870,00
44 210111047 zásuvka datová ks 1,00000 184,00 184,00
45 210111049 zásuvka televizní TV+R ks 1,00000 192,00 192,00
46 210140431 domácí telefon ks 1,00000 168,00 168,00
47 210141245 termostat prostorový s týdenním programem ks 1,00000 154,00 154,00
48 210171245 montáž ventilátoru s dobéhem ks 1,00000 192,00 192,00
49 210190001 montáž rozvaděče do 20 kg ks 1,00000 215,00 215,00
50 210190003 montáž rozvaděče do 100 kg ks 1,00000 489,00 489,00
51 210192722 označovací štítek pro přístroje lepený PVC kus 27,00000 11,00 297,00
52 210200004 svítidlo IP 20 stropní ks 2,00000 126,00 252,00
53 210201015 svit. zářivkové 1x18W IP 20 pod kuchyňskou linku ks 1,00000 301,00 301,00

54 210220016 vodič CY 6 zž 66,00000m 29,00 1 914,00
55 210220022 svorka AB pro ochr. pospojenl (ZSA16) ks 6,00000 46,00 276,00
56 210800105 CYKY-0 3Ax1,5mm2 750V (PO) 58,00000m 25,00 1 450,00
57 210800106 CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO) 159,00000 25,00m 3 975,00
58 210800117 CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO) 30,00000 26,00m 780,00
59 210800120 CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO) 46,00000 26,00m 1 196,00
60 210800125 šňůra CYSY 5x2,5 mm2 5,00000m 20,00 100,00
61 210800167 JYTY 4x1 mm2 23,00000m 25,00 575,00
62 210800169 SYKFY 2x2x0,5mm2 30,00000 25,00m 750,00
63 210800172 SYKFY5x2xO,5mm2 28,00000m 25,00 700,00
64 210800606 vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5 30,00000 20,00m 600,00
65 211010005 osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6 kus 8,00000 31,00 248,00
66 210140650 montáž zvonku 8V/230V ks 1,00000 156,00 156,00
67 210110001 ovladač 0/1 kus 1,00000 122,00 122,00
68 210110001 zvonkové tlačítko kus 1,00000 122.00 122,00
69 210111012 zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z s přep.ochr. ks 1,00000 131,00 131,00

70 210200004 svítidlo IP 20 nástěnné ks 1,00000 126,00 126,00
71 210220022 příložka pro ochr. Pospojenl (ZSA4) ks 2,00000 46,00 92,00
72 210800105 CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO) 103,00000m 25,00 2 575,00
73 210800606 kabel - koax do trubky 30,00000m 20,00 600,00

Díl: M21a Elektromontáže - materiál 32 120,0074 21a001 Podružný materiál k,,l 1,00000 1 527,00; 1 527,00
75 32855 vodič CY 6 zž 66,00000m 17,00 1 122,00
76 00584 ovladač tlačítkový zvonkové tlačítko1/0 ks 1,00000 157,00 157,00

215537 svítidlo přisazené IP 20 LED 18W 1350lm 4000o čtverec
LM21100002

77 ks 2,00000 447,00 894,00

78 00205 trubka ohebná instal. pr.23 mm 2323/LPE-2 26,00000m 11,00 286,00
79 00207 trubka ohebná instal. pr.36 mm 2336/LPE-2 36,00000m 22,00 792,00
80 00303 krabice KU 1901 ks 28,00000 6,00 168,00
81 00304 krabice KRP 68 vč. svorek ks 1,00000 40,00 40,00
82 00306 krabice pr. 97 mm KR 97/5 kus 3,00000 77,00 231,00
83 00313 krabice pr. 68 mm KR KU 1903 kus 3,00000 45,00 135,00
84 00584 ovladač tlačítkový 0/1 ks 1,00000 154,00 154,00
85 00700 spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar komplet

(www.vypinac.cz)
kus 1,00000 138,00 138,00
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Položkový rozpočet
f

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ELEKTROINSTALACE BYT 57AR: 02A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
2,00000 231,00 462,0086 00703 spínač č.6+6 kus

17,00000 128,00 2 176,00zásuvka 230V kus87 00766
1,00000 1 321,00 1 321,0088 00767 zásuvka 230V s přepět.ochranou kus

58,00000 12,00 696,00CYKY-O 3Ax1,5mm289 02920 m
103,00000 12,00 1 236,00CYKY-J 3Cx1,5mm290 02921 m
159,00000 21,00 3 339,0091 02922 CYKY-J 3Cx2,5mm m

32,00 960,00CYKY 5Cx2,5mm2 30,0000092 02961 m
46,00000 78,00 3 588,0093 02963 CYKY 5Cx6mm2 m

11,00 22,00výstraž. tab.z polystyrenu A5 kus 2,0000094 06011
1,00000 388,00 388,00spínač 16A/400V/3 pod omítku 3425A-0344 B ks95 08962

1,00 8,00hmoždinka SX 6/100 ks 8,0000096 10346
5,00 135,00označovací štítek lepený PVC kus 27,0000097 10348

5,00000 44,00 220,00CYSY 5x2,5 H05W-F 5x2,598 15307 m
299,0023,00000 13,0099 15309 JYTY 4x1 mm2 m

5,00 150,00SYKFY 2x2x0,5 mm2 30,00000100 15310 m
28,00000 9,00 252,00SYKFY 5x2x0,5 mm2101 15311 m

kabel UTP 4x2x0,52 cat, 5E SXKD-5E-UTP-PVC 30,00000 7,00 210,00102 17895 m
420,00kabel koaxiální H121 AI 30,00000 14,00103 19791 m

3 629,00termostat digitální týdenní p.o. ks 1,00000 3 629,00104 20031
svítidlo přisazené IP 20 LED 12W 4000K PPC-12W-CW- 1,00000 305,00 305,00ks105 215537
IP20

567,00 567,00svit.zářiv. 1x18W přisaz s vyolnačem SB118EP ks 1,00000106 215551
1,00000 211,00 211,00zásuvka datová 1xRJ45 ks107 21705

ks 2,00000 14,00 28,00svorky pro ukončeni světelného vývodu 3x1,5108 30447
svorka pro šňůrový vývod 5x2,5 222-413 ks 1,00000 38,00 38,00109 30449

196,00 196,00ks 1,00000110 32245 spínač č.5
6,00000' 33,00 198,00AB svorka na pospojenl ZSA 16 kus111 32860
2,00000 20,00 40,00112 32861 zemníc! svorka ZS4 kus

24,00 72,00krabice KO 97 ks 3,00000113 40902
2,00000 93,00 186,00krabice vel. 125 mm K0125E kus114 40904
1,00000 9,00 9,00115 60121 výstražná tabulka do koupelny kus

1 727,00ventilátor ICON 15 bílý ks 1,00000 1 727,00116 60597
309,00zásuvka televizní TV + R ks 1,00000 309,00117 62184

2,00000 149,00 298,00spínač č.6 kus118 70368
ks 1,00000 1 328,00 1 328,00119 7411351 domácí telefon dle typu stávajícího systému v budově

kus 1,00000 631,00 631,00120 88824 modul ICOM HTM
822,00zvonek 8V GNT-921 ks 1,00000 822,00121 88991

2 800,00Díl: M90 HZS
2 100,00vyhledáni a demontáž stávající instalace, manipulace v 

síti NN
hod. 6,00000 350,00122 01

350,00spolupráce montéra s revizním technikem hod. 1,00000 350,00123 20
175,00hod. 0,50000 350,00124 21 zkušenní provoz
175,00zaškoleni obsluhy hod. 0,50000 350,00125 22

41 241,00Dodávky zařízeníDíl: M99
1,00000 31 251,00 31 251,00rozvaděč ELM 6/20B/3 kus126 006
1,00000 9 990,00 9 990,00stavební právě - osazeni ELM rozvaděče sob.127 040
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ELEKTROINSTALACE BYT 57AR: 02A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Celkem 129 158,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkovýrozpočetf
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ELEKTROINSTALACE BYT 57BR: 02B

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
6 016,00Díl: M91 VRN

Provedeni revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN
3315

1,00000 4 399.00 4 399,001 91001 kpl

Mimostaveništnf doprava 1,00000 419,00 419,002 91002 kpl
Zařízeni staveniště 1,00000 599,00 599,003 91003 kpl
Provoz investora kpl 1,00000 599,00 599,004 91004

Díl: RB Rozvaděč RB 12 753,00
svodič přepětí SVBC-12,5-1 N-MZS typ 1 + typ 2 ks 1,00000 3 253,00 3 253,005 16303

6 53907 svorkovnice PE15 ks 2,00000 34,00 68,00
2,00000 34,00 68,007 53916 svorkovnice N15 ks

svorka řadová RSA 4A 15,00000 11,00 165,008 6008909 ks
rozvádět RZA-Z-4S56 pod omítku 56MOD pl.dveře IP 30 1 351,00 1 351,009 65287 kus 1,00000

A9A15216 ZV.TRAN.8VA 230V 8-12V A9A15216 ks 1,00000 823,00 823,0010 70741
91973 A9S60332 vypínač pátkový 3P 32A 2mod. ks 1,00000 501,00 501,0011

A9Z11440 proudový chránič 40/4/0,030 ks 1,00000 1 103,00 1 103,0012 91975
13 91977 A9Z12440 proudový chránič 40/4/0,100 ks 1,00000 1 201,00 1 201,00

91978 A9F03106 Jistič ÍC60N 1P 6A B ks 1,00000 96,00 96,0014
A9F03116 Jistič ÍC60N 1P 16A B 648,0015 91980 ks 9,00000 72,00
A9F03316 Jistič ÍC60N 3P 16A B 1,00000 297,00 297,0016 91982 ks

91983 A9F03320 Jistič ÍC60N 3P 20A B ks 1,00000 313,00 313,0017
18 91998 A9F04110 Jistič ÍC60N 1P 10A C ks 3,00000 100,00 300,00

1,00000 463,00 463,0019 99001 Podružný materiál kpl
Sestaveni, zkoušky, dokumentace kpl 1,00000 2 103,00 2 103,0020 99002

Elektromontáže 38 683,00Díl: M21
36,00 936,0021 210010003 trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm 26,00000m

trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm 36,00000 36,00 1 296,00'22 210010005 m
210010301 krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojeni 36,00000 36,00 1 296,0023 kus

156,00 156,0024 210010302 krab.přistroj, rozvodná (KPR 68) vč. zapojeni kus 1,00000
krab.odbočná s v!čkem(KO 97) bez zapoj. 2,00000 81,00 162,0025 210010312 kus
krab.odbočná s víčkem(KO 125, KO 125E) bez zapoj. 2,00000 93,00 186,0026 210010313 kus

156,00 468,0027 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.zapoj kus 3,00000
160,00 640,0028 210010322 krab.odboč.s vlčkem,svor(KR 97)vč.zapoj. kus 4,00000

ukončeni vývodu pro svítidlo ks 1,00000 52,00 52,0029 210010502
146,0030 210020952 výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5 kus 2,00000 73,00

1,00000 73,00 73,0031 210020953 výstražná tabulka do koupelny ks
32 210100003 ukonč.1 žil.vodičů do 16 mm2 kus 8,00000 36,00 288,00
33 210100219 ukončeni šňůry do 5x6 mm2 ks 1,00000 172,00 172,00

1 768,0034 210100251 ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2 kus 13,00000 136,00
ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2 1,00000 155,00 155,0035 210100258 kus

36 210100259 ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2 kus 7,00000 188,00 1 316,00
210110001 spin.nást.prost.obyč.l-pólový řazeni 1 kus 3,00000 122,00 366,0037

38 210110003 spin.nást.prost.obyt. 5-pólový řazeni 5 ks 1,00000 131,00 131,00
131,00 524,0039 210110004 střídavý přeplnač-řazenl 6 nást.prot.obyč. kus 4,00000

křížový přeplnač-řazenl 7nást.prot.obyč. 1,00000 154,0040 210110005 kus 154,00
spínač trojpolový páčkový p.o. s kountrolkou 1,00000 176,00 176,0041 210110082 ks
zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z 20,00000 110,00 2 200,0042 210111012 ks
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ELEKTROINSTALACE BYT 57BR: 02B

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
1,00000 184,00 184,0043 210111047 zásuvka datová ks
1,00000 192,00 192,0044 210111049 zásuvka televizní TV+R ks
1,00000 168,00 168,0045 210140431 domácí telefon ks
1,00000 154,00 154,0046 210141245 termostat prostorový s týdenním programem ks
1,00000 192,00 192,0047 210171245 montáž ventilátoru s dobéhem ks
1,00000 215,00 215,0048 210190001 montáž rozvaděče do 20 kg ks

489,00 489,00montáž rozvaděče do 100 kg ks 1,0000049 210190003
označovací štítek pro přístroje lepený PVC 27,00000 11,00 297,0050 210192722 kus

3,00000 126,00 378,00svítidlo IP 20 stropní ks51 210200004
svit. zářivkové 1x18W IP 20 pod kuchyňskou linku 1,00000 301,00 301,0052 210201015 ks

76,00000 29,00 2 204,0053 210220016 vodič CY 6 zž m
svorka AB pro ochr. pospojenl (ZSA16) ks 6,00000 46,00 276,0054 210220022
CYKY-0 3Ax1,5mm2 750V (PO) 58,00000 25,00 1 450,0055 210800105 m
CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO) 240,00000 25,00 6 000,0056 210800106 m

780,00CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO) 30,00000 26,0057 210800117 m
26,00 1 456,00CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO) 56,0000058 210800120 m
20,00 100,00šňůra CYSY 5x2,5 mm2 5,0000059 210800125 m

23,00000 25,00 575,0060 210800167 JYTY 4x1 mm2 m
SYKFY 2x2x0,5mm2 30,00000 25,00 750,0061 210800169 m

725,00SYKFY5x2xO,5mm2 29,00000 25,0062 210800172 m
vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5 30,00000 20,00 600,0063 210800606 m

248,00osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene FIM 6 8,00000 31,0064 211010005 kus
1,00000 4 242,00 4 242,00Pomocné práce kpl65 9000071717

156,00 156,00montáž zvonku 8V/230V ks 1,0000066 210140650
2,00000 122,00 244,0067 210110001 ovladač 0/1 kus

122,00zvonkové tlačítko kus 1,00000 122,0068 210110001
1,00000 131,00 131,00zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z s přep.ochr. ks69 210111012

126,00 126,00svítidlo IP 20 nástěnné ks 1,0000070 210200004
2,00000 46,00 92,00210220022 přlložka pro ochr. Pospojenl (ZSA4) ks71

CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO) 103,00000 25,00 2 575,0072 210800105 m
30,00000 20,00 600,0073 210800606 kabel - koax do trubky m

36 366,00Díl: M21a Elektromontáže - materiál
76,00000 17,00 1 292,00vodič CY 6 zž74 32855 m

kpl 1,00000 1 729,00 1 729,00751 91717 Podružný materiál
157,0000584 ovladač tlačítkový zvonkové tlačítko 1/0 ks 1,00000 157,0076

svítidlo přisazené IP 20 LED 18W 1350lm 4000o čtverec 
LM21100002

3,00000 447,00 1 341,0077 215537 ks

286,00trubka ohebná instal. pr.23 mm 2323/LPE-2 26,00000 11,0078 00205 m
22,00 792,00trubka ohebná instal. pr.36 mm 2336/LPE-2 36,0000079 00207 m

36,00000 6,00 216,0080 00303 krabice KU 1901 ks
1,00000 40,00 40,0081 00304 krabice KRP 68 vč. svorek ks

308,00krabice pr. 97 mm KR 97/5 kus 4,00000 77,0082 00306
45,00 135,00krabice pr. 68 mm KR KU 1903 kus 3,0000083 00313

2,00000 154,00 308,00ovladač tlačítkový 0/1 ks84 00584
spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar komplet 
(www.vypinac.cz)

3,00000 138,00 414,0085 00700 kus
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

R: 02 B ELEKTROINSTALACE BYT 57B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
86 00704 spínač č.7 kus 1,00000 200,00 200,00
87 00766 zásuvka 230V kus 20,00000 128,00 2 560,00
88 00767 zásuvka 230V s přepět.ochranou kus 1,00000 1 321,00 1 321,00
89 02920 CYKY-0 3Ax1,5mm2 58,00000 12,00 696,00m
90 02921 CYKY-J 3Cx1,5mm2 103,00000 12,00 1 236,00m
91 02922 CYKY-J 3Cx2,5mm 240,00000 21,00 5 040,00m
92 02961 CYKY 5Cx2,5mm2 30,00000 32,00 960,00m
93 02963 CYKY 5Cx6mm2 56,00000 78,00 4 368,00m
94 06011 výstraž. tab.z polystyrenu A5 kus 2,00000 11,00 22,00
95 08962 spínač 16A/400V/3 pod omítku 3425A-0344 B ks 1,00000 388,00 388,00
96 10346 hmoždinka SX 6/100 ks 8,00000 1,00
97 10348 označovací štítek lepený PVC kus 27,00000 5,00 135,00
98 15307 CYSY 5x2,5 H05W-F 5x 2,5 5,00000 44,00 220,00m
99 15309 JYTY 4x1 mm2 23,00000 13,00 299,00m

100 15310 SYKFY 2x2x0,5 mm2 30,00000 5,00 150,00m
101 15311 SYKFY 5x2x0,5 mm2 29,00000 9,00 261,00m
102 17895 kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E SXKD-5E-UTP-PVC 30,00000 7,00 210,00m
103 19791 kabel koaxiální H121 AI 30,00000 14,00 420,00m
104 20031 termostat digitální týdenní p.o. ks 1,00000 3 629,00 3 629,00
105 215537 svítidlo přisazené IP 20 LED 12W4000K PPC-12W-CW- ks 1,00000 305,00 305,00

IP20
106 215551 svit.zářiv. 1x18W přisaz s vyoínačem SB118EP ks 1,00000 567,00 567,00
107 21705 zásuvka datová 1xRJ45 ks 1,00000 211,00 211,00
108 30447 svorky pro ukončení světelného vývodu 3x1,5 ks 1,00000 14,00 14,00
109 30449 svorka pro šňůrový vývod 5x2,5 222-413 ks 1,00000 38,00 38,00
110 32245 spínač č.5 ks 1,00000 196,00 196,00
111 32860 AB svorka na pospojení ZSA 16 kus 6,00000 33.00 198,00
112 32861 zemnící svorka ZS4 kus 2,00000 20,00 40,00
113 40902 krabice KO 97 ks 2,00000 24,00 48,00

186,00114 40904 krabice vel. 125 mm K0125E kus 2,00000 93,00
115 60121 výstražná tabulka do koupelny kus 1,00000 9.00 9,00
116 60597 ventilátor ICON 15 bílý ks 1,00000 1 727,00 1 727,00
117 62184 zásuvka televizní TV + R ks 1,00000 309,00 309,00
118 70368 spínač č.6 kus 4,00000 149,00 596,00
119 7411351 domácí telefon dle typu stávajícího systému v budově ks 1,00000 1 328,00 1 328,00

120 88824 modul ICOM HTM kus 1,00000 631,00 631,00
121 88991 zvonek 8VGNT-921 ks 1,00000 822,00 822,00
Díl: M90 HZS 2 450,00
122 01 vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v

síti NN
hod. 5,00000 350,00 1 750,00

123 20 spolupráce montéra s revizním technikem hod. 1,00000 350,00 350,00
124 21 zkušennl provoz hod. 0,50000 350,00 175,00
125 22 zaškolení obsluhy hod. 0,50000 350,00 175,00
Díl: M99 Dodávky zařízeni 41 241,00
126 006 rozvaděč ELM 6/20B/3 kus 1,00000 31 251,00 31 251,00
127 040 stavební právě - osazení ELM rozvaděče sob. 1,00000 9 990,00 9 990,00
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

R: 02B ELEKTROINSTALACE BYT 57B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Celkem 137 509.00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočetf

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

R: 03 A ZDRAVOTECHNIKA BYT 57A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 719,50

721170909R011 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 125 kus 1,00000 384,00 384,00

2 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 4,00000 177,00 708,00m
3 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 2,00000 193,00 386,00m
4 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 0,50000 617,00 308,50m
5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm 4,00000 510,00m 2 040,00
6 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm 2,50000 438,00 1 095,00m
7 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00000 54,00 216,00
8 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 60,00 120,00
9 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 90,00 90,00

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100

13,00000 17,00 221,00m
722181118R0011 8,00000 100,00 800,00m

12 Podomltková záp. uzávěra pro pračky a myčky se ZKpc kus 3,00000 117,00 351,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 12 850,50
13 713410006TQO MTZ návlekových izolací - pěnový polyetylén 20.50000 9,00 184,50m
14 71341Q040T00 Izolace potrubí tl. 13 DN 22 10,00000 21,00 210,00m
15 713410042T0Q Izolace potrubí tl. 13 DN 28 8,00000 25,00 200,00m
16 713410044T00 Izolace potrubí tl. 13 DN 35 2,50000 31,00m 77,50
17 722131934R00 Oprava-propojenl dosavadního potrubí DN 32 kus 1,00000 401,00 401,00
18 722174000T00 Vyvedení výpustek -1/2" ks 12,00000 108,00 1 296,00
19 722174001T00 Potrubí z PP - DN 20 10,00000 229,00 2 290,00m
20 722174002T00 Potrubí z PP - DN 25 8,00000 286,00 2 288,00m
21 722174003T00 Potrubí z PP - DN 32 2,50000 351,00 877,50m
22 722174022TO0 DG přechod - 25 x 3/4" kus 4,00000 60,00 240,00
23 722174023T00 DG přechod - 32 x 1" kus 1,00000 85.00 85,00
24 722174030T00 Převlečná matka k vodoměru a kotlů kus 4,00000 44,00 176,00
25 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,Izávit, G 3/4 kus 2,00000 47,00 94,00
26 722230002T00 Ventil kulový 3/4" - voda kus 4,00000 153,00 612,00
27 722230042T00 Filtr do potrubí 3/4" kus 1,00000 190,00 190,00
28 722231062R00 Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 3/4 kus 1,00000 174,00 174,00
29 722231162R00 Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 1,00000 985,00 985,00
30 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 7,00000 77,00 539,00
31 722262212T00 Vodoměry, voda do 30°C, závitové G 3/4", Qn 2,5 kus 1,00000 1 016.00 1 016,00
32 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,00000 202,00 202,00
33 722290226R0Q Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 20,50000 10,00 205,00m
34 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 20,50000 16,00 328,00m
35 734261214R00 Sroubení V 4300 přímé, G 3/4 kus 2,00000 90,00 180,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 37 322,00
36 725110099TQ0 Geberit - ovládací tlačítko soubor 1,00000 942,00 942,00
37 7251101OOTOO Geberit - souprava pro WC bez ovládací desky soubor 1,00000 4 184,00 4 184,00
38 725110101T00 WC závěsný soubor 1,00000 1 968,00 1 968,00
39 725118001T00 WC sedátko - bílé kus 1,00000 303,00 303,00
40 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1,00000 591,00 591,00
41 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,00000, 739,00 739,00

725210003TQ042 Umyvadlo s ot. 60 cm soubor 1,00000 918,00 918,00
43 1725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00000 605,00 605,00
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ZDRAVOTECHNIKA BYT 57AR: 03A

cena / MJ CelkemP.č Číslo položky Název položky MJ množství
4 126,00 4 126,001,00000soubor44 7252411121)00 Vanička sprch ker. 900x900 čtverec

9 945,001,00000 9 945,00souborZástěna sprchová 90 x 90 sklo45 725244119T00
365,001,00000 365,00soubor46 725249001T00 Sifon sprchový
518,001,00000 518,00souborMontáž sprchových mls a vaniček47 725249102R00

1 014,001,00000 1 014,00souborMontáž sprchových koutů ostatních typů48 725249106R0O
300,00 300,001,00000souborPříslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě49 725314290R00

1 144,0088,0013,00000kusProdlouženi K 263 1/2" x 1550 72581OOOOTOO
402,003,00000 134,00kusVentil pračkový 1/2" s PO51 725810351T00
372,0093,00soubor 4,0000052 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky G 1/2
483,007,00000 69,00souborMontáž ventilu nástěnného G 1/253 725819201R00

1 147,001,00000 1 147,00kusBaterie páková umyvadlová stojánková54 725820310T00
1 487,001,00000 1 487,00Baterie páková dřezová stojánková kus55 725820312T00

370,002,00000 185,00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus56 725829301R00
527,00 527,001,00000souborDržák sprchy posuvný57 725840200T00

1 432,001,00000 1 432,00souborBaterie sprchová nástěnná 1/2" x 15058 725840202T00
288,00288,001,00000Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška kus59 725849200R00
67,001,00000 67,00kusMontáž ventilu odpadního do DN 4060 725859101R00

105,001,00000 105,00kusMontáž ventilu odpadního do DN 50725859102R0061
103,001,00000 103,00kusUzávěrka zápachová umyvadlová62 725860107R00

2 786,00 2 786,001,00000kplMontážní pásmo I63 pc
91,0091,00Geberit - souprava pro WC souprava pro tlumeni hluku 1,00000soubor64 725110102T1

1 000,00Vedlejší nákladyDíl: VN
100,00100,00Soubor 1,00000Ztížené výrobní podmínky65 VRN0
100,00100,00Soubor 1,00000Oborová přirážka66 VRN1
100,00Soubor 1,00000 100,00Přesun stavebních kapacit67 VRN2

100,00 100,00Soubor 1,00000Mimostaveništnl doprava68 VRN3
300,001,00000 300,00SouborZařízení staveniště69 VRN4

100,00 100,00Soubor 1,00000Provoz investora70 VRN5
100,00 100,00Soubor 1,00000Kompletační činnost (ICD)VRN671

100,001,00000 100,00SouborRezerva rozpočtu72 VRN7

57 892,001Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočetf

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ZDRAVOTECHNIKA BYT 57BR: 03B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Vnitřní kanalizace 5 758,00Díl: 721
Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 3,00000 177,00 531,001 721176102R00 m

Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 2,00000 193,00 386,002 7211761O3R00 m

Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 0,50000 617,00 308,503 721176105R00 m
Potrubí HT odpadni svislé DN 100 x 2,7 mm 6,00000 510,00 3 060,004 721176115R00 m

721194104R0Q Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00000 54,00 216,005
2,00000 60,00 120,0061 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus

721194109R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 90,00 90,007
11,50000 17,00 195,508 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m

Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 5,00000 100,00 500,009 722181118R00 m

3,00000 117.00 351,0010 Podomltková záp. uzávěra pro pračky a myčky se ZK kuspc

13 339,50Díl: 722 Vnitřní vodovod
71341Q006T00 MTZ návlekových izolaci - pěnový polyetylén 23,00000 9,00 207,0011 m

Izolace potrubí ti. 13DN22 15,00000 21.00 315,0012 71341QO40T00 m

13 713410042T00 Izolace potrubí tl. 13 DN 28 6,50000 25,00 162,50m

713410044T00 Izolace potrubí tl. 13 DN 35 1,50000 31,00 46,5014 m
401,00722131934R00 Oprava-propojenl dosavadního potrubí DN 32 kus 1,00000 401,0015

12,00000 1 296,0016 722174000T00 Vyvedeni výpustek -1/2" ks 108,00
Potrubí z PP - DN 20 15,00000 229,00 3 435,0017 722174001T00 m

722174002T00 Potrubí z PP - DN 25 6,50000 286,00 1 859,0018 m
351,00 526,50'19 7221740Q3T00 Potrubí z PP - DN 32 1,50000m

DG přechod - 25 x 3/4" kus 4,00000 60,00 240,0020 722174022T00
722174023T00 DG přechod - 32 x 1" kus 1,00000 85,00 85,0021

176,0022 722174Q30T00 Převlečná matka k vodoměru a kotlů kus 4,00000 44,00

Montáž vodovodních armatur, 1 závit, G 3/4 2,00000 47,00 94,0023 722229102R00 kus

722230002T00 Ventil kulový 3/4" - voda kus 4,00000 153.00 612,0024
190,0025 722230042T00 Filtr do potrubí 3/4" kus 1,00000 190,00

Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 3/4 1,00000 174,00 174,0026 722231062R00 kus
Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 1,00000 985,00 985,0027 722231162R00

539,00722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 7,00000 77,0028
Vodoměry, voda do 30°C, závitové G 3/4", Qn 2,5 1 016,00 1 016,0029 722262212T00 kus 1,00000
Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" 1,00000 202,00 202,0030 722269112R00 kus

Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 23,00000 10,00 230,0031 722290226R00 m
368,0032 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 23,00000 16,00m

Sroubeni V 4300 přímé, G 3/4 2,00000 90,00 180,0033 734261214R00 kus

Díl: 725 Zařizovací předměty 37 322,00
942,00725110099T00 Geberit - ovládací tlačítko soubor 1,00000 942,0034

Geberit - souprava pro WC bez ovládací desky 1,00000 4 184,00 4 184,0035 725110100T00 soubor
1,00000 1 968,00 1 968,0036 725110101T00 WC závěsný soubor

725118001T00 WC sedátko - bílé 1,00000 303,00 303,0037 kus
1,00000 591,00 591,0038 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor

Montáž předstěnových systémů pro zazděni 1,00000 739,00 739,0039 725119401R00 soubor

1,00000 918,00 918,0040 725210003TOQ Umyvadlo s ot. 60 cm soubor

1,00000 605,00 605,0041 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor

Vanička sprch ker. 900x900 čtverec 1,00000 4 126,00 4 126,0042 725241112UOO soubor

Zástěna sprchová 90 x 90 sklo 1,00000 9 945,00 9 945,0043 725244119T00 soubor

725249001T00 Sifon sprchový soubor 1,00000 365,00 365,0044
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ZDRAVOTECHNIKA BYT 57BR: 03B

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
518,00 518,00soubor 1,00000Montáž sprchových mís a vaniček45 725249102R00

1 014,00 1 014,00soubor 1,00000Montáž sprchových koutů ostatních typů46 725249106R00
300,00 300,00soubor 1,00000Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě47 725314290R00

88,00 1 144,0013,00000Prodlouženi K 263 1/2" x 15 kus48 725810000T00
134,00 402,003,00000Ventil pračkový 1/2" s PO kus49 725810351T00

4,00000 93,00 372,00725810401R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky G 1/2 soubor50
483,007,00000 69,00Montáž ventilu nástěnného G 1/2 soubor725819201R0051

1 147,00 1 147,00kus 1,00000Baterie páková umyvadlová stojánková52 725820310T00
1 487,001,00000 1 487,00Baterie páková dřezová stojánková kus725820312T0053

185,00 370,002,00000Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus725829301R0054
527,00soubor 1,00000 527,00Držák sprchy posuvný55 725840200T00

1 432,00 1 432,001,00000Baterie sprchová nástěnná 1/2" x 150 soubor56 725840202T00
288,00 288,00Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška kus 1,0000057 725849200R00

67,001,00000 67,00Montáž ventilu odpadního do DN 40 kus58 725859101R00
105,001,00000 105,00Montáž ventilu odpadního do DN 50 kus59 725859102R00
103,001,00000 103,00Uzávěrka zápachová umyvadlová kus60 725860107R00

2 786.00kpl 1,00000 2 786,00Montážní pásmo I61 pc
91,001,00000 91,00Geberit - souprava pro WC souprava pro tlumení hluku soubor62 725110102T1

1 000,00Vedlejší nákladyDíl: VN
100,00Soubor 1,00000 100,00Ztížené výrobní podmínky63 VRN0

100,00 100,00Soubor 1,00000VRN1 Oborová přirážka64
Soubor 1,00000 100,00 100,00Přesun stavebních kapacit65 VRN2

100,00Soubor 1,00000 100,00Mimostaveništnl doprava66 VRN3
300.00 300,00Soubor 1,00000Zařízeni staveniště67 VRN4
100,00 100,00Soubor 1,00000VRN5 Provoz investora68

100,00Soubor 1,00000 100,00Kompletační činnost (ICD)69 VRN6
100,00 100,00Soubor 1,00000Rezerva rozpočtu70 VRN7

57 419,50Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočetI
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57AR: 04A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 23-M Montáže potrubí 3 052,00

1 230021008 Montáž trubní díly přivafovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl
2,6 mm

kus 4,00000 196,00 784,00

2 230021020 Montáž trubní díly přivafovací tř. 11-13 do 1 kg D 31,8 mm
tl 2,6 mm

kus 9,00000 223,00 2 007,00

3 131630459 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 21,3 mm tl 2 mm kus 4,00000 18,00 72,00

316304654 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 kus 9,00000 21,00 189,00
mm

Díl: N01 Nepojmenovaný díl 2 250,00
5 9000003 HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu hod 5,00000 450,00 2 250,00'

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné
DN 15

16 939,94
6 723111202 8,00000 349,00m 2 792,00

7 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné
DN 20

0,25000 419,00m 104,75

8 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné
DN 25

14,00000 452,00 6 328,00m

9 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 24,00000 40,00m 960,00

10 723150365 Chránička D 38x2,6 mm 0,80000 293,00m 234,40
11 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 soubor 1,00000 1 665,00 1 665,00

12 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 1,00000 428,00 428,00
13 723190104 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F

délky 75 cm spojovaná na závit
soubor 1,00000 1 341,00 1 341,00

14 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 F
délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 1,00000 1 592,00 1 592,00

15 723231164GCM Kohout kulový s koulí přímý G 1 PN 42 do 185°C
plnoprútokový vnitřní závit těžká, řada

kus 2,00000 586,00 1 172,00

16 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max.
průtok do 16 m3/hod.

kus 1,00000 178,00 178,00

17 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. kus 1,00000 106,00 106,00

18 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro
vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m

t 0,00200 1 529,00 3,06

19 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 0,06100t 585,74 35,73
6 m

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 1 022,00
20|725619101 | Montáž sporáku na zemní plyn | kus 1,00000| 1 022,00: 1 022,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 157,00
21 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN

do 50 mm
22,25000 17,00 378,25m

22 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm 22,25000 35,00m 778,75

Celkem 24 420,941

Poznámky uchazeče k zadání
í 1

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 29 z 36



Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57AR: 04A

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ CelkemMJ
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_________________________________Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57BR: 04B

P.č,|Číslo položky |Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dii: 23-M Montáže potrubí 3 052,00

2300210081 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl
2,6 mm

kus 4,00000 196,00 784,00

2 230021020 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm
tl 2,6 mm

kus 9,00000 223,00 2 007,00

3 31630459 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 21,3 mm tl 2 mm kus 4,00000 18,00 72,00

4 31630465 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 kus 9,00000 21,00 189,00
mm

Díl: N01 Nepojmenovaný díl 2 250,00
5 9000003 HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu hod 5,00000 450,00 2 250,00

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné 
DN 15

17 114.88
6 723111202 8,50000 349,00m 2 966,50

7 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné
DN 20

0,25000m 419,00 104,75

8 723111204 'Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné
DN 25

14,00000 452,00m 6 328,00

9 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 24,00000 40,00m 960,00

10 723150365 Chránička D 38x2,6 mm 0,80000 293,00m 234,40
11 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 soubor 1,00000 1 665,00 1 665,00

12 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 1,00000 428,00 428,00
13 723190104 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F

délky 75 cm spojovaná na závit
soubor 1,00000 1 341,00 1 341,00

14 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 F
délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 1,00000 1 592,00 1 592,00

15 723231164GCM Kohout kulový s koulí přímý G 1 PN 42 do 185°C
plnoprutokový vnitřní závit těžká, řada

kus 2,00000 586,00 1 172,00

16 723260801 Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max.
průtok do 16 m3/hod.

kus 1,00000 178,00 178,00

17 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. kus 1,00000 106.00 106,00

18 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro
vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m

t 0,00200 1 529,00 3,06

19 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do t 0,06200 583,39 36,17
6 m

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 1 022,00
20|725619101 | Montáž sporáku na zemni plyn | kus 1,00000 1 022,OOj 1 022,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 157,0021 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN
do 50 mm

22,25000 17,00m 378,25

22 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm 22,25000 35,00m 778,75

Celkem 24 595,881

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, C. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57BR: 04 B

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:f

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57AR: 05A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Ústřední vytápění - kotelnyDíl: 731 100 925,00

731244307211 Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o topném
výkonu 3-23,6 kW s integrovaným zásobníkem 45I o, 
výkonu na ohřev TUV 26 kW,

soubor 1,00000 65 750,00 65 750,00

2 73124430722 Řídicí jednotka pro kotel soubor 1,00000 6 703,00 6 703,00
3 73124430723 Venkovní sonda pro kotel 1,00000soubor 1 089,00 1 089,00
4 73124430724 Vertikální koncetrické odkouření D60/100: příruba-

1ks,rev.koleno 87°-1ks,koleno 87°-1 ks,patní, koleno- 
1 ks,prodlouženi 1m-9ks,prodloužení 0,5m-2ks,manžeta 
krycí-1 ks,komín včetně hlavice-1kpl,

soubor 1,00000 20 634,00 20 634,00

ukončovací kryt komínu-1ks
7312444935 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn

kondenzačního o výkonu do 28 kW
soubor 1,00000 3 938,00 3 938,00

6 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 937,00000 3,00 2 811,00

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 21 809,20
7 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 15,00000 307,00 4 605,00m

7332232048 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 35,00000 407,00 14 245,00m

9 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 15x1

kus 8,00000 146,00 1 168,00

10 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 22x1

kus 2,00000 167,00 334,00

73329110111 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 50,00000 17,00 850,00m
12 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v

do 6 m
% 202,40000 3,00 607,20

Díl: 734 Ústřední vytápěni - armatury 3 469,63
13 734211112 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C

otopných těles
kus 3,00000 66,00 198,00

14 734221552 Ventil závitový termostatický přímý dvouregulačnl G 1/2
PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 1,00000 421,00 421,00

15 7342216821 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C
otopných těles

kus 1,00000 414,00 414,00

16 734261233 Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 5,00000 158,00 790,00
17 734291122 Kohout plníci a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový kus 2,00000 208,00 416,00

18 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními
závity

kus 1,00000 380,00 380,00

19 734292814 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprútokový
vnitřní závit těžká řada

kus 2,00000 377,00 754,00

20 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 32,21100 3,00 96,63

Ústřední vytápění - otopná tělesaDíl: 735 19 180,06
21 541530361 otopné těleso trubkové ocelové KLM , 1500 x 600 mm, kus 1,00000 3 389,00 3 389,00

22 735152483 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná
přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 2576W

kus 2,00000 7 510,00 15 020,00

23 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa
do 1500 mm

kus 1,00000 237,00 237,00

24 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do % 178,02000 3,00 534,06
6 m

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 33 z 36



Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57AR: 05A

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dokončovací práce - nátěry 6119,00Díl: 783

783601357 Odmaštěni ředidlovým odmašťovačem armatur DN do 
100 mm

kus 11,00000 27,00 297,0025

Odmaštěni ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 40,00000 5,00 200,0026 783601715 m
mm

913,0027 783614501 Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 
100 mm

kus 11,00000 83,00

783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 40,00000 14,00 560,0028 m
mm
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 
100 mm

kus 11,00000 98,00 1 078,0029 783615501

783615561 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm

40,00000 32,00 1 280,0030 m

11,00000 101,00 1 111,0031 783617501 Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 kus
mm
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm 40,00000 17,00 680,0032 783617601 m

151 502,89lCelkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

f

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80O: 01

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57BR: 05B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Ústřední vytápění - kotelnyDíl: 731 100 925,00

731244307211 Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o topném 
výkonu 3-23,6 kW s integrovaným zásobníkem 45I o, 
výkonu na ohřev TUV 26 kW,

soubor 1,00000 65 750,00 65 750,00

2 73124430722 Řídicí jednotka pro kotel soubor 1,00000 6 703,00 6 703,00
3 73124430723 Venkovní sonda pro kotel soubor 1,00000 1 089,00 1 089,00
4 73124430724 Vertikální koncetrické odkouření D60/100: příruba-

1ks,rev.koleno 87°-1ks,koleno 87°-1 ks,patní, koleno- 
1 ks,prodloužení 1m-9ks, prodloužení 0,5m-2ks,manžeta 
krycí-1 ks,komín včetně hlavice-1 kpl.

soubor 1,00000 20 634,00 20 634,00

ukončovací kryt komlnu-1ks
5 731244493 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn

kondenzačního o výkonu do 28 kW
soubor 1,00000 3 938,00 3 938,00

6 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 937,00000 3,00 2 811,00

Ústřední vytápění - rozvodné potrubíDíl: 733 22 446,75
7 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 30,00000 307,00m 9 210,00

8 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 25,00000 407,00m 10 175,00

9 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 15x1

kus 8,00000 146,00 1 168,00

10 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 22x1

kus 2,00000 167,00 334,00

11 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 55,00000 17,00m 935,00
12 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v

do 6 m
% 208,25000 3,00 624,75

Ústřední vytápěni - armaturyDíl: 734 4 714,27
13 734211112 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C

otopných těles
kus 4,00000 66,00 264,00

14 734221552 Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2
PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 1,00000 421,00 421,00

15 7342216821 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 1-10°C
otopných těles

kus 3,00000 414,00 1 242,00

16 734261233 Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 7,00000 158,00 1 106,00
17 734291122 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový kus 2,00000 208,00 416,00

18 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními
závity

kus 1,00000 380,00 380,00

19 734292814 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový
vnitřní závit těžká řada

kus 2,00000 377,00 754,00

20 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 43,75800 3,00 131,27

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W

Díl: 735 21 678,63
21 735152275 kus 1,00000 3 718,00 3 718,00

22 735152580 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné
přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W

kus 1,00000 6 735,00 6 735,00

23 735152677 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné
přestupní plochy výška/délka 600/1 OOOmm výkon 2406 W

kus 1,00000 7 845,00 7 845,00
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Položkový rozpočet

2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57S:

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL ST. 80O: 01

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57BR: 05B

číslo položky CelkemMJ množství cena / MJNázev položkyP.č.
242,00 242,00Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 

do 1340 mm
kus 1,0000024 735164521

3,00 603,63Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do % 201,2100025 998735201
6 m

2 535,00 2 535,00otopné těleso trubkové ocelové KLM , 900 x 750 mm, kus 1,0000026 54153036
7 042,00Dokončovací práce - nátěryDíl: 783

13,00000 27,00 351,00Odmaštěni ředidlovým odmašfovačem armatur DN do 
100 mm

kus78360135727

275,0055,00000 5,00Odmaštěni ředidlovým odmašfovačem potrubí DN do 5078360171528 m
mm

83,00 1 079,00Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 
100 mm

kus 13,0000029 783614501

770,00Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 55,00000 14,0030 783614551 m
mm

1 274,0013,00000 98,00Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do
100 mm

kus31 783615501

1 045,0055,00000 19,00Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm

32 783615551 m

101,00 1 313,00Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 kus 13,0000033 783617501
mm

935,0055,00000 17,00Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm34 783617601 m

156 806,651Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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