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 Příkazní smlouva   
 

na zabezpečení výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na 

staveništi  
 

pro akci 

 „Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem“ 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 

 

Příkazce:   Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Se sídlem:    Pardubice – Zelené předměstí,  Teplého 2014, PSČ 530 02   

IČ:    60108631 

DIČ:    CZ60108631 

Zastoupený:    Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva 

ve věcech smluvních:    Ing. xxxxxxxxxx – technický náměstek 

Ing. xxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

č. účtu:    xxxxxxxxxx  

e-mail:    xxxxxxxxxxx 

Tel.:    +xxxxxxxxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B, 

vložka 999 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 

Příkazník:         Ing. Miloslav Chaloupka  

se sídlem:     Jungmannova 936, 539 01  Hlinsko 

zastoupené:   Ing. Miloslav Chaloupka 

IČ:     61992381 

DIČ:     CZ5512111715 

Bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Hlinsko 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

Telefon:    +xxxxxxxx 

E-mail :    xxxxxxxxxxxxxx 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

(dále jen „příkazník“) 

    

II. Obecné ustanovení  

Podpisem této smlouvy se příkazník zavazuje pro příkazce na jeho účet a za úplatu 

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III. této smlouvy. Současně se příkazce 

zavazuje při uskutečnění činnosti dle čl. III. této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu dle čl. 

V. této smlouvy. 

 

III. Předmět plnění, rozsah činnosti 
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Předmětem plnění příkazníka pro příkazce dle této smlouvy je při realizaci stavby  
„Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem“ zabezpečování výkonu činnosti technického dozoru 

stavebníka, koordinátora BOZP na staveništi a vykonávání další činnosti vyplývající z platné 

a účinné právní úpravy. Rozsah činnosti příkazníka při realizaci tohoto díla je specifikován 

v následujícím textu: 

Technický dozor stavebníka: 

                                                                        

• Výkon stálého technického dozoru stavebníka v průběhu výstavby, organizace a 

vedení kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle 

pokynů objednatele. 

• Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných 

prací s platnou projektovou dokumentací, kontrolu dodržování předpisů BOZP, o ochraně 

životního prostředí vč. dodržování hygien, pravidel, pořádku a čistoty na staveništi. 

• Projednávání případných změn v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem 

stavby, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry 

stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi k rozhodnutí. 

• Bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech týkajících se 

výstavby. 

• Okamžité informování zadavatele při zpoždění provádění díla oproti harmonogramu. 

• Sledování a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně 

příslušných zápisů do nich. Pravidelné předávání informací o stavbě odpovědným 

pracovníkům. 

• Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 

konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů 

prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

Kontrola těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, vedení fotodokumentace, popř. video záznamů nebo digitálních záznamů. 

• Potvrzování a kontrola věcné správnosti účetních dokladů a jejich souladu se 

stanoveným platebním kalendářem a rozpočtem od zhotovitele stavby k proplacení 

investorem. Sledování a porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní 

cenou díla nebo jeho částí. 

• Kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby, stanovených uzlových bodů, 

termínů stavební připraveností, měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením 

hodnoty dosud provedených prací. 

• Spolupráce s pracovníky zhotovitele při vykonávání opatření na odvrácení nebo 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami. 

• Průběžná kontrola plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro realizaci 

stavby. 

• Účast na přejímacím řízení dokončené stavby včetně účasti na případných dílčích 

přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce stavby. Soustředění všech dokladů, revizních 

zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených ve stavebním 

povolení a nutných pro převzetí stavby a následné kolaudace. 

• Účast na předání dokončené stavby nebo její části investorovi a uživateli, kontrola 

odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v dohodnutých termínech. 

• Zajišťování péče o systematické doplňování dokumentace: tj. kontroly, zda zhotovitel 

stavby průběžně doplňuje - zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové 

dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle které se 

stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného 

provedení stavby). 
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• Zajišťování projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního 

objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

nebo vedou k úsporám. 

• Upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požaduje 

zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli 

stavby zastavení prací. 

• Neprodleně informuje investora o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v 

průběhu realizace stavby. 

• Kontrolování věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzuje 

protokoly skutečně provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami 

oceněného výkazu výměr), úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi. 

• Hlášení archeologických nálezů. 

• Kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí. 

• V průběhu stavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby. 

• Přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na 

jednáních o odevzdání a převzetí. 

• Kontrolu dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené 

stavby. 

• Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých 

termínech. 

• Účast na kolaudačním řízení včetně zajištění a spolupráce při obstarání příslušných 

dokladů pro kolaudační řízení. 

• Spolupráci s odpovědnými geodety (vyhl.č.200/1994Sb., o zeměměřičství/ ve znění 

pozdějších předpisů). 

• Zajišťuje další úkoly vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo investora se zhotovitelem 

(dodavateli). 

• Projednání změn a doplňků s přísl. orgány státní správy, vč. zajištění platných dokladů 

nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci díla. 

• Kontrolu a evidenci dodržování uzavřených majetkoprávních vztahů, popř. jejich 

případná doplnění, zajištění přípravy pro nově vzniklé vztahy, z důvodu realizace stavby. 

• Kontrolu termínů dle pokynů objednatele, zajištění případných prodloužení termínů 

pro vydaná rozhodnutí nutných pro realizaci a dokončení díla - stavby. 

• Organizace a evidence kontrolních dnů. 

• Evidenci a kontrolu záručních a pozáručních závad popř. nedodělků uplatněných u 

zhotovitele stavby po dobu záruční doby díla. 

• Dokumentaci o všech jednáních se třetím subjektem vedených objednatelem nutných k 

zajištění plynulého průběhu realizace stavby a záruční doby. 

• Na základě dokončeného přejímacího řízení a po dohodě s investorem vypracování 

žádosti o kolaudaci stavby. 

• Organizace kolaudačního řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů pro 

vydání kolaudačního rozhodnutí. 

• Kontrola odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení, kontrola vyklizení 

staveniště zhotovitelem stavby. 

• Spolupráce s uživatelem díla při uplatňování a projednávání reklamačních závad s 

dodavatelem díla po celou dobu záruční lhůty. 

• Z každého kontrolního dne vypracovává zápis a pravidelně informuje objednatele o 

aktuálním stavu stavby. 

• Příkazce poskytne příkazníkovi kopii dodavatelské smlouvy na stavební práce včetně 

položkového rozpočtu z nabídky, veškeré plné moci, které k výkonu práce budou potřeba, 



  Str. 4/ 7 

 

dokladovou část PD, vodoprávních rozhodnutí, stavebních povolení, lx projektovou 

dokumentaci. 

 

Koordinátor BOZP na staveništi: 

 

Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy 

zabezpečovat pro příkazce (investora) výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátora BOZP") a vykonávat další činnosti vyplývající z 

platné a účinné právní úpravy, tj. zejména: 

• zpracovat a předat příkazci: 

- oznámení o zahájení prací, 

- plán BOZP a identifikaci rizik, které musí odpovídat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 

místním a provozním podmínkám staveniště, 

- údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce, 

• navrhnout příkazci: 

- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně 

plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, 

- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a 

zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování 

jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

• poskytnout příkazci: 

- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany životního prostředí, 

- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

- odbornou podporu při jednáních s orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP, 

• koordinovat spolupráci zhotovitele a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených 

při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem 

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 

povolání, 

• podávat podněty a na vyžádání zhotovitele a jeho subdodavatelů doporučovat 

technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 

věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat, 

• sledovat s ohledem na BOZP: 

- dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitelem a jeho 

subdodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, 

- plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich souladu s 

právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách a zda jsou 

technicky realizovatelná a ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému 

investorem, 



  Str. 5/ 7 

 

• kontrolovat: 

- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů, 

- zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu 

nepovolaných osob, označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací 

na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby 

předání stavby do užívání 

• spolupracovat: 

- se zhotovitelem a jeho subdodavateli při stanovení času potřebného k bezpečnému 

provádění jednotlivých prací nebo činností, 

- se zástupci zhotovitele pro oblast BOZP, 

• účastnit se: 

- kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního 

zákona, 

- kontrolních dnů a porad vedení stavby, 

• vést dokumentaci: 

- se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, výsledcích 

projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 

odstraněny nebo přetrvávají-li i přes koordinátorovo upozornění, 

- zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace. 

 

Místo stavby – areál a okolí areálu ČOV v Záboří nad Labem 

 

IV. Termín plnění 

  

1. Zahájení činnosti:                             1.9.2018 

Sjednanou činnost bude příkazník provádět s účinností ode dne podpisu této smlouvy. 

  

2. Předpokládané ukončení činnosti:                30.4.2019 

 

Činnost TDS bude ukončena řádným předáním díla zhotovitelem a jeho převzetím 

objednatelem. 

 

V. Úplata za zařízení záležitostí a termíny 

 

1. Úplata za výkon činností specifikovaných v čl. III. této smlouvy byla stanovena takto: 

8 000,- Kč (slovy: Osmtisíckorunčeských) bez DPH + DPH v zákonné výši za každý 

měsíc výkonu funkce TDS a 4 000,- Kč (slovy: Čtyřitisícekorunčeských ).+ DPH 

v zákonné výši za každý měsíc výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi. 

 

Celkem bez DPH  12 000,- Kč/měsíc 

DPH 21 %   2 520,- Kč/měsíc 

Celkem s DPH 14 520,- Kč/měsíc 

 

2. V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se 

zabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy. 

  

3. Faktury budou vystavovány měsíčně. Splatnost faktury je 30 dnů. 

 

VI. Majetkové sankce 
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1. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazníkovi úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. V případě porušení povinností ze strany příkazníka platí ustanovení Nového 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

VII. Zmocnění 

  

1. Příkazce příkazníka zmocňuje, aby v záležitostech, jichž se předmět smlouvy týká, 

příkazce zastupoval a jednal jeho jménem, a příkazce toto zmocnění přijímá. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

  

1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle 

pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se příkazník může odchýlit, jen když je to v 

zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

   

2. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 

s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném 

postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících 

s předmětem této smlouvy. 

  

3. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady 

škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné 

spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve 

smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se 

kterákoliv strana obrátit na soud. 

  

4. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 

případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby příkazcem. Použije-li 

příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.  

  

5. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 

strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Příkazce může tuto smlouvu vypovědět 

částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv, příkazník může smlouvu vypovědět 

s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

výpověď doručena, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi 

zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by 

tímto přerušením činnosti mohla vzniknout příkazci škoda, je příkazník povinen na 

toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. 

  

6. Příkazce se zavazuje, že bezúplatně zapůjčí příkazníkovi veškerou dokumentaci akce a 

další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě, které si příkazník vyžádá. Po 

skončení této smlouvy je příkazník povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty 

vrátit. 

 

7. Příkazce má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. 

 

8. Změny, vícepráce, vícetisky, příp. další pokyny příkazce budou zapsány v zápise a 

budou podkladem pro doplnění příkazní smlouvy.    
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IX. Závěrečná ustanovení 

  

1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou obou stran v písemné formě. 

 

3. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím 

obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

4. Příkazní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran. Tato smlouva je 

vyhotovena a podepsána ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden 

příkazník. 

 

 

 

V Pardubicích, dne 1.9.2018    V Hlinsku, dne 1.9.2018  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

Za příkazce                   Za příkazníka 

Ing. Josef Fedák                   Ing. Miloslav Chaloupka 

místopředseda představenstva     TDS + Koordinátor BOZP 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 


