
Smlouva o dílo
uzavřena podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: č. zhotovitele D 041/2019

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech technických:
tel.
e-rnaily:
IC, DIC:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:
se sídlem:
registrace
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
u Krajského soudu v Brně, spisová z
Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti,

634 891 63

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího

řízení s názvem „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov" (dále též „dílo") v rámci
projektu podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj program 11782 - Podpora rozvoje regionů
2019+, název projektu „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov" identifikační číslo
1170822082161, projektové dokumentace a výkazu výměr „ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ
KRUMLOV" vypracované projektantem Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova
71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Josef Pirochta, ČKAIT: 1005716,
autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace") a dle zadávacích

podmínek této zakázky.
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke

dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.
2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě

výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.



2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborn ě způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2.4 Provedením díla se ro zumí úplné, funkční a bezvadné pro vedení všech stavebních a montážních

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací
dokumentace či pro jektové dokumentace:

2.4.1 zajistit vytýčení inženýrských sítí v pro storu pro váděných prací včetně provedení nezbytných
opatření nutných pro neporušení veškerý ch inženýrských sítí během výstavby (tímto se
výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí
vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti
na výsledky průzkumů předložených objednatelem;
zajistit a pro vést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

2.4 .2

2.4 .3

2.4 .4

2.4 .5
2.4 .6
2.4.7
2.4.8

2.4 .9

2.4.10

2.4.11
2.4 .12

provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou);
pro vést opatření k dočasné ochra ně vzro stlých stro mů, jež mají být zachovány;
zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a stro jů na staveništi;
zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
pro jednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhra dy vyměřených
poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údrž bu, přemisťování a následné
odstranění;
zajistit a pro vést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahují cí se
k pro váděnému dílu včetně pořízení pro tokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výro bků (prohlášení o shodě);
zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.);

2.4.13 dodrž et obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury ;

2.4 .14 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;
2.4 .15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrn á místa médií potřebných pro realizaci díla

a uhradit náklady na odběr těchto médií;
2.4 .16 pro vádět denní úkli d staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na

nich;
2.4 .17 vhodně zabezpečit staveniště;
2.4 .18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

pro jektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího pro vozovatele, vlastníků a správců
inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky
okolních nemovitostí;

2.4 .19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
2.4 .20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohro žen plynulý pro voz v okolí stavby nad míru nezbytně

nutnou.
2.5 Dokumentace skutečného pro vedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

2.5.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v prů běhu pro vedení díla;
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2.5.2 každý výkres dokumentace skutečného pro vedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
zpra covatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem
zhotovitele.

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí
díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

2.7 Geodetické zaměření skutečného pro vedení díla bude pro vedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v ti štěné a 1 x v elektro nické formě.

2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou
veškeré práce a dodávky obsažené ve vý kazu výměr.

2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení
objednatel trv á nebo s jejichž pro vedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že
reali zace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „ll. VZ"), zejména v souladu s§ 222 ZZV Z. Položky rozpočtu,
které budou předmětem případných víceprací budou oceněny maximálně do výše 80 %
doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v pro jektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy
jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po
objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při reali zaci díla.

2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo ro zšíření předmětu smlouvy
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontro lního dne, je zhotovitel povinen tyto
změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení
objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprv e po
jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.

2.12 Objednatel je oprávněn, i v prů běhu provádění díla, požadovat záměny materiálů opro ti původně
navrž eným a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
požadavky objednatele při stoupit.

2.13 Zhotovitel potvrz uje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s ro zsahem, obsahem a povahou
díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací,
výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlí dkou místa stavby. Dále potvrz uje, že
jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve
stávají cím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné
z objednatelem předaných dokladů a běžné fyzické obhlí dky staveniště.

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět
díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro pro vedení

díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto
věcech.

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí
objednatelem.

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají
vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při pro vádění díl a vlastníkům dotčených

nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním díla dotčeny.

3



3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že
v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne
jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhra dně zhotovitel.

3.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

3.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
3.9.1 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídají cí možným rizikům ve vztahu k
charakteru stavby a jejímu okolí , která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na
majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při pro vádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná
smlouva". Zhotovitel je povinen udrž ovat sjednané pojištění po celou dobu pro vádění díla, tj.
nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

3.9.2 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních
rizik, která mohou vzniknout v průběhu pro vádění stavebních nebo montážních prací a to na
majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při pro vádění díl a, a to v ro zsahu pojistného limitu
nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná
smlouva". Zhotovitel je povinen udrž ovat sjednané pojištění po celou dobu pro vádění díla, tj.
nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

3.10 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné
smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této
smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek
objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví
způsobené při pro vádění díla.

3.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu
o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření této
pojistné smlouvy.

3.12 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díl a nese zhotovitel až do řádného
ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doru čení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude
vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve
lhůtě 21 dnů od doru čení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

4.3 Zhotovitel je povinen pro vést díl o v následujících termínech:
Předpokládaný term ín zahájení stavby 14. 11. 2019
Požadovaný doba dokončení stavby do max 280 dní od výzvy k převzetí staveniště dle čl. 4.1
smlouvy (následně je třeba součinnost při kolaudaci), maximálně však do 31.7.2020
Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se ro zumí jeho řádné pro vedení a předání
objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto
smlouvou a pro jektovou dokumentací a je způsobil é sloužit svému účelu. Smluvní strany se
dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí termínu z důvodů na
straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

4.4 Do term ínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované
doklady (PO skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, doklady pro kazující kvalitu díla,
doklad o li kvidaci odpadu, aj.).

4.5 Po dobu trv ání přejí macího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro pro vedení díla.
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4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno.
V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat
k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného pro vedení včetně geodetického zaměření je
taktéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení.

4.7 Konečné převzetí díla objednatelem pro běhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení,
pokud se smluvní stra ny nedohodnou jinak.

4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce
na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se pro vedení prací na díl e.

4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání
provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci
nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením
pro vádění díl a z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením pro vádění
díl a se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek pro vádět.

4.10 Místo plnění - nemovitosti viz pro jektová dokumentace.

5. Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo pro vedené v ro zsahu dle této smlouvy je stanovena

v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

DPH 21 %

cena díla včetně DPH

8 886 088,87 Kč

1 866 078,66 Kč

10 752 167,53 Kč

Smluvní strany pro hlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový ro zpočet je přílohou
a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách
položkového ro zpočtu má zahrn uty veškeré náklady související se splněním jeho povinností
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

5.2 Cena je ve vz tahu k ro zsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým
ro zpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do term ínu kompletního ukončení a
předání díl a objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vli v na celkovou
sjednanou cenu díla. Kurz ové ro zdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

5.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.4 V ceně jsou zahrn uty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k pro vedení díla, zejména náklady na

provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udrž ování a odstranění zařízení staveniště,
náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na pro vozní vlivy, mimostaveništní dopravu,
přesun hmot, pro vedení veškerý ch zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii,
vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla,
náklady na tř ídění dru hotných suro vin, ro zebrání a roztřídění demontovaných výro bků, náklady na
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby
a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného pro stranství a
zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

5.5 Změna ceny:
5.5.1 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být

pro vedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

5.5.2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkají cích se
celé stavby;

5.5.3 pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém ro zpočtu obsaženy, pak
budou oceněny maximálně do výše 80 % doporu čených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo

RTS;
5.5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanové ceny nesmí být vyšší než ceny
obvyklé;
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5.5.5 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od pro jektové dokumentace předané
objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle
výše uvedených podmínek pro stanovení ceny díl čích položek víceprací jako v případě, kdy
objednatel požaduje provedení těchto víceprací ;

5.5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborn é péče předvídat, a mají vli v na
cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených
podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel
požaduje pro vedení těchto víceprací.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k
této smlouvě. Zhotovitel má právo pro vést vícepráce teprv e po uzavření takového dodatku. Zaháji
li zhotovitel práce, které mají chara kter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě,
zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny
díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek
zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání
díla nevykazují cího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky
6.1 Smluvní stra ny se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají , že úhrada ceny

díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele.
Dílčím plněním se rozumí ro zsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných
zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni
kalendářního měsíce. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených
prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném
ro zsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.

6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídají cí dani bude hrazena přímo

na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z při dané hodnoty.
6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou

součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrz ených pro vedených prací. Bez tohoto soupisu
je daňový doklad neúplný.

6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doru čení objednateli. Stejná lhůta splatnosti
platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad
škody aj.).

6.6 Kro mě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
ve faktuře uvést i tyto údaje:

číslo a datum vystavení faktury ;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
předmět smlouvy;
název stavby;
označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno;
identifikační číslo a název pro jektu;
lhůta splatnosti faktury ;
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením
nové faktury . Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doru čení nově vystavené faktury objednateli.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.
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6.9 Zhotovitel není oprávněn si peněžní pro středky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady
ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoli v jiného závazku objednatele, a to i
v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného
předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.

6.10 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky,
zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturo vanou částku vrátit objednateli do 1 O kalendářních dnů
ode dne oznámení této skutečnosti.

6.11 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v
souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či
zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "Zákaz postoupit
či zastavit pohledávku").

7. Jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností pro vedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporu chovost,
hospodárn ost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto
smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i
doporučenými českými nebo evro pskými technickými normami, v souladu se současným
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodrž el kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených
předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem
písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materi álů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlí dkách a při předání a převzetí díla.

8. Prováděnídíla
8.1 Staveniště

8.1.1 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Který mi se
rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný
zápis.

8.1.2 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si
odběr všech médii nutných k provádění stavby a k pro vozování zařízení staveniště.

8.1.3 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směro vých a výškových bodů stavby a je povinen
objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.

8.1.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.

8.1.5 Zhotovitel je povinen udrž ovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

8.1.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a
náklady s tím spojené jsou zahrn uty ve sjednané ceně díla.

8.1. 7 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla,
pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.1.8 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.

8.1.9 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn
vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
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8.2 Povolení pro reali zaci díla, projekt
8.2 .1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných

předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí
přímo zhotovitel.

8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný pro jekt pro realizaci díl a. (příloha č. 4 zadávací
dokumentace zakázky „Obnova sportovni infrastruktury, Moravský Krumlov") v tištěné
podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace
odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborn ě způsobilá zkontrolovat
technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné
části díla a upozorn it objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a
nedostatky. Touto kontro lou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně
návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli .
Součástí pro jektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců
inženýrských sítí.

8.3 Stavební deník
8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to form ou denních

záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem.
8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému
postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PO vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce
autorského dozoru pro jektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

8.3 3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

8.3.4 Stavební deníky s ori ginální verz í zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel
objednateli k termínu zahájení přejí macího řízení.

8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce
zhotovitelem pro váděny.

8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrt ány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky
s ori ginálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny stavby
8.4 .1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné

kontro lní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontro lní den, svolá jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimořádného kontro lního dne zúčastnit.

8.4 .2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontro lních dnech účast odpovědných zástupců,
dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo.

8.4 .3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontro lních dnů svolaných objednatelem
zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

8.4 .4 Zhotovitel projedná s objednatele na každém kontro lním dni podro bný harmonogram prací a
předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prac íobjednatelem
8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním

stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle
předané projektové dokumentace, zda jsou dodrž ovány technologické postupy při pro vádění
jednotl ivých částí stavby, pro vedené práce, které budou dalším postupem zakry ty, důsledné
pro vádění zkoušek, dodrž ováni smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených
orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má
zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za
účelem kontroly výroby, přípravy prv ků určených k zabudování a kontro ly zakoupených
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výro bků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodrž oval technologické
postupy.

8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele
příkaz přerušit práci, je-li ohro žena bezpečnost pro váděné stavby, život nebo zdraví
pracovníků na stavbě nebo hro zí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na
pro váděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých
závad.

8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny
předem ke kontrole prací , jež budou dalším postupem při provádění díla zakry ty. Pro vedení
kontro ly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na
řádnou výzvu zhotovitele ke kontro le zakrý vaných pra cí bez předchozí omluvy nedostaví,
může zhotovitel zakrý t předmětné práce a pokračovat v provádění díl a. Pokud však tato
písemná výzva zhotovitele ke kontro le zakrý vaných prací nebude objednateli pro kazatelně
doru čena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po
zhotoviteli přerušení všech prací a odkry tí všech neoprávněně zakry tých částí díla k provedení
kontro ly, vše na vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat
v pro vádění díl a až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakry tých prací.

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem pro kazatelně písemně oznámit správcům
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto
sítí ke kontrole prů běhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem
sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí pro vedených prací a
kontro le dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele
potv rdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodrž ení povinnosti zhotovitele pro vést
řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně
dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit
dodatečnou kontro lu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkry tí. Zhotovitel je
povinen před zakry tím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická
zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozorn it objednatele na případnou nevhodnost jeho
pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve
věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště,
s bezpečnostními riziky, který m mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam
rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud
se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznámení s dalšími riziky.

8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele
s bezpečnostními ri ziky vyplývají cími z pro vozní činnosti objednatele. Seznam ri zik předá
objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi pro kazatelně seznámí
své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně
jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontro lní a dozorčí činností.

8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a pro kazatelně s nimi
seznámí své pracovníky pohybují cí se na stavbě.

8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců
(u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních,
hygienických, požárn ích a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny
zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požárn í
ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto
povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak svých
poddodavatelů, který m je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam
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prů běžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení
zaměstnavatele.

8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontro lu nad bezpečností práce při činnosti na
staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrn uje
též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odborn ou způsobilost svých zaměstnanců v pro fesích, jež vykonávají,
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu
výkonu dotčené profese. Zhotovitel ro vněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli
podrobeni vstupní lékařské prohlí dce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich
pro fesi. U pro fesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské
prohlí dky.

8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a pro středky
příslušejícími pro danou pro fesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně
používat.

8.6.9 Zhotovitel vydá požárn í řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárn ím
nebezpečím, požárn ě-poplachové směrn ice stavby a pro vozně dopravní řád stavby, které na
staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními pro středky

8.6.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím
osobám v důsledku provádění stavby.

8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému
vnitro staveništní dopra vy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro pro vádění
prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požárn í
bezpečnosti při svařo vání a nahřívání živic v tavných nádobách

8.6.12 Zhotovitel upozorn í objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
staveništi k ohro žení života a zdra ví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdrž ují cích se
na staveništi s vědomím objednatele či k ohro žení provozu nebo ohro žení bezpečného stavu
technických zařízení a objektů.

8.6.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou
způsobeny třetí m osobám v důsledku pro vádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi,
které mají původ v povaze přístrojů čí jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze
smlouvy o dílo.

8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele,
v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)

8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v prů běhu realizace stavby veškeré podklady a inform ace
pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana životního pros tředí
8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňují cí požadavky na ochranu životního

prostředí, a to z pohledu emisí výf ukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu,
bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků
provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent).

8.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu
s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní
správy, případně ve smlouvě o dílo.

8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií , materiálů, ropných látek nebo
provozních náplní z pracovních stro jů a dopravních prostředků, nepro dleně únik zastaví a
zabrání zasažení příro dního pro středí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstra nění oznámí
nepro dleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí
vodoprávnímu úřadu.
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8.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržo vat pořádek a činit opatření ke
snížení prašnosti. Bude pro vádět úkli d komunikací a chodníků. Stavební materiály, stro je a
zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně
v pro storách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením
ochrany životního prostředí. Materi ály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny
předepsanou dokumentací .

8.8 Ostatní podmínky pro reali zaci díla
8.8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě

provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě
pokynů objednatele.

8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odborn ou péčí, stavba bude reali zována dle
odsouhlasené a schválené pro jektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení,
dalších ro zhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době
provádění díla, pokud nebude v prů běhu reali zace smluvním dodatkem ujednáno jinak.

8.8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerý ch inženýrských
sítí , jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve
stavebním deníku, příp. jinou formou.

8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
nemovitostí bezpro středně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby
vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště, a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz
uživatelů objektu a jejich návštěvníků.

8.8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního
stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.

8.8.6 O kontrole zakrý vaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele se zakry tím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke
kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu
objednatele.

8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při pro vádění díla dle pokynů objednatele a technického
dozoru . Zhotovitel je povinen bez odkladu upozorn it objednatele na případnou nevhodnost
jeho příkazů.

8.8.8 Zhotovitel je povinen v prů běhu pro vádění díl a poři zovat průběžnou fotodokumentaci
prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakry ty, nebo se stanou
nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

8.8.9 Věci, které jsou potřebné k pro vedení díla, je povinen opatři t zhotovitel. Při převzetí staveniště
zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vz orky použitých
materiálů (zejména obsypový materiál).

8.8.1 O Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

8.8.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého pro kázal splnění kvalifikace, jen
v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele,
při čemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými
kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel pro kazoval za uchazeče v rámci
zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat
na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout,
pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

8.8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a prů běžně aktualizovat reálný
seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na pro vádění díla. Tento přehled je
povinen na požádání předložit objednateli

8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
8.8.14 Před předáním a převzetí m díla bude dílo podrobeno komplexnímu vyzkoušení - odzkoušení

skupin stro jů a zařízení ve vzájemných vazbách a pro kázání, že dílo je schopno pro vozu.
Zhotovitel musí uvést zařízení do chodu a musí je udrž ovat v nepřetrž itém pro vozu po dobu
72 hodin. O komplexním vyzkoušení zhotovitel vyhotoví přesný záznam.
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8.8.15 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro
výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném ro zsahu.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Dílo bude předáno a převzato Pro tokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označení díl a, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této
smlouvy a jejich dodatků, term ín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo
přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a
zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení záru ky. K předání díla musí být ze strany objednatele
prokazatelně přizvány následují cí osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka
a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném pro vedení díla dle
technických norem a předpisů, pro vedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně pro hlášení o shodě, návodů na užívání apod.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně
může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.

9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém pří padě je
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.

9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště
a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude
vyhotoven zápis.

1 O. Záruční podmínky a vady díla
10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,

příslušným právním předpisům, pro jektové dokumentaci, technickým normám nebo Jme
dokumentaci vztahující se k pro vedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho
předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.

10.3 Záru ční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré
dodávky stro jů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záru ku shodnou se
záru kou poskytovanou výro bcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.

10.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
10.5 Záruční doba neběží po dobu, po ktero u objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně
od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmil e objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel
jinak.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdrž ení
písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporn ých případech až do ro zhodnutí soudu. V případě
havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel
povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.

10.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu,
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
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jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
10.10 Na předání pro vedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.

10.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s pro vedením díla nebo postupného milníku pro vádění díla

v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

11.2 V případě nedodrž ení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

11.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za
každý pro kazatelně zjištěný případ nedodrž ení pořádku na pracovišti nebo nedodrž ení BOZP.
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

11.4 V případě nedodrž ení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v pro dlení, a to za každý i započatý den
pro dlení.

11.5 V případě nedodrž ení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je
zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den pro dlení.

11.6 V případě nedodrž ení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

11.7 V případě nedodrž ení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vykli zením staveniště.

11.8 Jestl iže při prováděných kontro lách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci
zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací ,
dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla pro vedena fakturace, má
zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

11.9 Poru ší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun

českých).
11.10 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 4.2. této smlouvy, má

Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 9 %
z celkové ceny díla bez DPH, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

11.11 V případě, že závazek pro vést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká náro k na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším poru šením povinnosti.

11.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o
smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.

12.Bankovnízáruka
12.1 K zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny

díla bez DPH zajištění ve form ě bankovní záruky.
12.1.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záru ku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záru čních podmínek.
12.1.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 200 dní od podpisu

smlouvy. Nejpozději 14 dní před uplynutí m doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch
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objednatele vystavena nová bankovní záru ka s dobou platnosti nejméně 120 dní od vystavení,
respektive do doby dokončení díla podle toho, která skutečnost nastane dříve. Zhotovitel je
povinen tí mto způsobem udrž ovat platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle čl.
4.3 smlouvy .

12.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nedokončí předmět díla nebo
v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných smluvních
povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy objednateli vznikne
činností zhotovitele škoda, ktero u tento neodstraní či nenahradí. Výstavce není oprávněn
vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věři teli. Pokud tomu tak není,
neodpovídá bankovní záru ka podmínkám Smlouvy .

12.1.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve
sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši odpovídají cí polovině částky, na níž měla být vystavena záru ční listina.
Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.1.5 Bankovní záru ka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne
uplynutí doby dle čl. 4.3.

12.2 K zajištění závazků zhotovitele po dobu záru ční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny
díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.

12.2.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.

12.2.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu Pro tokolu
o předání a převzetí díla. Nejpozději 14 dní před uplynutí m doby platnosti bankovní záruky
bude ve pro spěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1
rok od vystavení. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udrž ovat platnou bankovní záru ku po
celou dobu záru ční doby dle čl. 10.3 prv ní věta.

12.2.3 Z bankovní záru ky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerp at finanční
pro středky v případě, že během sjednané záru ční doby zhotovitel neodstraní případné
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním
záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem náro k na smluvní pokutu.
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věři teli.
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

12.2.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 7 kalendářních
dnů před dnem podpisu Pro tokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál
záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky,
na níž měla být vystavena záru ční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.2.5 Bankovní záruka za řádné plnění záru čních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do
30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. 12.2.2.

12.3 K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovní záru ky použít finanční kolaterál.

13. Závěrečná ujednání
13.1 Zhotovitel je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontro le ve veřejné

správě a o změně některý ch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly pro váděné v souvislosti s úhra dou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR , MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evro pského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k pro vedení
kontroly vztahující se k předmětu díl a a poskytnout jim součinnost.

13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahují cích se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 1 O
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let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s

plněním této smlouvy.
13.3 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených

dotačních pravidel SFDI (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se
jedná o projekt SFDI, registrační číslo a název projektu)

13.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená
13.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady,

které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy české republiky.

13.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
13.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající

promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
13.9 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude

výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
13.13 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný
po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.
13.14 V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran

mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po
prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací
dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová

dokumentace, harmonogram výstavby.
13.15 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy,

jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy

není třeba podpisu jiných osob.
13.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:
1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet (výkaz výměr)

za objednatele:
Mgr. Tomáš Třetina
Starosta

za zhotovitele:
PaedDr. Miroslav Charvát
jednatel společnosti
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• MĚSTOMORAVSKtKRUMLOV

Schvalovací doložka

Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov",
se subjektem JM Demicarr s.r.o., se sídlem Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 63489163,
v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Tato smlouva byla projednána a schválena na 9. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 4. 11. 2019
nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

Mgr. Tomáš Třetina
starosta místostarosta
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