
S M L O U V A  O  D Í L O   
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČ 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 

 
ISS stavtrade s.r.o. 
Březinova 745/27a, 616 00 Brno 
IČO 29303192, DIČ CZ29303192 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Davidem Zezulou, jednatelem společnosti 
 
uzavírají následující smlouvu 
 

I. 
Účel smlouvy 

(1)  Objednatel objednává dílo dle této smlouvy za účelem vytvoření kvalitního výukového 
prostředí, odstranění fyzického stárnutí a zhoršování stavebně technického stavu užívané části 
objektu Bayerova 575/5 na pozemku par. č. 1289, k. ú. Veveří, ve kterých probíhá činnost 
objednatele jako veřejné vysoké školy umělecké. 

(2)  Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi 
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se 
tak učinit. 

II. 
Předmět díla 

(1)  Dílo, jež má být podle této smlouvy provedeno zhotovitelem, je vymezeno v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby zpracované projektantem Ing. arch. Radovanem Chehabim, xxx, 
IČ 72309491, v květnu 2017, která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a rozumí se jím 
provedení stavby „Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno“, a to v souladu se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie“ a v souladu 
s účelem uvedeným v článku I. odst. (1) této smlouvy (dále jen „dílo“). 

(2)  Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu 
prací, dodávek a služeb zpracovaných zhotovitelem v rámci nabídky, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její příloha č. 2.  

(3)  Dílo bude provedeno v souladu: 
a. se stavebním povolením vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno – střed, 

Stavebním úřadem dne 6. 5. 2019 pod č.j. MCBS/2019/0073541/SRBJ, v právní moci 
25. 5. 2019; 

b. se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně č. j. KHSJM 35283/2017/BM/HP ze dne 30. 6. 2017; 
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c. se závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. 
č. HSBM-73-1-1514/1-OPST-2017 ze dne 4. 7. 2017; 

d. se smlouvou o právu provést stavbu / práce (inominátní smlouvou) uzavřenou mezi 
Statutárním  městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Janáčkovou akademií 
múzických umění v Brně dne 26. 5. 2016 pod č. j. MCBS/2016/0079100/HRAP ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2016 č.j. MCBS/2016/0153522/HRAP a dodatku č. 2 
ze dne 25. 1. 2019 č. j. MCBS/20170193515/HRAP. 

(4)  Součástí díla jsou všechny související pomocné, vedlejší a ostatní náklady specifikované 
samostatnými položkami v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

(5)  Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě 
a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných 
i směrných. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a uživatelskými standardy, které jsou součástí projektové dokumentace, jinak nejméně ve střední 
jakosti. 

(6)  Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají 
povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či předá k použití, 
nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před 
uzavřením smlouvy. 

III. 
Závazky smluvních stran 

(1)  Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této smlouvy. 
(2)  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli 

sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

IV. 
Místo a termín plnění díla 

(1)  Místem plnění díla jsou projektovou dokumentací stavby vymezené plochy a prostory 
v objektu Statutárního města Brna Bayerova 575/5, Brno. 

(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 
uzlovými body pro zpracování harmonogramu provádění díla: 

a. předání staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele; 
b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předání staveniště; 
c. řádné dokončení a předání díla do 31. 12. 2019 (bez vad a nedodělků bránících 

v užívání); 
d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 14 dnů od řádného dokončení a předání 

díla. 
(3)  Harmonogram provádění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle čl. IV. odst. 

(2) této smlouvy je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
(4)  Úplné vyklizení staveniště bude zhotovitelem provedeno nejpozději ke dni dokončení 

a předání díla. 
(5)  Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto 

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
objednatele. 
 

V. 
Cena díla 

(1)  Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím 
řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla je smluvní cenou 
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ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která 
nebude valorizována. Cena díla činí: 

Sjednaná cena   5 987 012,44 Kč 
DPH sazba 21 %   1 257 272,61 Kč 
Cena vč. DPH   7 244 285,05 Kč 
Slovy: sedm miliónů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých a 5 haléřů s DPH. 

(2)  Celková cena díla je dále rozdělena na část hrazenou z investičních prostředků a část 
hrazenou z neinvestičních prostředků (viz příloha č. 2 této smlouvy) takto: 
Investiční část díla: 
Cena bez DPH    5 412 700,06 Kč 
DPH sazba 21 %   1 136 667,01 Kč 
Cena vč. DPH   6 549 367,07 Kč 
Neinvestiční část díla: 
Cena bez DPH      574 312,38 Kč 
DPH sazba 21 %      120 605,60 Kč 
Cena vč. DPH      694 917,98 Kč 

(3)  Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem 
připočtena DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži zhotovitele. 

(4)  Smluvní strany prohlašují, že plnění díla uskuteční v režimu přenesené daňové 
povinnosti, tzv. reverse-charge, dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH, a to při poskytnutí 
plnění v tuzemsku. 

(5)  Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na 
zařízení staveniště a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, úklidu staveniště 
a přilehlých ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek, pojištění, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací stavby. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
spočívající v inflaci, změnách daní a kurzů měn a změně cen práce a věcí. 

(6)  Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 

VI. 
Změna ceny díla 

(1)  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
a. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného 
zdanitelného plnění; 

b. za podmínek stanovených touto smlouvou. 
(2)  Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu s § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena, termín, 
případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvě. 

(3)  Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li 
k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána 
v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů. 
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(4)  Cena změny díla bude stanovena podle položek, které jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu prací, dodávek a služeb zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy. V případě, 
že v položkovém rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 
z ceníků stavebních prací a ceníků profesí použitých zhotovitelem při stanovení ceny díla v aktuální 
cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele, max. však do výše cen dle Sborníku cen 
stavebních prací cenové soustavy RTS příp. ceníků profesí v cenové úrovni 2019. Pokud ceník takové 
položky neobsahuje, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením cenových 
nabídek podle situace na trhu. 

(5)  Změna díla bude neodkladně po zjištění její nutnosti písemně sdělena druhé smluvní 
straně, a to zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat 
konkrétní popis změny. Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel změnový list, 
který podepíše a doloží jej položkovým rozpočtem změny díla. Změnový list bude po odsouhlasení 
a podepsání TDS a projektantem předložen objednateli. 

(6)  Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této 
smlouvě, jehož přílohou je změnový list. Změna díla musí být fakturována vždy samostatnou 
fakturou doloženou položkovým soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

VII. 
Platební podmínky 

(1)  Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce, dodávky a služby 
provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury je soupis skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný 
zhotovitelem a potvrzený objednatelem. Dnem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který 
je fakturováno plnění díla. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném 
měsíci budou předány vždy ve dvou vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 10. dne následující ho 
měsíce. 

(2)  Objednatel zaplatí fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů ode 
dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána 
objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí, že dokud nebudou 
odstraněny případné vady díla u provedených prací, dodávek a služeb uvedených v soupise 
skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedostane se objednatel do prodlení 
s úhradou ceny díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny. 

(3)  Zhotovitel bude vystavovat faktury samostatně pro část díla hrazenou z investičních 
prostředků a pro část díla hrazenou z neinvestičních prostředků. 

(4)  Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy 
mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla. Zhotovitel 
písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel. 

(5)  Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená 
faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. 
V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené 
faktury objednateli. 

(6)  Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč 
s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění 
se všemi náležitostmi objednateli. 

(7)  Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla 
bude účtováno konečnou fakturou. Konečnou fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit po úplném 
dokončení, předání a převzetí poslední části díla a odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel 
uhradí konečnou fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na 
vyznačenou splatnost konečné faktury. 

(8)  Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je 
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zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na 
ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li 
žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až 
do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu. 

(9)  Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za 
prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. 

(10)  Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH: 
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté 

následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu 
DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně; 

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH 
z daného plnění za zhotovitele. 

(11)  Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po 
uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, 
které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně objednateli 
neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje. 

VIII. 
Technické podmínky 

(1)  Technické podmínky díla jsou dány projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby, která současně splňuje požadavky na zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky na stavební práce, v níž jsou prvky, materiály a výrobky specifikovány obecně 
pomocí technických parametrů. Dodavatel při zpracování nabídky musí při oceňování konkrétních 
výrobků respektovat dispoziční a prostorové uspořádání a použít takové výrobky, které budou 
v daném prostoru realizovatelné s ohledem na požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. 
Při zpracování nabídky i při vlastní realizaci stavby je dodavatel povinen respektovat technické, 
materiálové a estetické řešení podle projektové dokumentace a navrhnout pro realizaci takové 
prvky a materiály, které odpovídají technickým parametrům stanoveným v projektu. 

(2)  Nedílnou součástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracovaný podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou uvedena číselná označení položek ceníku, 
a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve 
kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a kvalitativní podmínky, které jsou 
nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební práce. Pokud je pod konkrétní položkou 
v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, může účastník při 
stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, 
pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. 

IX. 
Staveniště 

(1)  O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele 
a zhotovitele a soupis organizačních požadavků objednatele. 

(2)  Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a požadavky objednatele.  

(3)  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 
a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění stavebních prací, 
dodávek a služeb a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky 
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a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem. 

(4)  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 
objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

(5)  Veškeré výkony při provádění díla musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu 
a jejich bezpečnost jak na staveništi, tak i v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném 
relevantními právními předpisy o ochraně životního prostředí a příslušnými hygienickými normami 
a přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

(6)  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, případně činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

(7)  Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

(8)  Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění 
a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi dopravou prováděnou v souvislosti 
s prováděním díla. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných 
nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob 
bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

(9)  Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti 
objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

(10)  Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli 
k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s dopravou při 
provádění díla je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, jakmile se o takové škodě 
dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. 

X. 
Stavební deník 

(1)  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
stavební deník objednateli. 

(2)  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje 
do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro 
plnění této smlouvy. 

(3)  Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli denně nebo kdykoliv na 
vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

XI. 
Práva a povinnosti objednatele 

(1)  Objednatel předá nejpozději ke dni uzavření této smlouvy zhotoviteli ve dvou 
vyhotoveních projektovou dokumentaci díla. Za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace díla splňující ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. je odpovědný objednatel.  
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(2)  Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje: 
a. výkonem technického dozoru stavebníka (TDS) xxx; 
b. výkonem autorského dozoru projektanta (AD) Ing. arch. Radovana Chehabiho, IČO 

72309491. 
(3)  Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby dle této smlouvy budou mít právo 

kontrolovat průběžné provádění díla a zhotovitel se zavazuje jim za tím účelem kdykoli umožnit 
přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí 
zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit. Jestliže zhotovitel vady ani 
v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by mohl vést k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

(4)  Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby dle této smlouvy budou mít kdykoli právo 
kontrolovat části díla připravované na místě jiném, než je místo díla a budou mít kdykoliv přístup 
k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

(5)  Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 
zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 
s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
objednatel. 

(6)  Objednatel bude mít právo nepřijmout část díla, která nebude odpovídat této smlouvě, 
popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takové části díla v jeho průběhu a upozornit zhotovitele 
zápisem ve stavebním deníku, že tato část díla nebude převzata. 

(7)  Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků 
a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to v dostatečné lhůtě před 
předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
objednatelem požadované vzorky předložit.  

(8)  Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické 
energie 230/380V 50 Hz a vody. 

XII. 
Povinnosti zhotovitele 

(1)  Zhotovitel se před zahájením provádění díla podrobně seznámí s projektovou 
dokumentací díla a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v projektové 
dokumentaci díla upozorní na ně bez zbytečného odkladu objednatele a nebude pokračovat 
v provádění díla, dokud objednatel o zjištěných vadách a nedostatcích nerozhodne. 

(2)  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a součinnost osob 
pověřených výkonem funkce technického dozoru stavebníka při operativních kontrolách stavby. 
Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru.  

(3)  Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele a rozhodnutími příslušných 
správních orgánů. 

(4)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel 
je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. 

(5)  Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

(6)  Zhotovitel je povinen výkonem dozoru nad provedením díla pověřit osobu (hlavního 
stavbyvedoucího), která bude oprávněna k výkonu této činnosti podle zákona. Osoba vykonávající 
dozor zhotovitele bude zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány, 
budou platit stejně, jako by byly předány přímo zhotoviteli. 
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(7)  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu provádění díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů 
a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 
odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude zhotovitel na žádost objednatele předkládat 
před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení 
pracovníků u autorizované organizace). 

(8)  Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin, výrobků, dodávek a dalších věcí potřebných pro provádění díla dle této smlouvy 
a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci 
a návody k obsluze podle této smlouvy. 

(9)  Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; takto nelze změnit termíny 
uvedené v této smlouvě. 

(10)  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na 
skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné zhotovení díla, nebo na dosažení účelu 
sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informací jinak 
zpřístupněných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy. 

(11)  Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné 
doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

(12)  Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

(13)  Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností zhotovitele 
nebo v souvislosti s ním. 

(14)  Bude-li muset dílo projít zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li 
to požadovat objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z relevantních právních předpisů nebo 
příslušných ČSN, předá zhotovitel objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně objednatele 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

(15)  Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek 
a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit 
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky objednatel. 

(16)  Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, nebo nezabrání-li skrytí či zatajení 
takové části díla jinou osobou, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na 
pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit 
určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést 
a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

(17)  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni archivovat veškeré doklady vzniklé 
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v souvislosti s plněním této smlouvy po dobu nejméně 10 let ode dne řádného dokončení a předání 
díla. 

(18)  Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, že to není možné, je povinen 
objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit doklady o způsobilosti, 
z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na způsobilost stejně 
jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel způsobilost prokazoval ve své 
nabídce. 

(19)  Oprávněná osoba zhotovitele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje ve věci plnění 
díla dle této smlouvy osobu odpovědnou za vedení realizace stavebních prací (dále jen 
„stavbyvedoucí“), prostřednictvím něhož zhotovitel prokázal technické kvalifikační kritéria 
stanovená v čl. VI. odst. 5 písm. b) výzvy k podání nabídky xxx. V případě, že dojde ke změně 
stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen objednateli předložit návrh na změnu stavbyvedoucího, 
k němuž musí doložit doklady o způsobilosti, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba splňuje 
požadavky na způsobilost stejně jako původní osoba, jehož prostřednictvím zhotovitel způsobilost 
prokazoval ve své nabídce. 

XIII. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

(1)  Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. 
Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu způsobenou na staveništi nebo díle, a za škodu způsobenou činností zhotovitele, a to až do 
doby jeho zpětného převzetí objednatelem. 

(2)  Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy dále 
uvedené druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých 
případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje: 
a. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností dodavatele, a to s výší plnění minimálně 

5 mil. Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od předání staveniště až do řádného 
dokončení a předání díla. 

b. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel všech vozidel, která budou užívána 
v souvislosti s dílem. 

XIV. 
Předání díla 

(1)  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob  

(2)  Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Objednatel je povinen 
převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé 
při provádění díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla 
termín odstranění vad a nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla není dílo dokončeno. 

(3)  O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání 
a převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozději 3 dny 
předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem 
dohodnou harmonogram přejímky a objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

(4)  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla 
včetně soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a předat objednateli minimálně ve 
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dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady nutné k užívání díla včetně (nikoliv však pouze) zápisů 
a protokolů o provedených zkouškách, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů 
a výrobků, záručních listů a návodů k obsluze dodaných zařízení, manipulačních a provozních řádů, 
návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby. 

XV. 
Práva z vadného plnění 

(1)  Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením 
smlouvy, má objednatel dle své volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla; 
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(2)  Objednatel oznámí zhotoviteli vady písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději 
však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má objednatel 
i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení 
písemné výzvy zhotovitele. 

(3)  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele. 

(4)  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel 
na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

XVI. 
Záruka za jakost 

(1)  Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho části či 
součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců ode dne 
řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení článku XIV. této smlouvy. 

(2)  Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle své 
volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla; 
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(3)  Objednatel oznámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 
1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, 
jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení 
písemné výzvy zhotovitele. 

XVII. 
Odstranění vad 

(1)  Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla v záruční době uspokojit nejpozději 
do 14 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

(2)  Neodstraní-li vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak 
stane. 
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XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

(1) Od této smlouvy může kterákoli strana písemně odstoupit, pokud dojde k podstatnému 
porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy odstoupení 
dojde druhé smluvní straně. 

(2) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 
a. nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 5 dnů po termínu 

sjednaném touto smlouvou; 
b. je-li druhá smluvní strana déle než 7 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle čl. 

IV. této smlouvy, vyjma termínu zahájení provádění díla; 
c. zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 

3 kalendářních dnů, přičemž za zastavení či přerušení prací se nepovažují potřebné 
technologické přestávky;  

d. prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
e. opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 

strany objednatele 
(3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel 

nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele. 

(4) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci z prostředků 
státního rozpočtu, z kterého má být veřejná zakázka hrazena. 

(5) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena. 
(6) V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část 
díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, je-li rozpracovaná část díla 
použitelná ke sjednanému účelu. 

XIX. 
Smluvní pokuty 

(1) Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas v termínech uvedených v čl. IV. 
odst. (2) písm. a., b., c. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. 

(2) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla Kč za každý i započatý den prodlení. 

(3) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla, které jsou obsaženy v soupisu vad 
a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je 
uveden v čl. IV. odst. (2) písm. d. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
povinnost zhotovitele vady řádně odstranit. 

(4) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit reklamované vady díla v záruční době 
ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 za každou vadu 
a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně 
odstranit. 

(5) Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, že se stal nespolehlivým 
plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z ceny díla. 

(6) Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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(7) Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo. 

(8) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde 
k odstoupení od ní některou ze smluvních stran. 

XX.  
Závěrečná ujednání 

(1) Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních 
stran, není závislá na jiné smlouvě a nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou. 

(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České 
republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění. 

(3) V případě pochybností o povinnostech plynoucích z této smlouvy smluvním stranám 
bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba, pak také 
s přihlédnutím k zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky 
s názvem „Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie“. 

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné 
formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, 
není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je 
každá ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém 
uvede, který z kontaktů je měněn a jak. 

(5) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

(6) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého 
smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít ohledně sporných 
otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá 
účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) této smlouvy. 

(7) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu 
nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávku proti 
pohledávce objednatele. 

(8) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl 
zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace nebo námitek proti stanovení zadávacích podmínek. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat veškeré povinnosti, které z toho jemu i objednateli jako zadavateli plynou a souhlasí 
s jejich plněním. V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, se zhotovitel zavazuje na ně podat nabídku při zadávání takové veřejné zakázky, 
je-li způsobilý být jejich dodavatelem. 

(9) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených 
v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo 
v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se zpracováním 
a předáváním uvedených osobních údajům třetím osobám pro účely evidence, monitorování 
a kontroly projektu či k obdobným účelům. 

(10) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod, 
zejména neobdržel-li prostředky ze státního rozpočtu; cena díla se v takovém případě odpovídajícím 
způsobem sníží. Zhotovitel nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat 
objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva využije. 

(11) Smluvní strany se dohodly, že se obsah smlouvy včetně jejích příloh nepovažuje 
za obchodní tajemství. 
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(12) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že na objednatele přechází povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv. Tato smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.  

(13) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem 
a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva 
zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Vymezení díla – projektová dokumentace stavby 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele 
Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla 
 
 
 
 
 
 
 V Brně dne 16. 09. 2019 V Brně dne 07. 11. 2019 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………….  ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY 

 
 
 

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „JAMU – rekonstrukce 
elektroinstalace a oprava prostor scénografie Bayerova 575/5“ zpracované projektantem 
Ing.  arch. Radovanem Chehabim, xxx, IČ 72309491, v květnu 2017. 
(uložena jako samostatná část této smlouvy) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB ZHOTOVITELE  

 
 
 

1. Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele (podrobná kalkulace ceny 
za dílo) stavby „Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno“ zpracovaný na 
základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektové dokumentace 
pro provedení stavby. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
 
 

1. Harmonogram provádění díla „Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno“ 
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