



Výstavba – inženýring s.r.o.  
Podolské nábřeží 1124/2  
147 00 Praha 4  
IDDS: jaq7g8m

Zakázka č.  
INV/OB/1369/19  
Č.J.: MHMP 2217548/2019  
INV/08/1645/19  
Sp. zn. S-MHMP 1966780/2019 MHMP

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Jiří Teplý

Počet listů/příloh: 3/1  
Datum: 4.11.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/02/00434/2019

Kontrolní číslo: K27623088974

<b>OBJEDNATEL/ZADAVATEL</b>	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha Číslo účtu: 20028-5157998/6000
Ve věcech technických: Ing. Jiří Teplý	

<b>DODAVATEL/ZHOTOVITEL</b>	
Výstavba – inženýring s.r.o. Podolské nábřeží 1124/2 147 00 Praha 4	IČO: 04298365 DIČ: CZ04298365
Zastoupený: Ing. Milan Železný jednatel	Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 245527 C 245527
Spis. značka: C 245527	
Bankovní spojení: Fiobanka a.s. Číslo účtu: 2900843467/2010	

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

<b>I. Předmět plnění:</b>
1. Číslo a název stavby a etapy:
Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0005 Vodovod Zahradkářská
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

**1) inženýrská činnost ve fázi prodloužení stavebního povolení**

- Zajištění aktualizace vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí.
- Kompletace stanovisek DOSS.
- Zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 43 621/2017 OŽP ze dne 23.10.2017 s NPM 15.11.2017

**2) inženýrská činnost ve fázi realizace a po dokončení stavby (TDI)**

- Součinnost při smluvním zajištění zhotovitele.
- Zajištění TDI v rámci realizace stavby (výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDI“) v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby)
- Zajištění kolaudačního souhlasu.
- Kompletace podkladů pro vyvedení stavby z účtu INV MHMP.
- Výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu

**II. Doba plnění**

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do:

**I. fáze:** Prodloužené stavební povolení s vyznačeným nabytím právní moci

**II. fáze:** Předání stavby uživateli, prostřednictvím „Trojstranného protokolu“

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>94 192,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>19 780,32 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>113 972,32 Kč</b>

**IV. Platební podmínky****I. fáze inženýrská činnost ve fázi stavebního povolení**

základní cena.....	36 960,- Kč
DPH.....	7 761,60 Kč
cena celkem včetně DPH.....	44 721,60 Kč

**I. fáze představuje pouze jedno dílčí plnění.**

Převzetí aktualizace vyjádření správců, vyjádření DOSS a prodloužené SP s NPM, potvrdí objednatel formou „Protokolu“.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel prací vystaví daňový doklad na cenu za zpracování I. fáze a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího a kopii prodlouženého stavebního povolení.

**II. fáze inženýrská činnost ve fázi realizace a po dokončení stavby (TDS)**

základní cena.....	57 232,- Kč
DPH.....	12 018,72 Kč
cena celkem včetně DPH.....	69 250,72 Kč

**II. fáze představuje dvě dílčí plnění.**

Cena v druhé fázi se sestává ze dvou dílčích plnění

**a) Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP – 90 % z odměny za II. fázi**

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“.

**b) Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu – 10 % z odměny za II. fázi**

Končící faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu“. Přílohou faktury bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu“.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu „Trojstranného protokolu“ u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel odboru investičního MHMP, ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP nebo odboru evidence majetku MHMP a budoucí správce – provozovatel).

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příj. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

DJN



MHMP08XRTYO

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 2226927/2019

DORUČENO DNE: - 6 - 11 - 2019

Počet listů dokumentů: 1  
Počet listových příloh: 0  
Počet a druh nelistových příloh: 6  
Identifikační údaj zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ

Odbor investiční MHMP  
Mgr. Darina Danielová  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1966780/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/02/00434/2019k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1369/19 na stavbu:

**Stavba č.0132 TV Točná, etapa 0005Vodovod Zahradkářská**

- 1) inženýrská činnost ve fázi prodloužení stavebního povolení
- 2) inženýrská činnost ve fázi realizace a po dokončení stavby (TDI)

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 94 192,00 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Výstavba – inženýring s.r.o.
Sídlo:	Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4
IČ:	04298365
DIČ:	CZ04298365
Bankovní spojení:	Fiobanka a.s.
Číslo účtu:	2900843467/2010
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Milan Železný, jednatel



.....  
Podpis statutárního zástupce

V Praze dne 6. 11. 2019

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: - 7 - 11 - 2019

Počet listů dokumentů: INV 3430  
Počet listových příloh: 0  
Počet a druh nelistových příloh: 131

**Interně pro pracovníky MHMP- INV:**

**Originál:** Ing. Jana Hlaváčková, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Jiří Teplý

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....