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číslo smlouvy odběratele:       118/I/2019 
číslo smlouvy dodavatele:       42/2019 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 
kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 
   
1. Statutární město Havířov 

IČ: 00297488 
DIČ: CZ 00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100 
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ: 64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
zástupce: Róbert Masarovič, MSc., jednatel, a Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
dále též jako odběratel 

 
2. HORNOSUŠSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.   
 IČ: 01573870 
 DIČ: CZ01573870 
 se sídlem Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá 

zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 56096 
zastoupen: Bronislavem Kobierským, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-4666870297/0100  
dále též jako dodavatel  

 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
a) název veřejné zakázky:   Oprava hydroizolace základového zdiva, ul. Plynárenská 7, 9, 11 
b) evidenční číslo:   VZ/83/MRA/19  
(dále též jako předmětná veřejná zakázka)  

 
I.  Základní ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 
jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely 
plnění této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou 
veřejnou zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v 
zadávací dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále 
prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a 
doklady, které dodavatel předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti 
v souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky. Dodavatel jako osoba hlásící se k odbornému 
výkonu stavebních činností rovněž prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním odběratele, rozsahem 
a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla. Dodavatel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále též občanský zákoník).  

3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto 
smlouvu.  

4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 
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činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná 
částka činí alespoň 3,000.000,- Kč.  
Dodavatel se zavazuje na základě předchozí písemné výzvy odběratele předložit mu doklad o trvajícím 
platném a účinném pojištění podle tohoto bodu.  

5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a 
technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo: Oprava 
hydroizolace základového zdiva, ul. Plynárenská 7, 9, 11, v Havířově – Prostřední Suché, jak vyplývá ze 
zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, jejíž nedílnou součástí je projektová 
dokumentace zpracovaná společností MS-projekce s.r.o., ze září roku 2019 (dále jen „projektová 
dokumentace“).   

2. Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 
 

III.  Místo plnění 
1. Místem plnění je Havířov – Prostřední Suchá, ul. Plynárenská 7, 9, 11. 

 
IV.  Termín plnění 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 70 kalendářních dní od převzetí staveniště 
odběratelem. Staveniště bude dodavateli předáno do 14 kalendářních dní od uzavření smlouvy. 

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, 
je nedílnou součástí stavebního deníku, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3. Dodavatel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem provedení díla.  
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se 

prodlouží o dobu přerušení provádění díla.  
 

V. Cena díla, vyúčtování 
1. Cena díla činí částku 2.286.957,73,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Cena díla byla sjednána smluvními 

stranami jako cena maximální, přičemž jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele na provedení 
díla podle této smlouvy. Konečnou cenu díla, nejvýše však v částce odpovídající sjednané ceně díla dle 
věty první tohoto odstavce, vyúčtuje dodavatel odběrateli dle skutečnosti v souladu se soupisem prací 
a jednotkovými cenami vyplývajícími z rozpočtu předloženém dodavatelem, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. 

2. Cena díla vzešla z vyhodnocení nabídky dodavatele učiněné v zadávacím řízení na předmětnou 
veřejnou zakázku. 

3. Splatnost ceny díla je do 30 dní od provedení vyúčtování. 
4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení díla, a to vystaveným daňovým 

dokladem. Přílohou vyúčtování bude soupis skutečně provedených prací a dodávek v členění 
odpovídajícím rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy potvrzený odběratelem a kopie protokolu o 
předání díla.  Budou-li se na převzatém díle vyskytovat ojedinělé drobné vady nebránící užívání díla, je 
dodavatel oprávněn požadovat zaplacení ceny díla pouze do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývající 
část ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli až po odstranění veškerých případných vad 
díla. 

5. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění, a dále údaj „daň odvede zákazník“.  

6. Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádným daňovým dokladem včetně 
požadovaných příloh, případně nebude-li přiložený soupis skutečně provedených prací a dodávek 
odpovídat skutečnosti nebo překročí-li cenu díla sjednanou dle odstavce 1 této smlouvy, nevzniká 
dodavateli právo na zaplacení ceny, resp. její části. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.  
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VI.  Práva a povinnosti smluvních stran, způsob provádění díla 
1. Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Pro potřeby provedení díla si dodavatel 

obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy plyne jinak. Provedením díla dle této 
smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo dále 
zahrnuje rovněž zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace, dále vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa 
provedení díla vč. úklidu stavby, a dále veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu osob a majetku. Dodavatel je povinen poskytovat veškerou součinnost 
koordinátoru BOZP na staveništi jmenovanému odběratelem a zajistit dodržování této povinnosti u 
všech svých pracovníků, včetně poddodavatelů. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 
které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 
charakteru.  

2. Odběratel předá staveniště dodavateli a dodavatel převezme od odběratele staveniště ve sjednaném 
termínu. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

3. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně. Pokud však dodavatel obdrží od odběratele příkaz 
ohledně způsobu provádění díla, je jim dodavatel vázán. V případě, že je pokyn odběratele nevhodný, 
bude postupováno v souladu s ustanovení § 2594 občanského zákoníku.  

4. Odběratel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel neprovádí dílo řádně a v souladu 
s touto smlouvou, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  
Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může odběratel odstoupit od této smlouvy.  

5. V případě, že v rámci provádění díla budou dílčí práce zakrývány, vyzve dodavatel odběratele k 
prověření všech zakrývaných prací minimálně 3 kalendářní dny před zakrytím. 

6. Dodavatel zajistí na svůj náklad a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou likvidaci všech odpadů.  
7. Dílo provede dodavatel v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy, 

doporučenými technickými normami ČSN a tomu odpovídajícími technologickými postupy. Zjistí-li 
dodavatel při plnění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu odběrateli a navrhne mu odpovídající řešení – změnu díla. 

8. Po celou dobu provádění díla dodavatel zajistí bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím objektům a 
pozemkům. 

9. Dodavatel uhradí odběrateli spotřebu vody a elektrické energie při provádění prací. 
10. Dodavatel bude při provádění díla postupovat tak, aby v co nejmenší míře svou činností obtěžoval třetí 

osoby.  
11. Bez písemného souhlasu odběratele nesmí dodavatel použít jiné materiály nebo provést změny oproti 

sjednaným parametrům díla, popřípadě oproti dohodnutému technologickému postupu. Všechny 
použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o 
shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

12. V případě, že dodavatel plní část díla prostřednictvím jiné osoby - poddodavatele, má dodavatel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je oprávněn plnit dílo pouze prostřednictvím 
poddodavatelů, které uvedl v Seznamu poddodavatelů v rámci své nabídky na realizaci předmětné 
veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu uvedeném v Seznamu poddodavatelů; plnit dílo prostřednictvím 
jiného poddodavatele, plnit jinou část díla nebo plnit dílo prostřednictvím poddodavatele ve větším 
rozsahu, než vyplývá ze Seznamu poddodavatelů, je dodavatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu odběratele. 

13. Dodavatel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených objektů a zavazuje se při 
provádění díla postupovat tak, aby tento provoz nebyl v souvislosti s prováděním díla omezen nad 
nezbytnou míru, šetřit práva odběratele či třetích osob užívajících objekty dotčené prováděním díla, a 
zdržet se při provádění díla jednání, kterým by mohlo dojít k ohrožení či poškození dobrého jména 
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odběratele. 
14. Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, anebo 

vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 
15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí 
finančně nahradit. 
 

VII.  Provedení díla 
1. Dílo je provedeno, jakmile je dokončeno a předáno. K dokončení díla je zapotřebí, aby dodavatel 

předvedl odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu.  
2. Dílo bude předáno jako celek, nikoliv po částech. 
3. K předání díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 3 kalendářní dny předem. 
4. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude 

mít k dílu výhrady, není povinen dílo převzít, ledaže se bude jednat o ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

5. Dodavatel ihned po provedení díla vyklidí staveniště, ledaže se smluvní strany dohodnou na jiné lhůtě. 
 

VIII.  Záruční doba 
1. Na dokončené stavební práce se sjednává záruka v délce 60 měsíců od předání a převzetí 

dokončeného díla. Zárukou za jakost není dotčeno právo odběratele uplatňovat případné nároky ze 
skrytých vad stavby podle obecně závazných právních předpisů. 

2. Dodavatel je povinen odstranit vadu díla do 10 dnů od obdržení reklamace, popř. do termínu 
sjednaného mezi smluvní stranami. V případě havárie musí být vada odstraněna dle povahy 
bezodkladně, nejdéle však do 5 dnů od jejího nahlášení.    
Po uplynutí těchto lhůt je odběratel oprávněn vady odstranit bez vlivu na záruční podmínky 
prostřednictvím třetího subjektu s tím, že náklady s tím spojené uhradí dodavatel. 

  
IX. Smluvní pokuta 

1. Pro případ prodlení dodavatele s převzetím staveniště anebo s předáním díla dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 1%  z ceny díla za každý den z prodlení. 

2. Pro případ prodlení odběratele s úhradou ceny díla od dodavatele dohodly smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním výhrad sepsaných při předání díla (je-li dílo s těmito 
výhradami převzato) do dohodnutého termínu, je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad v záruční době v dohodnutých termínech je 
dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení dodavatele s vyklizením staveniště je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,1%  z ceny díla za každý den prodlení. 

6. Pro případ jiného porušení povinnosti dodavatele vyplývajícího z této smlouvy dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu až do výše 5 000,- Kč za každé takovéto porušení. 

7. Případná smluvní pokuta nevylučuje právo odběratele požadovat náhradu škody, která vznikla 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahovala, a to i v částce přesahující smluvní 
pokutu. 
 

X.  Zveřejnění smlouvy 
1.  Dodavatel dále souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn zveřejnit identifikační údaje dodavatele a dále 

cenu sjednanou touto smlouvou. 
2. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. 
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XI.  Závěrečná ujednání 
1.  V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztah z této smlouvy řídí občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů. 
2.  Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí 
osobě. Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.  

3.  V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou kontaktními osobami: 
Odběratel: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Lankočí, jednatel    email: lankoci@mra.cz 
Róbert Masarovič, MSc., jednatel   email: masarovic@restrukturalizace.eu 
Ve věcech technických: 
Alexandr Jusku  tel. č. 731611903 email: jusku@mra.cz  
Dodavatel: 
Ve věcech smluvních a ve věcech technických: 
Bronislav Kobierský tel. č. 608663920 email: info@hsstavebni.cz 

4.  Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
5.  Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato 

smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.  

7.  Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou projevují svoji vážnou vůli, že k jejímu uzavření nebyly 
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si 
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
 
 
 
 

 
V Havířově dne………………………….  V Havířově dne …………….……………  
 
 
 
........................…………………………..  ........................…………………………..  
odběratel     dodavatel 
 
 
Počet příloh:  
Příloha č. 1 – Rozpočet 
 
 

mailto:lankoci@mra.cz
mailto:masarovic@restrukturalizace.eu
mailto:jusku@mra.cz
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25872494
MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:
Hořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1909

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů


 80 500,0070 000,000432 Vedlejší rozpočtové náklady

2 286 957,74 2 630 001,40

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 549 501,402 216 957,740431 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

15,00%

Kód Popis

CZK 2 630 001,40

>>  skryté sloupce  <<

Hořák

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

4. 9. 2019

MS-projekce s.r.o.

1909
OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

2 286 957,74

0,00 0,00
2 286 957,74 343 043,66

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Strana 2 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25872494
MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 216 957,74
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 216 957,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 216 957,74 15,00% 332 543,66

Cena s DPH v CZK 2 549 501,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant: MS-projekce s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

0431 - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

0431 - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Strana 3 z 14

1) Náklady ze soupisu prací 2 216 957,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 867 186,74
    1 - Zemní práce 606 641,00

    11 - Přípravné a přidružené práce 42 633,16

    2 - Zakládání 52 767,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 385,26

    4 - Vodorovné konstrukce 60 752,24

    5 - Komunikace pozemní 32 350,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 169 347,74

    8 - Trubní vedení 127 193,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 081,92

    997 - Přesun sutě 290 268,55

    998 - Přesun hmot 172 765,80

PSV - Práce a dodávky PSV 349 771,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 155 913,24

    713 - Izolace tepelné 62 432,82

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 153,39

    764 - Konstrukce klempířské 69 801,29

    767 - Konstrukce zámečnické 37 470,26

2) Ostatní náklady 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 216 957,74

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant: MS-projekce s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 216 957,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 867 186,74

D 1 Zemní práce 606 641,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min hod 100,000 70,70 7 070,00

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 60,000 44,30 2 658,00

3 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm m 20,000 273,00 5 460,00

VV "cca"  20,00 20,000
4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 20,000 229,00 4 580,00

VV "cca"  20,00 20,000

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 15,000 221,00 3 315,00

VV "cca"  15,00 15,000
6 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 102,064 130,00 13 268,32

VV "kolem objektu (vstupní strana) cca 5m mimo komunikace
VV (55,55+0,07+2,33+3,00*2-1,80*4)*(5,00-0,50)*0,20 51,075
VV "kolem objektu cca 5m (ostatní 3 strany)
VV (55,55+0,07+2,33+3,00*2)*(3,00-0,50)*0,20 31,975
VV 9,75*(3,00-0,50)*0,20*2 9,750
VV -(1,60*0,30*2+1,00*0,25+1,10*0,20)*0,20 -0,286
VV -1,50*1,50*0,20 -0,450
VV Mezisoučet 92,064
VV "ostatní u kanalizace dle potřeby"   10,00 10,000
VV Součet 102,064

Jiné VRN

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

0431 - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
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7 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 20,000 453,00 9 060,00

8 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 19,347 730,00 14 123,31

VV "prohloubení a sešikmení výkopu v místě vstupu do 1.PP
VV "po sejmutí ornice
VV (2,33+0,60)*(0,80+1,30)/2*(2,20-1,40) +0,50*0,50*0,80/3 2,528
VV (2,33+0,60)*1,00*(2,48-2,20) 0,820
VV 9,80*(0,50+1,50)/2*1,00 9,800
VV 0,50*0,50*1,00/3 0,083
VV (1,76+0,10)*2,00*(0,48+0,60)/2 +2,00*0,10*0,16 2,041
VV 1,72*2,00*(0,39-0,18) 0,722
VV (1,20+1,05+0,87)*2,00*0,18 1,123
VV 2,25*2,00*0,30 +1,10*2,00*0,40 2,230
VV Součet 19,347

9 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 9,674 152,00 1 470,45

VV "odhad 50% z hloubení" 19,347*0,50 9,674

10 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 121,789 405,00 49 324,55

VV "rýhy pro kanalizaci mimo společný výkop u budovy !"
VV "(po sejmutí ornice !)"
VV "napojení dešť.svodů RŠ2 - SŠ"
VV (3,10+9,75+1,00+2,80-1,00)*0,90*(1,08+1,21)/2 16,127
VV "dtto RŠ1 - SŠ"
VV (10,35+1,00+2,91-1,00)*0,90*(1,95+2,06) 47,855
VV "SV2"  (3,00-1,00)*0,90*(0,70+2,00)/2   2,430
VV "SV3"  (3,00-1,00)*0,90*(0,70+2,77)/2   3,123
VV "SV4"  (3,00-1,00)*0,90*(0,70+2,81)/2   3,159
VV "SV5"  (3,00-1,00)*0,90*(0,70+2,84)/2   3,186
VV Mezisoučet 75,880
VV "pro odvodnění drenáže"
VV 6,00*0,90*1,21 6,534
VV "napojení ŽL1 a VP2 cca"
VV 25,00*0,90*(0,70+2,80)/2 39,375
VV Mezisoučet 45,909
VV Součet 121,789

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 60,895 27,50 1 674,61

VV "odhad 50% z hloubení" 121,789*0,50 60,895

12 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,658 756,00 1 253,45

VV "prohloubení výkopu v místě vstupu do 1.PP
VV 9,75*0,40*0,14 0,546
VV "dtto pro základy"
VV 1,90*0,60*0,52 0,593
VV 1,90*0,30*(0,52+0,39) 0,519
VV Součet 1,658

13 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 0,829 206,00 170,77

VV "odhad 50% z hloubení" 1,658*0,50 0,829

14 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 164,844 810,00 133 523,64

VV "kolem budovy mimo stranu  vstupu do 1.PP"

VV (55,55+0,80-1,60*2-1,00-1,10)*((0,80+1,75)/2-0,075)*(1,14-
0,20) 57,584

VV (55,55+0,80-1,60*2-1,00-1,10)*0,65*0,20 6,637
VV 9,75*((0,80+1,75)/2-0,075)*(1,14-0,20) 10,998
VV 0,95*0,95*0,94/3 *2 0,566
VV (1,60*(0,30+0,90)/2*0,60+1,60*0,30*(1,44-0,20-0,60))*2 1,766
VV 1,00*(0,30+0,90)/2*0,60+1,00*0,30*(1,44-0,20-0,60) 0,552
VV 1,10*(0,30+0,90)/2*0,60+1,10*0,30*(1,44-0,20-0,60) 0,607
VV (55,55+0,80-2,45*3)*((0,80+1,75)/2-0,075)*(1,14-0,20) 55,272
VV (55,55+0,80-2,45*3)*0,65*0,20 6,370
VV (2,45*((0,80+1,80)/2-0,075)*1,20+2,45*0,65*0,20)*3 11,760
VV "prohloubení výkopu v místě vstupu do 1.PP
VV 9,75*0,80*0,50+9,75*1,00*0,10 4,875
VV Mezisoučet 156,987
VV "pro kanalizaci a vpusť v místě vstupu do 1.PP - prohloubení
VV 6,90*0,90*0,60 + 3,60*0,90*(0,60+1,95)/2 7,857
VV Součet 164,844

15 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 82,422 170,00 14 011,74

VV "odhad 50% z hloubení" 164,844*0,50 82,422

16 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 153,918 80,00 12 313,44

VV 19,347+1,658 +164,844 185,849
VV 121,987 121,987
VV Mezisoučet 307,836
VV "z 50% kubatury dle přílohy č.8 ceníku"
VV -307,836*0,5 -153,918
VV Součet 153,918

17 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 319,194 60,00 19 151,64

VV "na deponii pro zpětné zásypy výkopkem"
VV 6,773 + 101,792 108,565
VV "zpětně" 108,565 108,565
VV Mezisoučet 217,130
VV "dovoz ornice pro terénní úpravy
VV 102,064 102,064
VV Součet 319,194

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 357,069 250,00 89 267,25

VV "vytlačená kubatura u objektu"
VV 19,347+1,658+164,844 -6,773 179,076
VV "vytlačená kubatura u kanalizace mimo objekt"
VV 6,112+13,885 19,997
VV Mezisoučet 199,073
VV "jílovitá zemina - dovoz"  157,996 157,996
VV Součet 357,069

19 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 547,701 50,00 27 385,05
VV "výkopek zpětně" 108,565 108,565
VV "ornice pro terénní úpravy
VV 102,064 102,064
VV Mezisoučet 210,629
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VV "vytlačená kubatura u objektu"
VV 19,347+1,658+164,844 -6,773 179,076
VV "jílovitá zemina - pro dovoz"  157,996 157,996
VV Mezisoučet 337,072
VV Součet 547,701

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 398,146 160,00 63 703,36

VV "vytlačená kubatura u objektu"
VV 19,347+1,658+164,844 -6,773 179,076
VV "vytlačená kubatura u kanalizace mimo objekt"
VV 6,112+13,885 19,997
VV Mezisoučet 199,073
VV "tonáž"   199,073*2,00 398,146

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 6,773 150,00 1 015,95

VV "u vstupu do 1.PP - mimo jílovitou zeminou
VV (5,70-0,30)*(0,40*0,14+0,75*0,52) 2,408
VV 4,10*((2,93-0,80+3,93-1,50)/2-0,075)*(1,14-0,20) 8,498
VV 4,10*0,50*0,50 1,025
VV -4,10*((0,80+1,75)/2-0,075)*(1,14-0,20) -4,625
VV -4,10*0,65*0,20 -0,533
VV Součet 6,773

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 101,792 150,00 15 268,80

VV "rýhy pro kanalizaci mimo společný výkop u budovy !"
VV 121,789 121,789
VV "odpočet lože a obsypu  potrubí
VV -6,112-13,885 -19,997
VV Součet 101,792

23 K 174101101R Zásyp kolem objektů jílovou sypaninou se zhutněním m3 157,996 210,00 33 179,16
VV "výkopy =    19,347 +156,987 - 4,875
VV "cena včetně pořízení těsnícího jílu !"
VV (19,347 +156,987 - 4,875) 171,459
VV "ostatní po dvorcích a vstupu do 1.PP
VV (4,10+1,60*2+1,00+1,10)*((0,80+1,75)/2-0,075)*(1,14-0,20) 10,603
VV (4,10+1,60*2+1,00+1,10)*0,65*0,20 1,222
VV Mezisoučet 183,284
VV "obsyp drenáže 140,00x0,15 m3, sedlové lože 4,288 "
VV -140,00*0,15 -4,288 -25,288
VV Součet 157,996

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 30,614 206,00 6 306,48

VV "kanalizace mimo společný výkop u budovy !"
VV "napojení dešť.svodů RŠ2 - SŠ"
VV (3,10+9,75+1,00+2,80-1,00)*0,90*(0,15+0,10) 3,521
VV "dtto RŠ1 - SŠ"
VV (10,35+1,00+2,91-1,00)*0,90*(0,15+0,10) 2,984
VV "SV2"  (3,00-1,00)*0,90*0,25 0,450
VV "SV3"  (3,00-1,00)*0,90*0,25 0,450
VV "SV4"  (3,00-1,00)*0,90*0,25 0,450
VV "SV5"  (3,00-1,00)*0,90*0,25 0,450
VV "pro odvodnění drenáže"
VV 6,00*0,90*(0,10+0,10) 1,080
VV "napojení ŽL1 a VP2 cca"
VV 25,00*0,90*(0,10+0,10) 4,500
VV Mezisoučet 13,885
VV "kanalizace ve polečném výkopu u budovy !"
VV (90,00-(3,10+9,75+1,00+2,80-1,00))*0,90*(0,15+0,10) 16,729
VV Součet 30,614

25 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4, vč.dopravy t 61,228 410,00 25 103,48
VV 30,614*2,00 61,228

26 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 510,320 60,00 30 619,20

VV "dle sejmutí ornice 
VV 102,064/0,20 510,320

27 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 510,320 18,20 9 287,82

VV 510,32 510,320
28 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 10,206 114,00 1 163,48

VV 510,32*0,02 10,206

29 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 1 530,960 3,69 5 649,24

VV "3x"  510,32*3 1 530,960
30 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 510,320 0,66 336,81

VV "dle TZ" 510,32 510,320
31 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 10,000 321,00 3 210,00

32 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m m3 140,000 19,40 2 716,00

VV 10*14 'Přepočtené koeficientem množství 140,000

D 11 Přípravné a přidružené práce 42 633,16
33 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně m2 15,930 88,60 1 411,40
VV "povrchové beronové žlaby"
VV (10,05+16,50)*0,60 15,930

34 K 113106121R Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně - pro další použití m2 129,030 88,60 11 432,06

VV "rozebrání okapového chodníku
VV (55,55*2+9,75+0,50*2)*0,50 60,925
VV "odpočet shozů a vstupů
VV -(1,60+1,00+1,10+1,60)*0,50 -2,650
VV -2,45*0,50*3 -3,675
VV Mezisoučet 54,600
VV "přístupové chodníky dle koordinační situace
VV 1,80*9,75*3 52,650
VV 1,80*12,10 21,780
VV Mezisoučet 74,430
VV Součet 129,030

35 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
ručně m2 129,030 140,00 18 064,20

36 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 69,200 57,60 3 985,92
VV "v.č.C-03  vstupy do objektu
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VV 7,50*2*3 45,000
VV "v rohu ke schodišti"
VV 12,10*2 24,200
VV Součet 69,200

37 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení kus 3,000 208,00 624,00

VV "dle koordinační situace" 3,00 3,000

38 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění kus 3,000 116,00 348,00

39 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,760 3 370,00 2 561,20

VV "stávající vpusti 2x
VV 0,38*2 0,760

40 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 129,030 32,60 4 206,38

D 2 Zakládání 52 767,51
41 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 350,000 25,20 8 820,00
VV "v.č.1-07 a řezy - drenáž"  140,00*2,50 350,000

42 M 693111460 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 385,000 22,70 8 739,50

VV 350,00*1,10 385,000

43 K 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 
přes 65 do 100 mm

m 140,000 160,00 22 400,00

VV "v.č.1-07"  140,00 140,000
44 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,436 2 480,00 1 081,28

VV "pod základem opěrné stěny"
VV "přímo do výkopu
VV (6,00+1,80)*0,60*0,09 *1,035 0,436

45 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,606 2 760,00 7 192,56
VV "vstup do 1.PP"
VV (5,90+1,80)*0,40*0,61 1,879
VV 1,80*0,30*0,61 0,329
VV 1,80*0,30*0,69 0,373
VV Mezisoučet 2,581
VV "přípočet přímo do výkopu
VV 1,80*0,30*0,61 *0,035 0,012
VV 1,80*0,30*0,69 *0,035 0,013
VV Mezisoučet 0,025
VV Součet 2,606

46 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 11,374 287,00 3 264,34
VV "vstup do 1.PP"
VV (5,90+1,80)*0,61*2 9,394
VV 1,80*0,20*2 0,720
VV 1,80*0,35*2 1,260
VV Součet 11,374

47 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 11,374 58,10 660,83
48 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,015 40 600,00 609,00

VV "viz výpis řez D
VV "pol. 1 až 3 část cca" 15,00/1000 0,015

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 385,26
49 K 348272153 Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 

jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování m2 9,240 1 568,00 14 488,32
VV "vstup do 1.PP - mimo horní šár"
VV (5,70+2,00)*1,20 9,240

50 K 348272213 Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování m2 1,540 1 862,00 2 867,48

VV "vstup do 1.PP - horní šár"
VV (5,70+2,00)*0,20 1,540

51 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 7,700 562,80 4 333,56

VV 5,70+2,00 7,700

52 K 348361216 Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské 
oceli 10 505 t 0,079 72 100,00 5 695,90

VV "viz výpis řez D
VV "pol.č.1 (část) + 4
VV (71,03+ 8,00)/1000 0,079

D 4 Vodorovné konstrukce 60 752,24
53 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,540 3 390,00 1 830,60

VV "vstup do 1.PP"
VV (2,40+0,30)*2,00*0,10 0,540

54 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,008 47 900,00 383,20

VV "viz výpis řez D - dopočet zbytku tonáže
VV (25,15+5,41-8,00-15,00)/1000 0,008

55 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,018 32 200,00 579,60

VV "vstup do 1.PP - odk. S řez D-D"
VV "dopočet" (48,48-30,00)/1000 0,018

56 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 1,670 618,00 1 032,06

VV "vstup do 1.PP"
VV ((2,40+0,30)+2*2,00)*0,10 +2,00*0,25*2 1,670

57 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 1,670 109,00 182,03

58 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru m 14,000 234,00 3 276,00

VV "vstup do 1.PP"
VV 2,00*7 14,000

59 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,440 368,00 2 369,92
VV "vstup do 1.PP"
VV 14,00*(0,16+0,30) 6,440

60 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,440 77,50 499,10
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61 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 12,804 1 290,00 16 517,16

VV "rýhy pro kanalizaci mimo společný výkop u budovy !"
VV "napojení dešť.svodů RŠ2 - SŠ"
VV (3,10+9,75+1,00+2,80-1,00)*0,90*0,10 1,409
VV "dtto RŠ1 - SŠ"
VV (10,35+1,00+2,91-1,00)*0,90*0,10 1,193
VV "SV2"  (3,00-1,00)*0,90*0,10 0,180
VV "SV3"  (3,00-1,00)*0,90*0,10 0,180
VV "SV4"  (3,00-1,00)*0,90*0,10 0,180
VV "SV5"  (3,00-1,00)*0,90*0,10 0,180
VV "pro odvodnění drenáže"
VV 6,00*0,90*0,10 0,540
VV "napojení ŽL1 a VP2 cca"
VV 25,00*0,90*0,10 2,250
VV Mezisoučet 6,112
VV "kanalizace ve polečném výkopu u budovy !"
VV (90,00-(3,10+9,75+1,00+2,80-1,00))*0,90*0,10 6,692
VV Součet 12,804

62 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop m3 4,288 2 850,00 12 220,80

VV "betonové lože pro drenážní trubku - v.č.1-07 a řezy"
VV 140,00*0,35*(0,10+0,075)/2 4,288

63 K 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,439 3 010,00 1 321,39
VV "pod čistící rohože - řez B
VV 1,00*0,65*0,225 *3 0,439

64 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 16,228 335,00 5 436,38

VV "betonové lože pro drenážní trubku - v.č.1-07 a řezy"
VV 140,00*0,10 14,000
VV "pod čistící rohože - řez B
VV (1,00+0,65)*2*0,225 *3 2,228
VV Součet 16,228

65 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,010 26 400,00 264,00

VV "pod čistící rohože - řez B
VV 1,00*0,65*1,15*4,335/1000 *3 0,010

66 K 632459111 Příplatek k potěrům za provedení žlábku v mazaninách m 140,000 106,00 14 840,00
VV "v.č.1-07 a řezy" 140 140,000

D 5 Komunikace pozemní 32 350,14
67 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 54,263 6,96 377,67

68 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní m2 5,426 292,00 1 584,39

VV "doplnění 10% poškozených kachlí !
VV 54,263*0,10 5,426

69 K 564740013 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
140 mm m2 64,488 155,00 9 995,64

VV "u vstupů - skladba e
VV 1,55*1,50*3 + 1,50*1,50+2,00*0,50 10,225
VV "chodníky - skladba e2
VV 1,55*(9,75-1,50)*3 38,363
VV 1,50*(12,10-1,50) 15,900
VV Součet 64,488

70 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2, vč.lože 40mm m2 10,225 313,00 3 200,43

VV "u vstupů - skladba e
VV 1,55*1,50*3 + 1,50*1,50+2,00*0,50 10,225

71 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 11,000 231,00 2 541,00

72 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 54,263 270,00 14 651,01

VV "chodníky - skladba e2 ( z původních dlaždic !)
VV 1,55*(9,75-1,50)*3 38,363
VV 1,50*(12,10-1,50) 15,900
VV Součet 54,263

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 169 347,74
73 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 61,050 78,10 4 768,01

VV "okapový chodník - nový - skladba  b"
VV ((55,55+0,50*2+9,75)*2-5,70-1,60*3)*0,50 61,050

74 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 214,686 62,40 13 396,41

VV "oprava hydroizolace - viz skladba a !"
VV ((55,55+9,75)*2)*(2,30-0,94) 177,616
VV Mezisoučet 177,616
VV "oprava u základ.paty"
VV 9,75*0,24 2,340
VV (55,55*2+9,75-1,60*2-1,10-1,00)*0,20 23,110
VV Mezisoučet 25,450
VV "u nové opěrné stěny"
VV (5,70+0,20+2,40)*1,40 11,620
VV Součet 214,686

75 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 6,212 43,70 271,46

VV "vstup do 1.PP - pod nový sokl
VV (3,10-0,90+0,32*2)*(2,20-0,94) 3,578
VV 1,80*(2,20-0,94)/2 +1,50 2,634
VV Součet 6,212

76 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl 
do 10 mm m2 214,686 260,00 55 818,36

VV "oprava hydroizolace - viz skladba a !"
VV ((55,55+9,75)*2)*(2,30-0,94) 177,616
VV Mezisoučet 177,616
VV "oprava u základ.paty"
VV 9,75*0,24 2,340
VV (55,55*2+9,75-1,60*2-1,10-1,00)*0,20 23,110
VV Mezisoučet 25,450
VV "u nové opěrné stěny"
VV (5,70+0,20+2,40)*1,40 11,620
VV Součet 214,686

77 K 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 
za každých dalších 5 mm tl m2 152,700 80,00 12 216,00
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VV "oprava u základ.paty"
VV 9,75*0,24 2,340
VV (55,55*2+9,75-1,60*2-1,10-1,00)*0,20 23,110
VV Mezisoučet 25,450
VV "tl.40mm - 6x "  25,45*6 152,700

78 K 6221359R1 Příplatek za plastifikační přísadu vyrovnání MC m2 214,686 40,00 8 587,44

79 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,212 197,00 1 223,76

VV "vstup do 1.PP - pod nový sokl
VV (3,10-0,90+0,32*2)*(2,20-0,94) 3,578
VV 1,80*(2,20-0,94)/2 +1,50 2,634
VV Součet 6,212

80 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn m2 6,212 581,00 3 609,17

VV "vstup do 1.PP - pod nový sokl
VV (3,10-0,90+0,32*2)*(2,20-0,94) 3,578
VV 1,80*(2,20-0,94)/2 +1,50 2,634
VV Součet 6,212

81 K 624635251 Silikonový penetrační nátěr spáry průřezu do 200mm2 m 130,600 17,30 2 259,38
VV "nad izolaci - trvale pružný tmel
VV (55,55+9,75)*2 130,600

82 K 624635351 Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 m 130,600 93,40 12 198,04

83 K 629345131 Vytažení cementových fabionů, hran nebo koutů s 
přísadou plastifikátoru m 13,800 150,00 2 070,00

VV "v koutu d.40mm -  svislé izolace proti vodě
VV "vstup do 1.PP"
VV 5,70*2+2,40 13,800

84 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,465 3 770,00 1 753,05

VV "skladba e - vstup do 1.PP ve spádu"
VV 3,10*2,00*(0,07+0,08)/2 0,465

85 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,944 3 460,00 3 266,24

VV "skladba e - vstup do 1.PP"
VV 3,90*2,20*0,11 0,944

86 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s 
poprášením cementem m3 1,137 1 010,00 1 148,37

VV "skladba e - vstup do 1.PP ve spádu"
VV 0,465 0,465
VV "schody
VV 2,10*2,00*0,16 0,672
VV Součet 1,137

87 K 6313190R Bet mazanina s přísadou - náběhový klín z cementové 
malty m3 1,224 5 000,00 6 120,00

VV "v.č.1-08 apod. spádový klín svislé izolace proti vodě
VV (0,15*0,13/2)*((55,55+0,15*2+9,75)*2-5,70) 1,224

88 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,944 135,00 127,44

89 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,913 283,00 824,38
VV "skladba e - vstup do 1.PP"
VV (3,90+2*2,20)*0,11 0,913
VV "ostatní " 2,00 2,000
VV Součet 2,913

90 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,913 71,50 208,28
91 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,030 32 200,00 966,00

VV "skladba e - vstup do 1.PP"
VV 3,90*2,20*1,15*3,03/1000 0,030

92 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 1,883 1 650,00 3 106,95

VV "skladba e - vstup do 1.PP"
VV 1,80*3,18*0,09 0,515
VV "pod schody
VV 1,70*1,80*0,30 0,918
VV "ostatní" 1,80*0,50*0,50 0,450
VV Součet 1,883

93 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 61,050 580,00 35 409,00

VV "okapový chodník - nový - skladba b"
VV ((55,55+0,50*2+9,75)*2-5,70-1,60*3)*0,50 61,050

D 8 Trubní vedení 127 193,42
94 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110 m 31,000 177,00 5 487,00
VV "napojení ŽL1 a VP2" 25,00 25,000
VV "odvodnění drenáže" 6,00 6,000
VV Součet 31,000

95 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160 m 90,000 290,00 26 100,00

VV "napojení dešťových svodů a VP1" 90,00 90,000

96 K 877375122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 5,000 313,00 1 565,00

97 M 286114D1 odbočka kanalizační plastová -  nalepovací KG 
315/100/45° kus 5,000 1 500,00 7 500,00

98 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 31,000 16,20 502,20
99 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 90,000 21,10 1 899,00

100 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 6 130,00 12 260,00

101 K 894215111
Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 
1,3 m3 se stěnami z betonu - s poklopem s litinovou 
míží

m3 1,620 10 200,00 16 524,00

VV "VP2" 0,60*0,60*0,90*5 1,620

102 K 894812003 Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 
400/150 pravý a levý přítok kus 2,000 1 130,00 2 260,00

VV "RŠ" 2 2,000

103 K 894812032 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 1,000 938,00 938,00

104 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 1 240,00 1 240,00

105 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury kus 2,000 68,80 137,60
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106 K 894812051 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - poklop plastový 
pochůzí pro třídu zatížení A15 kus 2,000 576,00 1 152,00

107 K 894812111 Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 
315/150 přímý tok kus 2,000 1 120,00 2 240,00

108 K 894812112 Revizní a čistící šachta z PP - šachtové dno DN 
315/150 pravý nebo levý přítok kus 5,000 1 330,00 6 650,00

109 K 894812132 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 - šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 7,000 1 010,00 7 070,00

110 K 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 
za uříznutí šachtové roury kus 7,000 52,20 365,40

111 K 894812155 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 - poklop pro 
šachtu plastový pachotěsný s madlem kus 7,000 296,00 2 072,00

112 K 895983419 Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců 
DN 400/150 kus 1,000 655,00 655,00

VV "srovnatelná položka - odk. VP1" 1 1,000

113 M 56231D01 dvorní vpusť s litin. rámem a roštem, B125kN, s roštem 
z tvárné litiny s bezešroubovou aretací Pointlock kus 1,000 4 000,00 4 000,00

114 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 1,000 1 820,00 1 820,00

115 M 55241021 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 
600 mm, s ventilací kus 1,000 5 880,00 5 880,00

116 K 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,900 2 970,00 2 673,00

VV "cca " 0,10*(2+7) 0,900

117 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 2,000 2 970,00 5 940,00

VV "u gaigrů" 0,10*8 0,800
VV "ostatní " 0,08*15 1,200
VV Součet 2,000

118 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop m2 5,400 793,00 4 282,20

VV "cca " 0,60*(2+7) 5,400
119 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 12,620 356,00 4 492,72

VV "u gaigrů" 0,64*8 5,120
VV "ostatní " 0,50*15 7,500
VV Součet 12,620

120 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 121,000 12,30 1 488,30
VV "napojení ŽL1 a VP2" 25,00 25,000
VV "odvodnění drenáže" 6,00 6,000
VV "napojení dešťových svodů a VP1" 90,00 90,000
VV Součet 121,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 081,92
121 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého m 72,700 198,00 14 394,60
VV " vstupy do objektu
VV 8,00*2*3 48,000
VV "v rohu ke schodišti"
VV 12,10*2+0,50 24,700
VV Součet 72,700

122 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 74,000 131,00 9 694,00

123 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 124,100 146,00 18 118,60

VV "okapový chodník - nový - skladba b"
VV (55,55+0,50*2+9,75+0,50*2)*2-5,70-1,60*3 124,100

124 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 125,000 81,00 10 125,00

125 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 4,074 2 840,00 11 570,16

VV "pod žlaby - přípočet"
VV 51,115*0,31*0,10 1,585
VV 6,15*0,25*0,20 0,308
VV "pod obruby - přípočet
VV 72,70*0,30*0,10 2,181
VV Součet 4,074

126 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm m 51,115 185,00 9 456,28

VV "odk.ŽL
VV 10,65+13,51+8,30*2+10,355 51,115

127 M 59227D01 žlab betonový liniový přírodní vel. 100x210x280mm kus 185,000 50,00 9 250,00
VV "51,115/0,28 *1,01 to je 185 kusů" 185 185,000

128 K 935932314 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 
100 mm s roštem můstkovým z litiny m 6,150 2 410,00 14 821,50

VV "u vstupů - viz řez B"
VV 1,55*3+1,50 6,150

129 K 953941311 Osazování železných rohoží s rámy pl do 0,5 m2 kus 3,000 487,00 1 461,00
VV "odk. 1/Z" 3 3,000

130 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 1,080 7 270,00 7 851,60
VV 0,80*0,45*3 1,080

131 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,500 307,00 2 302,50
VV (0,80+0,45)*2*3 7,500

132 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 47,00 376,00

VV "odk. 3/Z" 4*2 8,000

133 K 953961122 Kotvy chemickým tmelem M 39 hl 360 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 1 100,00 6 600,00

VV "odk. 4a/z"   4 4,000
VV "odk. 4b/z"   2 2,000
VV Součet 6,000

134 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 1,290 830,00 1 070,70
VV "vstup do 1.PP cca"
VV 2,00*0,50*0,30 +2,00*1,65*0,30 1,290

135 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,854 2 930,00 5 432,22
VV "vyspádování shozů 4x
VV (1,20*0,70)*(0,45+0,75)/2*2 1,008
VV 0,60*0,65*(0,45+0,75)/2 0,234
VV 1,70*0,60*(0,45+0,75)/2 0,612
VV Součet 1,854

136 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 6,283 3 500,00 21 990,50
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VV "dna shozů 4x
VV 1,60*0,90*0,30*2 0,864
VV 1,00*0,85*0,30 0,255
VV 1,10*0,80*0,30 0,264
VV Mezisoučet 1,383
VV "vstup do 1.PP"
VV 9,80*1,00*0,50 4,900
VV Součet 6,283

137 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 151,447 91,90 13 917,98
VV "odstranění izolační přizdívky"
VV ((55,55+0,10*2+9,75)*2-2,45*3 -1,60*2-1,10-1,00)*1,10 130,185
VV 2,45*1,18*3 8,673
VV "u shozů 4x
VV (1,60+0,825*2)*1,065*2 6,923
VV (1,00+0,785*2+1,10+0,825*2)*1,065 5,666
VV Součet 151,447

138 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 1,000 203,00 203,00
VV "vstup do 1.PP"
VV 2,00*0,50 1,000

139 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 11,715 295,00 3 455,93
VV "shozy 4x "
VV (1,60+0,75*2)*1,065 *2 6,603
VV (1,00+0,70*2)*1,065 2,556
VV (1,10+0,65*2)*1,065 2,556
VV Součet 11,715

140 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,276 2 900,00 15 300,40
VV "vstup do 1.PP"
VV 9,80*(0,33+0,43)/2*1,30 4,841
VV 2,07*0,20*1,05 0,435
VV Součet 5,276

141 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených 
na místě m 14,150 84,90 1 201,34

VV "vstup do 1.PP"
VV 1,95+1,70*6 +2,00 14,150

142 K 963023711 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné 
jednostranně m 7,350 374,00 2 748,90

VV "vstupy"
VV 2,45*3 7,350

143 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě m 2,000 191,00 382,00

VV "vstup do 1.PP" 2,00 2,000

144 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,619 2 700,00 1 671,30

VV "vstup do 1.PP"
VV 1,72*2,00*0,18 0,619

145 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 1,177 2 190,00 2 577,63

VV "vstup do 1.PP"
VV (1,20+0,15+1,05+0,87)*2,00*0,18 1,177

146 K 965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 m3 0,150 3 500,00 525,00

VV "vstup do 1.PP" 2,00*0,50*0,15 0,150

147 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 3,520 146,00 513,92

VV "vstup do 1.PP"
VV 1,76*2,00 3,520

148 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 
mm m2 25,450 699,00 17 789,55

VV "stávající beton rozlivy u základů ve výkopu cca
VV "dle řezů
VV 9,75*0,24 2,340
VV (55,55*2+9,75-1,60*2-1,10-1,00)*0,20 23,110
VV Součet 25,450

149 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 140,000 132,00 18 480,00
VV "drenáž ve výkopu cca" 140,00 140,000

150 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 90,000 147,00 13 230,00
VV "cca dle nového stavu" 90,00 90,000

151 K 971052331 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech 
pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 4,000 324,00 1 296,00

VV "u stávaj.šachet" 4 4,000

152 K 976047231 Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 
mm m 10,600 157,00 1 664,20

VV "u shozů 4x
VV (1,60+0,70*2)*2 6,000
VV 1,00+0,65*2 2,300
VV 1,10+0,60*2 2,300
VV Součet 10,600

153 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 11,935 164,00 1 957,34
VV 2,00+0,07+0,165+9,80-0,10 11,935

154 K 976085211 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,3 m2 kus 2,000 53,60 107,20

VV "vpusti 2x" 2 2,000

155 K 976085311 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2 kus 3,000 77,50 232,50

VV "rohože u vstupů" 3 3,000

156 K 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2 kus 4,000 92,40 369,60

VV "u shozů" 4 4,000

157 K 978036391 Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
v rozsahu do 100 % m2 24,830 119,00 2 954,77

VV "soklová část po obvodu do v.200mm
VV (55,55+9,75)*2*0,20 26,120
VV -0,20*(1,80*3+1,05) -1,290
VV Součet 24,830

158 K 978071221 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl 
přes 1 m2 m2 150,367 134,00 20 149,18

VV "po odstranění izolační přizdívky"
VV ((55,55+9,75)*2-2,45*3 -1,60*2-1,10-1,00)*1,10 129,745
VV 2,45*1,18*3 8,673



Strana 11 z 14

VV "u shozů 4x
VV (1,45+0,825*2)*1,065*2 6,603
VV (0,85+0,785*2+0,95+0,825*2)*1,065 5,346
VV Součet 150,367

159 K 978071251 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky 
vodorovné pl do 1 m2 m2 1,451 200,00 290,20

VV "shozy 2x
VV 0,85*0,785 +0,95*0,825 1,451

160 K 978071261 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky 
vodorovné pl přes 1 m2 m2 2,393 161,00 385,27

VV "shozy 2x
VV 1,45*0,825*2 2,393

161 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 175,817 109,00 19 164,05

VV "po odstranění svislé izolace proti ZV"  150,367 150,367
VV "stávající beton rozlivy u základů ve výkopu cca
VV "dle řezů
VV 9,75*0,24 2,340
VV (55,55*2+9,75-1,60*2-1,10-1,00)*0,20 23,110
VV Součet 175,817

D 997 Přesun sutě 290 268,55
162 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 186,788 460,00 85 922,48

163 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 186,788 220,00 41 093,36

164 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 615,032 11,00 28 765,35

VV 186,788*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 615,032

165 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 186,788 720,00 134 487,36

D 998 Přesun hmot 172 765,80
166 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m t 191,962 550,00 105 579,10

167 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m t 191,962 350,00 67 186,70

D PSV Práce a dodávky PSV 349 771,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 155 913,24
168 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 8,873 9,38 83,23
VV "skladba e - vstup do 1.PP"
VV 3,90*(2,20+0,075) 8,873

169 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 53 300,00 159,90
VV 8,873*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

170 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 224,990 20,50 4 612,30

VV "oprava hydroizolace - viz skladba a !"
VV ((55,55+9,75)*2)*(2,30-0,94) 177,616
VV "narovnání u sešikmení
VV ((55,55+9,75)*2)* (0,20-0,13) 9,142
VV Mezisoučet 186,758
VV "oprava u základ.paty"
VV 9,75*0,24 2,340
VV (55,55*2+9,75-1,60*2-1,10-1,00)*0,20 23,110
VV Mezisoučet 25,450
VV "u nové opěrné stěny"
VV (5,70+0,20+2,40)*(1,34+0,20) 12,782
VV Součet 224,990

171 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,079 53 300,00 4 210,70
VV 224,99*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,079

172 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 8,873 94,30 836,72

VV "skladba e - vstup do 1.PP"
VV 3,90*(2,20+0,075) 8,873

173 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 10,204 122,00 1 244,89

VV 8,873*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,204

174 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 224,990 80,00 17 999,20

175 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 269,988 90,00 24 298,92

VV 224,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 269,988

176 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 224,990 90,00 20 249,10

177 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 269,988 90,00 24 298,92

VV 224,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 269,988

178 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 209,558 190,00 39 816,02

VV "oprava hydroizolace - viz skladba a !"
VV ((55,55+9,75)*2-1,75*3-5,70)*(1,30+0,20) 179,475
VV 1,75*1,53*3 8,033
VV "narovnání u sešikmení
VV ((55,55+9,75)*2-5,70)* (0,20-0,13)  +1,75*3*0,10 9,268
VV Mezisoučet 196,776
VV "u nové opěrné stěny"
VV (5,70+0,20+2,40)*(1,34+0,20) 12,782
VV Součet 209,558

179 K 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár 
tmelem elastickým m 133,200 116,00 15 451,20

VV (55,55+9,75)*2-5,70 124,900
VV 5,70+0,20+2,40 8,300
VV Součet 133,200

180 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 8,873 2,34 20,76
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181 K 711199097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty m2 8,873 29,30 259,98

182 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 1,939 968,00 1 876,95

183 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m t 1,939 255,00 494,45

D 713 Izolace tepelné 62 432,82

184 K 71313114R
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - lepení 
asfalt.stěrkou modifik.přídavkem plastů

m2 180,064 190,00 34 212,16

VV "oprava hydroizolace - viz skladba a !"
VV ((55,55+9,75)*2-1,75*3-5,70)*1,30 155,545
VV 1,75*1,45*3 + 5,70*(2,28-0,94) 15,251
VV Mezisoučet 170,796
VV "narovnání u sešikmení
VV ((55,55+9,75)*2-5,70)* (0,20-0,13)  +1,75*3*0,10 9,268
VV Součet 180,064

185 M 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch λ=0,033 m3 m3 9,453 2 800,00 26 468,40

VV 180,064*0,05*1,05 9,453

186 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 1,383 904,00 1 250,23

187 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m t 1,383 363,00 502,03

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 153,39
188 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 8,000 2 800,00 22 400,00

VV "1/KL" 8 8,000
189 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 8,000 200,00 1 600,00

190 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,247 621,00 153,39

D 764 Konstrukce klempířské 69 801,29
191 K 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 

spoje do 0,5 m kus 8,000 195,00 1 560,00

192 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000 55,40 664,80
VV 1,50*8 12,000

193 K 764258404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z 
nerezového plechu rš do 330 mm m 140,000 392,00 54 880,00

VV "odk. 2/KL" 135,00 135,000
VV "odk. 3/KL" 5,00 5,000
VV Součet 140,000

194 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 12,000 124,00 1 488,00
VV "odk. 1/KL" 8*1,50 12,000

195 M 28619D02 Plastový okapový svod - Aqua d.150mm, Délka 3 metry kus 4,000 1 800,00 7 200,00
196 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 16,000 46,30 740,80

197 M 553443D2 Plastová objímka okapového svodu Aqua d.150mm + 
kotvení kus 16,000 150,00 2 400,00

198 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,279 1 830,00 510,57

199 K 998764192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,279 1 280,00 357,12

D 767 Konstrukce zámečnické 37 470,26
200 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 

20 kg m 5,500 208,00 1 144,00
VV "odk. 4a/z"   5,50 5,500

201 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
30 kg m 2,080 246,00 511,68

VV "odk. 4b/z"   2,08 2,080

202 M 553-R008 Zábradlí ocelové 2-trubkové rovné výška 1m vč. 
kotvení a PZ povrchové úpravy bm 7,580 2 700,00 20 466,00

VV "jednotková cena položky (za 1bm) obsahuje pořizovací cenu 
zábradlí vč. příslušenství dle PD vč. dopravy na stavbu"

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících 
prací"

VV "odk. 4a/z"   5,50 5,500
VV "odk. 4b/z"   2,08 2,080
VV Součet 7,580

203 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného m 2,700 151,00 407,70

VV "odk. 2/Z"   2,70 2,700

204 M 55383D01 Schodišťové kov.pozink.madlo d.45x3mm, vč. 
povrch.úpravy m 2,700 750,00 2 025,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících 
prací"

VV "odk.2/Z" 2,70 2,700

205 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg kg 67,000 38,70 2 592,90

VV "odk. 3/Z - nájezdy pro kočárek
VV 33,50*2 67,000

206 M 55399D01 Ocel.schodišťový nájezd pro kočárky š.300mm - 
lístkový plech tl.5mm pozinkovaný + kotvení kus 2,000 5 000,00 10 000,00

VV "kompl.provedení dle specifikace PD+TZ vč.souvísejících 
prací"

VV "odk.3/Z" 2 2,000

207 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,167 1 180,00 197,06

208 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,167 754,00 125,92
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Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25872494
MS-projekce s.r.o. DIČ: CZ25872494

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 70 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 70 000,00 15,00% 10 500,00

Cena s DPH v CZK 80 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant: MS-projekce s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

0432 - Vedlejší rozpočtové náklady

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

0432 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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1) Náklady ze soupisu prací 70 000,00

VRN - VRN 70 000,00
    VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 30 000,00

    VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 40 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 70 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant: MS-projekce s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D VRN VRN 70 000,00

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 30 000,00

1 K VRN11-01

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 
nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, 
provoz vč.nákladů na energie a vodu, likvidace zařízení 
staveniště 

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 40 000,00

2 K VRN91-01
Náklady zhotovitele související se zajištěním a 
provedením kompletního díla dle PD a souvisejících 
dokladů - kompletační činnost 

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K VRN91-51 Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného 
provedení stavby dle zadávací dokumentace soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K VRN91-81

Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací 
vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání 
všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. 
uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K VRN91-85G Geodetické práce - geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

6 K VRN91-98 Provoz investora - ztížené podmínky realizace z důvodu 
trvalého provozu v těsné blízkosti staveniště soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

Jiné VRN

OPRAVA HYDROIZOLACE 1.PP BUDOVY na ulici Plynárenská 7, 9, 11, Havířov

0432 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
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