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Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“)

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/19/2210/0114

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 1 10 00 Praha 1,

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B

20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem Ph.D., MBA, místopředsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva

členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění

do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě

zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda

představenstva, pověřený vedením správní sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Kočí technik odd.

správy dopravního značení

(dále jen „Objednatel")

2. Zhotovitel: STAVO Praha, spol. s.r.o.

U Čihadel 200/1, Točná, 143 00 Praha 4

Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn.C 12608.

IČO: 47118431

DIČ: CZ 47118431

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

zastoupen: Janem Vojtěchovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání ve věcech smluvních: Jan Vojtěchovský

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Jan Vojtěchovský

(dále jen „Zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které

změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného

odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje

se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou

stranou vyzvána.



I.

Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU ZE,

A. Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním

městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako ,,HLMP“) smlouva o zajištění správy majetku

a výkonu dalších činností, když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje

řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních

komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva HLMP“);
B. Objednatel dne 26.8.2019 poptal uchazeče o nabídku na realizaci „Stanovení na dopravní

značení a úprava stávajícího v Praze 4 a Praze 12“ a to za podmínek stanovených

v poptávce (dále jen ,,Dílo“).

C. Zhotovitel podal svou nabídku, jejíž znění je ze dne 26.8.2019 (pro účely této Smlouvy též jako

,,Nabídka“);

D. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky dále v této Smlouvě

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené;
E. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni podpisu této

Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči

Zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení

v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít

dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení,

se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této Smlouvy též jako „občanský

zákoník14) a podle dalších obecně závazných právních předpisů upravujících provádění Díla

(pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva11).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla: Stanovení na dopravní značení a úprava stávajícího

v Praze 4 a Praze 12

2. Místo realizace díla: Praha 4 a Praha 12

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této

Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené

Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v poptávce, přijatou nabídkou

Zhotovitele, a v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s podmínkami realizace Díla a ujišťuje Objednatele, že

Dílo lze provést za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III.

Doba plnění díla

ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

30.6.2020

1. Termín zahájení :

2. Termín dokončení :

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně. V případě potřeby

zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném provozu, vč. sobot a nedělí.



IV.

Cena díla

1 . Zhotovitel na základě cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu:

393 750,00 Kč

82 687,50 Kč

476 437,50 Kč

Celkem cena za dílo bez DPH :

DPH :

Cena celkem včetně DPH:

2. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena jako pevná cena a nejvýše

přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením Díla.

Cena zahrnuje rovněž veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené. V

ceně za zhotovení Díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení

zařízení staveniště Zhotovitele. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran

formou dodatku k této smlouvě.

3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat

vznikne Zhotoviteli po provedení prací a předání a převzetí předmětu Díla nebo jeho části za

podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě Objednatelem

odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna

předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím

protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího

zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady

nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět

k doplnění. V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení

opravené (doplněné) faktury Objednateli.

3 . Na fakturách daňových dokladech bude j ako „Obj ednatel“ uvedeno :

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

1 10 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

4. V průběhu prováděných prací budou Zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací,

které budou předloženy Objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději

do 3 pracovních dnů po předložení.

5. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury

Objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení

doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.



VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v prvotřídní kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veškerými

obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhlášky MDS č.

104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a DIR, Pouze Dílo provedené v souladu s tímto

ustanovením se považuje za bezvadné.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění Díla, seznámil se s místními podmínkami a

místo je vhodné k provedení Díla za podmínek sjednaných touto Smlouvou. Zhotovitel není

oprávněn prodloužit dobu provádění Díla či požadovat zvýšení ceny Díla, pokud se po podpisu

Smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění Díla, které provádění Díla

jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však Zhotovitel při provádění Díla

skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo

dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí

to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně

Díla může jeho provádění přerušit.

3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a

předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k

realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

předmětu Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně

seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil

jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné

funkce a předání Objednateli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil

veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané

projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny Díla jsou zahrnuty též veškeré práce,

jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

4. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

5. Pokud v rámci prováděn í díla dojde k vytěžení materiálu a bude rozhodnuto o jeho odvozu do

skladu materiálu objednatele, řídí se postup pro hospodaření s tímto materiálem přílohou č. 1 této

smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem základní podmínky postupu objendnatele“.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s těmito podmínkami.

VII.

Kontrola prací

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou

zmocněnou jednat za Objednatele.

VIII.

Převzetí díla

1. Podkladem pro převzetí prací bude soupis provedených prací a předávací protokol potvrzený

oběma stranami. Tyto doklady předá Zhotovitel jako přílohy společně s fakturou.

2. V případě zjištění vad při převzetí Díla, budou tyto sepsány a v předávacím protokolu bude

dohodnuta lhůta k jejich odstranění.

3. Objednatel převezme dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. Objednatel je povinen

dokončené Dílo převzít jen v případě, pokud je bez vad. Objednatel je však oprávněn Dílo

převzít i s vadami, které nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky. V takovém případě učiní



Objednatel v protokolu o předání Díla výhrady a Zhotovitel je povinen vady. které jsou

předmětem výhrady v protokolu o předání Díla. odstranit ve 1 hutě tam uvedené.

4. V případě, že Dílo bylo Objednatelem převzato bez výhrad, má se za to, že bylo provedeno dnem

podpisu protokolu o předání Díla. V případě, že bylo Dílo převzato s výhradami, má se za to, že

bylo provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění vad, které jsou předmětem výhrady

v protokolu o předání Díla. Za vadu se považuje i nedodání listinných podkladů souvisejících

s prováděním nebo užíváním Díla či nutných pro souhlas k užívání Díla.

5. Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jdou zaznamenány veškeré

důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli do

tohoto stavebního deníku nahlížet.

IX.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo v souladu s § 2619 občanského zákoníku záruku za

jakost Díla a zavazuje se, že po dobu trvání záruční doby bude Dílo mít vlastnosti dohodnuté

v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně

vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí 24 měsíců na stavební práce ode dne předání Díla.

2. Dílo je vadné, jestliže při předání nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené

touto Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie, dále není-li kompletní a

má-li právní vady nebo není-li provedeno podle této Smlouvy. Za vady Díla nelze považovat

běžné opotřebení Díla nebo jeho jednotlivých částí.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či neodborného užívání

ze strany Objednatele či zásahem třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za poškození, která

nezpůsobil, a dále za zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do

rozsahu řádné údržby.

4. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Po řádném oznámení vady je

Zhotovitel povinen se nejpozději do 4 dnů dostavit na určené místo (sídlo Objednatele nebo

stavba), kde proběhne projednání vady. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady Díla

bezplatně odstranit v lhůtě 30 dnů od projednání reklamace, případně v termínu vzájemně

dohodnutém.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých

Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost

nebo Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně a řádně reklamovaných vad, nebo

pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na své náklady

a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 15

dnů od jejich písemného uplatnění u Zhotovitele.

7. V případě výskytu neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit

nebo uplatnit slevu ve výši určené znaleckým posudkem dohodnutého či v případě nedohody

stran o osobě znalce kteréhokoliv soudního znalce určeného Objednatelem.

8. Každá vada musí být reklamována jen písemnou formou, doporučeným dopisem s přesným

popisem vady a jejího projevu. Jedním dopisem je možné reklamovat více vad.

X.

Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této Smlouvy, pokud nemohly plnit pro

okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc).
2. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti

nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které vznikly po uzavření této



Smlouvy a které nebylo možné v době vzniku této Smlouvy předvídat, např. válka, živelné

katastrofy, apod.

3. Za vyšší moc se nepovažuje prodlení v plnění poddodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší

mocí.

4. O vzniku a ukončení okolností vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti

dnů po vzniku okolností vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc,

je povinna na požádání předložit hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé

straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se

doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

5. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i

druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XI.

Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením Díla, a to ve výši 0,1% ze sjednané

celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení,

2. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené

v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každou vadu

a každý den prodlení,

3. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla zjištěných při převzetí Díla ve

lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny Díla za každou

vadu a každý započatý den prodlení,

4. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto

Smlouvou, s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů

státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý

započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

5. smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých

termínech ve výši 0,1 % za každý den prodlení z dlužné částky,

Uplatnění smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé

škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní

straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu

s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo

Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky

nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XII.

Odstoupení

I Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále

v případě:

(i) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

(ii) prodlení s povinností Zhotovitele dokončit Dílo dle této Smlouvy o více než 30 dní

(iii) nedodržování předepsané kvality Díla (materiál, povrchové úpravy, technologie práce) a

dohodnutých podmínek s Objednateli přes písemné upozornění Objednatele, pokud Zhotovitel

ani v přiměřené náhradní lhůtě, poskytnuté mu Objednatelem, takto zjištěné vady kvality a

porušení dohodnutých podmínek neodstraní.



(iv) nedodržování postupu provádění Díla dle této Smlouvy, pokud nebudou nedostatky

odstraněny ani v přiměřené náhradní lhůtě stanovené Objednatelem v písemném upozornění.

(v)Zhotovitel vstoupí do likvidace

(vi) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů znemožní

Zhotoviteli plnit závazky ze Smlouvy

2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:

(i) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

(ii) prodlení Objednatele s platbou za celkovou cenu Díla či pozastávku o více než 60 dnů

(iii) bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší než 5

měsíců

(iv) Objednatel vstoupí do likvidace

(v)nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů znemožní Objednateli

plnit závazky ze Smlouvy.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

Smlouvy musí být doručeno druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od

Smlouvy je druhé straně doručeno třetí den po odeslání (doporučeně) na adresu sídla strany,

které je odstoupení určeno. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné

oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty a na náhradu škody.

5. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku Smlouvy.

6. Jestliže je Smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením Díla, zavazují se

Smluvní strany protokolárně provést inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek, kdy

Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace Smluvní strany odsouhlasí finanční

hodnotu plnění doposud provedeného dle rozpracovanosti. Podklad pro ocenění nepředaných

částí Díla je cenová nabídka Zhotovitele. Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy náleží

za provedenou část Díla úplata určená jako součet ocenění převzatých prací.

XIII.

Ostatní ujednání

1 . Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby

nedošlo k:

a) porušení obecně závazných předpisů,

b) porušení smluvních podmínek,

c) porušení příkazů daných Objednatelem,

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či

majetku třetích osob.

e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, nese tento Zhotovitel

plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud

jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s

příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem

prokazatelně upozornil a Objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky

budou vyžadovat (požadavek OPKD MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na

vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat

dopravní a jiné podmínky.



3. Zhotovitel je povinen nahradit škody vzniklé při provádění Díla Objednateli nebo třetím

osobám v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy

nebo z obecně závazných právních předpisů.

4. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění Díla dle závazných rozhodnutí

orgánů státní správy.

5. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru

jeho plochy.

XIV.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou porušením svých

povinností podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní uzavřenou pojistnou smlouvu s

renomovanou pojišťovnou na pojistné plnění v rozsahu nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel

prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy pojištěn pro případ vzniku jakékoliv újmy

způsobené Objednateli nebo jiným třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy s tím,

že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši uvedené v předchozí větě.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele

uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení

pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu

požadovaném v předchozím odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojistná smlouva

zůstane v tomto článku uvedeném rozsahu platná po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě

neplatnosti či nepředvídaného zániku takové pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen uzavřít ve

lhůtě 10 dnů novou pojistnou smlouvu za podmínek, které budou pro Objednatele alespoň

stejně výhodné, jako pojistné podmínky a plnění podle neplatné nebo zaniklé pojistné smlouvy.

Veškeré náklady Zhotovitele související s pojištěním dle tohoto článku jsou již zahrnuty v

celkové ceně Díla.

XV.

Společná a závěrečná ustanovení

1 . Nestanoví-li dohoda smluvních stran jinak, tuto Smlouvu či jednotlivá práva či pohledávky z ní

plynoucí Zhotovitel není oprávněn postoupit bez předchozího souhlasu Objednatele.

2. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá tato

skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná nebo účinná. Smluvní

strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a

ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně

zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby nahrazení

podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné

označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Tímto není dotčena povinnost smluvní strany

chránit své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona

ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

5. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a dle pravidel zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, pokud se na Smlouvu vztahuje. Faktická změna předmětu Díla nemá, bez

uzavření dodatku, vliv na cenu ani termín provedení Díla.
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6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami

Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen

,,CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a

zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran

se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání

trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena

odpovědnost podle zák. č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní

zákoník.

7. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a

ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. Spor smluvních stran

v souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem

České republiky.

8. Smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno.

9. Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této

Smlouvy, ke kterým došlo před jejím uzavřením.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 : Cenová nabídka Zhotovitele

b) Příloha č. 2: Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu

objednatele

0 e -11- OT V Praze dneO 8 *11- 2019V Praze dne

ZhotovitelObjednatel

Jan Vojtěchovský

jednatel

Mgr. Jozef Sinčfák, MBA

generální ředitel a předseda představenstva
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STAVO PRAHASTAVO Praha s.r.o.

U čihadel 200/1

143 00 Praha 4 - Točná

Tel: 241910222

241910601

GSM: 602 342980

www.stavo.cz

E-mail: j vojlechovsky@stavo cz

IČ: 471 18431 DIČ: CZ-471 18431

spol. s r.o.

Odběratel:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.

Řásnovka 8 110 00 Praha 1

Cenová nabídka DIČ: 03447286IČ: 03447286

Akce: Stanovení DZ a úprava stávajícího v Praze 4 a 12 (v přehledu poptávek u TSK DZ pod ev.č. 21)
Cena za jednotku [CelkemZkrácený popis prací Měrná jednotka Počet

Papirníkova

VDZ

dvousložkovým plastem

V12c

NN374

VDZ

dvousložkovým plastem

V12c

Táborská

DBZ

květináč betonový 1200x400x400

doprava + montáž

náplň'- kačírek

Zálesí

VDZ

dvousložkovým plastem

V2b

Jižní spojka

VDZ

dvousložkovým plastem

490,00 Kč 1 470,00 Kčm2 3

m2 40

ks 7

ks 7

m2 20

V4 50m2

V1 ,V2b

dopravní opatření během akce

Dobronická

DBZ

Baliseta

Osazení balísety

Trnková

SDZ

m2 80

ks 6

ks 6

B29 1ks

E13 ks 1

2Upínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

sada

ks 2

bm 3.5

ks 1
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Cena za jednotku CelkemMěrná jednotka PočetZkrácený popis prací

Kubistova

SDZ

A9 ks 1

1sadaUpínací mat,

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

Hornocholupická

SDZ

vyrovnání sloupku a značky

Na Sypčině

VDZ

Broušení VDZ

Jeremenkova

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

ořez větví

Podchýšská

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

Hradeckých

VDZ

začernění V12b

Na Strži

VDZ

Broušení VDZ

V10g (jednosložková barva modrá)
Symbol B20a (dvousložkový plast)

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

Sloupky

U Kublova

VDZ

Broušení VDZ

V10g (jednosložková barva modrá)

ks 1

bm 3.5

ks 1

1ks

m2 3

1ks

ks 1

2ks

ks 2

m2 2

m2 15

m2 10

4ks

4ks

ks 4

bm 14

15m2

m2 10

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

Sloupky

4ks

ks 4

bm 14
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Zkrácený popis prací CelkemMěrná jednotka Počet Cena za jednotku

Na Zlatnici

VDZ

Broušení VDZ

V10g (jednosložková barva modrá)

15m2

10m2

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

Sloupky

Nám. Hrdinů

SDZ

E13

Upínací mat.

Montáž značek

DBZ

naložení + přesun + osazení CTB

VDZ

dvousložkovým plastem

V12b

Jasná I

SDZ

B29

Upínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

VDZ

dvousložkovým plastem

V12c

Gončarenkova

DBZ

Dopravní zrcadlo 1000x800

Montáž dopravního zrcadla

Sloupek

Montáž sloupku

Zelený pruh

DBZ

Dopravní zrcadlo 1000x800

Montáž dopravního zrcadla

Sloupek

Montáž sloupku

Olbrachtova

DBZ

Dopravní zrcadlo 1000x800

Montáž dopravního zrcadla

Sloupek

Montáž sloupku

4ks

ks 4

bm 14

ks 2

2sada

ks 2

8bm

15m2

ks 1

1sada

ks 1

bm 3,5

ks 1

m2 7

1ks

ks 1

bm 4

ks 1

1ks

1ks

bm 4

1ks

1ks

ks 1

bm 4

ks 1
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Cena za jednotku CelkemMěrná jednotka PočetZkrácený popis prací

Bělehradská

VDZ

dvousložkovým plastem

V13

Michelská

VDZ

dvousložkovým plastem

zastávky BUS

V12a

V4,V10d

Lounských

DBZ

Dopravní zrcadlo 1 000x800

Montáž dopravního zrcadla

Sloupek

Montáž sloupku

Budějovická

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

VDZ

dvousložkovým plastem

V12c

Písnická

SDZ

Pronájem DZ

2 x B28, 2 xE13, 2 x stojan

Šátrova

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

5. května

SDZ

m2 50

ks 2

m2 15

m2 15

1ks

ks 1

bm 4

ks 1

2ks

ks 2

m2 7

den 15

1ks

1ks

Pronájem DZ

2 x B20a, 2 xE13, 2 x stojan den 7

B29 ks 1

E13 ks 1

1sadaUpínací mat.

Montáž značek na VO

Údolní

SDZ

B24a

ks 1

ks 1

P4 ks 2

3sadaUpínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

ks 3

bm 3,5

ks 1
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Cena za jednotku CelkemZkrácený popis prací Měrná jednotka Počet

Komořanská

SDZ

IP6 + flour. Podklad

Upínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

VDZ

dvousložkovým plastem

symbol A11

Nad Lesním divadlem

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

Údolní

SDZ

vyrovnání sloupku se zhutněním

vyrovnání značky

B29

E13

Upínací mat.

Montáž značek

U Kublova

SDZ

demontáž značky

zpětná montáž značky

Nad Lomem

SDZ

IP11e

ks 2

2sada

ks 2

bm 7

ks 2

ks 2

1ks

ks 1

1ks

1ks

1ks

1ks

2sada

ks 2

1ks

ks 1

ks 2

E8c ks 1

3Upínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

NN2451

sada

ks 3

bm 3,5

ks 1

SDZ

B17 ks 1

E5 1ks

2Upínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

Nad Ondřejovem

SDZ

demontáž značky

sada

ks 2

bm 3,5

1ks

3ks
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Měrná jednotka Počet Cena za jednotku CelkemZkrácený popis prací

Modřanská

SDZ

B20a

Upínací mat.

Montáž značek

Sloupky

Montáž sloupků

1ks

1sada

1ks

bm 3,5

1ks

393 750,00 KČ

82 687,50 Kč

476 437,50 Kč

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

30.8.2019

Zpracoval: Jan Vojtěchovský
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příloha c. 1

Hospodaření s vybouraným materiálem základní podmínky postupu dodavatele

I) Dodavatel a Hlavní město Praha v zastoupení Technické správy komunikací hl.m. Prahy (dále jen

,,TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným materiálem, zejm.

při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími

zásadami,vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99

s vybouraným materiálem.

Hospodaření

2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do

skladu TSK, bude předán do útvaru hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci

dlažebního materiálu". Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.

3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou

povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:

určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad jejich množství

(pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně pomíchání (max. do 5%)
u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření

a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu

se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím

svých zařízení a příslušného nářadí.

4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad příjemku.

5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:

odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu" akceptuje se 90%

výtěžnosti, tj. 1 0% ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího

materiálu uvedeného v „Protokolu" (viz bod 2) a ceníku, který je součástí pracovního postupu PP

02/99 (viz bod 1),

bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby".

6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu svědomím pracovníků skladu, musejí být

proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními

ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit

s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho

bezpodmínečně dodržovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému

subdodavateli.

9) Dotazy, příp. d a upřesní pracovníci útvaru hospodářské správy TSK

telefonním čísle

na


