
MMHK/189193/2019/IO/Chl

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:.............
č. objednatele: CES 2019/1821

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426 511 /0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Roubal - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680;
- e-mail: miroslav-roubal@mmhk.cz

Jiří Pastucha, Dis. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 725 644 265
- e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel"

a
2. Zhotovitel; REMIUMA s.r.o.

Sídlo: Holečkova 789/46, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupený: Věrou Malou
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670
Spisová značka: C 198435 vedená u Městského soudu v Praze

ze dne 17. srpna 2012
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálo jen zákon), tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva"):

„Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben
ZŠ a MŠ - Malšova Lhota,
Hradec Králové - PD"



I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou
oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a
že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení č.j. MMHK/131361/2019/IO/Chl ze dne 23.07.2019 pod názvem „Přístavba, stavební
úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec Králové - PD - II". V rámci
uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější usnesením Rady města
Hradec Králové ze dne 24.09.2019, č. RM/2019/1086.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ - Malšova Lhota,

Hradec Králové - PD"
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 23.07.2019 pod č.j.
MMHK/131361/2019/IO/Chl, nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze dne
08,08.2019, pod č. ID 775039 a podklady uvedenými v ČI. III. smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:
1.1. a) Přípravných prací + Studie stavby (PPR+STS)

- na základě architektonické studie „ZŠ Malšova Lhota - Studie změny stavby" zpracované
a dodatečného návrhu Studie řešení zpracované společností GEFOS a.s.

vypracovat řešení stavební a řešení výstavby. Předpokládané rozdělení na Etapu I. (hlavní budova- objekt A) a Etapu II. (objekt B);
zajištění všech podkladů potřebných ke zpracování a projednání projektové dokumentace (např,
zajištění průzkumu stávajících sítí včetně ověření polohy, dendrologický průzkum včetně
inventarizace dřevin, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, vsakovací zkoušky, radonový
průzkum pozemku i stávající stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, stavební průzkum stavu
fasády stávající budovy apod.);

- zapracování průzkumů do návrhu a prověření možnosti realizace daného návrhu v souladu
s průzkumy;

- odhad cenové náročnosti výstavby + provozu objektu;
- kontrolní schůzky na MMHK minimálně 2x za měsíc, které budou s týdenním předstihem domluveny

oběma stranami;
- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě

počet paré 3x z nichž paré č. 1. bude opatřeno podpisem a otiskem autorizačního razítka
příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT+ data v
digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také
v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na
CD nosiči, dále grafická část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx).

1.1. b) Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP)
kontrolní schůzky na MMHK minimálně 2x za měsíc, které budou s týdenním předstihem domluveny
oběma stranami;
zajištění všech podkladů potřebných ke zpracování a projednání projektové dokumentace (např,
zajištění podkladů pro situační výkresy jako jsou limity využití území, ochranná pásma. Dále
výškopisné a polohopisné zaměření území, průzkum stávajících sítí včetně ověření polohy,
dendrologický průzkum včetně inventarizace dřevin, akustické měření (stávající hlukové pozadí),
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hluková studie, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, vsakovací zkoušky, radonový 
průzkum pozemku i stávající stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, stavební průzkum stavu 
fasády stávající budovy apod.);

- PD bude obsahovat objekty dle obsahu a formy dokumentace k územnímu rozhodnutí, dle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy;

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí 
a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného, písemného vyjádření, jejichž oprávněné 
požadavky budou do dokumentace zapracovány. Bude obsahovat důkladnou koordinaci všech 
profesí;

- rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven podle zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, a jeho prováděcím právním předpisem a to vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále musí být dokumentaco úplná, přehledná a 
v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl, č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném znění;
zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných 
subjektů do dokumentace vč, jejich písemného vyjádření;

- pořízení mapového podkladu - polohopis + výškopis;
- výpis všech přeložek sítí s uvedením čísla pozemků původních i nových, na kterých jsou umístěny 

přeložky;
- souhlasy vlastníků sítí s přeložkami;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- propočet investičních nákladů stavby;
- zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve 

správním řízení;
- oznámí objednateli nutnost zajištění případných majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených 

pozemků;
zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s 
majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, dotačním orgánem apod.);

- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě 
počet paré 6x z nichž paró č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka 
příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT+ data v 
digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také 
v GIS formátech ,shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na 
CD nosiči, dále grafická Část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, ,doc, .docx, .xls nobo .xlsx);

- zhotovitel se bude účastnit jednání s orgány státní správy za účelem získání společného povolení;
- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem 

získání společného povolení (příp. územního rozhodnutí a stavebního povolení);
- zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s 

majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS apod.

1.1c) inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o společné povolení:
- projednání PD stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy a s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou, správci sítí a dalšími zainteresovanými subjekty, včetně zajištění jejich 
stanovisek a vyjádření a případné zapracování jejich požadavků do PD stavby;

- zpracování a podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení se všemi 
potřebnými doklady podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním 
předpisem, a to vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění k příslušnému 
stavebnímu úřadu;

- zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení až do jeho pravomocného 
skončení, za tím účelem udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele 
ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním) 
v rámci zpracování PD;
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hluková studie, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, vsakovací zkoušky, radonový
průzkum pozemku i stávající stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, stavební průzkum stavu
fasády stávající budovy apod.);

- PD bude obsahovat objekty dle obsahu a formy dokumentace k územnímu rozhodnutí, dle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy;

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí
a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného, písemného vyjádření, jejichž oprávněné
požadavky budou do dokumentace zapracovány. Bude obsahovat důkladnou koordinaci všech
profesí;

- rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven podle zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, a jeho prováděcím právním předpisem a to vyhláškou Ministerstva pro místní
rozvoj Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále musí být dokumentaco úplná, přehledná a
v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl, č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném znění;
zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných
subjektů do dokumentace vč, jejich písemného vyjádření;

- pořízení mapového podkladu - polohopis + výškopis;
- výpis všech přeložek sítí s uvedením čísla pozemků původních i nových, na kterých jsou umístěny

přeložky;
- souhlasy vlastníků sítí s přeložkami;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- propočet investičních nákladů stavby;
- zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve

správním řízení;
- oznámí objednateli nutnost zajištění případných majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených

pozemků;
zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s
majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, dotačním orgánem apod.);

- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě
počet paré 6x z nichž paró č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka
příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT+ data v
digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také
v GIS formátech ,shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na
CD nosiči, dále grafická Část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, ,doc, .docx, .xls nobo .xlsx);

- zhotovitel se bude účastnit jednání s orgány státní správy za účelem získání společného povolení;
- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem

získání společného povolení (příp. územního rozhodnutí a stavebního povolení);
- zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s

majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS apod.
1.1c) inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o společné povolení:

- projednání PD stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy a s vlastníky pozemků
dotčených stavbou, správci sítí a dalšími zainteresovanými subjekty, včetně zajištění jejich
stanovisek a vyjádření a případné zapracování jejich požadavků do PD stavby;

- zpracování a podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení se všemi
potřebnými doklady podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním
předpisem, a to vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění k příslušnému
stavebnímu úřadu;

- zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení až do jeho pravomocného
skončení, za tím účelem udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele
ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním)
v rámci zpracování PD;
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- zajištění vydání pravomocného společného povolení ke stavbě, případně jiného nebo dalšího 
správního aktu, který bude dle obecně závazných právních předpisů nezbytný k realizaci stavby.

1.1.d) Projektová dokumentace k zadáni a provedení stavby (DZS+DPS):
- zapracování připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace;
- účast na kontrolních schůzkách objednatele minimálně 2x za měsíc, které budou s týdenním 

předstihem domluveny oběma stranami; zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, 
správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření;

- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, zejména vyhláškami 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb, a č. 503/2006 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. 
Dále musí být dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné 
požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obočných požadavcích na využívání 
území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném 
znění;

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých 
profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha 
nebo RTS Brno) + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD (stavební část i všechny 
profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu 
výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění 
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, 
součástí bude rekapitulace všech objektů;

- oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x 
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, 
rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční (movitý a nemovitý majetek) a neinvestiční 
výdaje (opravy, služby, DDHM, školení) v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou 
Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením 
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu 
z hlediska budoucího zatřídění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý);

- ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli; pokud 
zhotovitel tuto povinnost poruší, nahradí objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 
vznikne; zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 
a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry - 
rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na všech místech projektové 
dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné, upozornění, že pokud jsou v 
projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního 
předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků;

- návrh harmonogramu stavebních prací;
- plán organizace výstavby;
- zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním 

inspektorátem práce;
- zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve správním 

řízení;
- rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových 

cen projektových prací a inženýrských činností, bude předána objednateli ve všech náležitostech - 
grafické, textové a dokladové: počet paró - 6x tištěná podoba + data v digitální formě na CD nosiči 
v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše 
v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická 
část (,pdf), a textová a tabulková část (.pdf, ,doc, .docx, ,xls nebo .xlsx);
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zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
s dotačním orgánem);

- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body.

1.1 .e) Vvkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických parametrů 
stavby;

- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;
sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a navrženého 
technického řešení;

- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované 
dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na 
zvětšený rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo 
pro plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního 

povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu 

dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska Časového plánu výstavby;
- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů nejpozději do 

zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;
- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené Ihútě, dohodnutým způsobem a v 

dohodnutém rozsahu;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých 

objektů na účely zařízení staveniště;
- spolupráce při průběžném zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů 

nejpozději do zahájoní prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže 
nespecifikované, ktoré jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. 
užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícopráce), budou realizovány, jen pokud o né bylo po vzájemné 
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Zhotovitel so dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání 
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O zahájení 
přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména, 
ale nejen ve:

• spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci 
předmětného plnění;

- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu 
§ 98 Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh

5/13

zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např.
s dotačním orgánem);

- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body.

1.1 .e) Vvkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických parametrů
stavby;

- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;
sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a navrženého
technického řešení;

- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované
dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na
zvětšený rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo
pro plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního

povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu

dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska Časového plánu výstavby;
- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů nejpozději do

zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;
- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené Ihútě, dohodnutým způsobem a v

dohodnutém rozsahu;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých

objektů na účely zařízení staveniště;
- spolupráce při průběžném zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů

nejpozději do zahájoní prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže
nespecifikované, ktoré jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp.
užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícopráce), budou realizovány, jen pokud o né bylo po vzájemné
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Zhotovitel so dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O zahájení
přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména,
ale nejen ve:

• spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci
předmětného plnění;

- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu
§ 98 Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh

5/13



odpovědi objednateli, případné osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k 
vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případné osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

- účast na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele 
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího 
řízení.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) zadávací dokumentace ze dne 23.07.2019 pod č.j. MMHK/131361/2019/IO/Chl, tedy Výzva a její přílohy,
b) nabídka zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze dne 08.08.2019, pod č. ID 775039.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo 
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a 
autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD): ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření a rozhodnutí:

a) PPR+STS (dle č. II. odst. 2, bod 1.1a)): do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy;

b) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 2, bod 1.1 b)): do 7 kalendářních měsíců od písemného pokynu
objednatole učiněného emailem nebo datovou 
schránkou kontaktní osobě zhotovitele, objednatel 
předpokládá, že písemný pokyn učiní do 3 měsíců od 
odevzdání předchozího PPR+STS (dále jen „písemný 
pokyn"), včetně podání žádosti o společné 
povolení (prokázáno kopií žádosti s razítkem 
podatelny), včetně kompletních příloh se všemi 
náležitostmi nutnými pro vydání stavebního 
povolení;

c) DZS+DPS (dle čl. II. odst. 2, bod 1.1 c)): do 3 kalendářních měsíců od nabytí právní
moci společného povolení;

d) Termín poskytnutí součinnosti v rámci 
zadávacího řízení (dle čl. II odst. 5):

po dobu trvání zadávacího řízení, zahájeného 
v termínu stanoveném objednatelem.

e) Termín výkonu autorského dozoru (dle čl. II. odst. 2, bod 1.1 e)):
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 2, bod 1.1. písm. e) této smlouvy v období 
od předání staveniště stavby do doby předání stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

Součinnost v rámci zadávacího řízení a činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel na základě 
emailové výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace těchto částí díla závisí na výsledku 
navazujících zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací dle PD a zajištění finančních prostředků 
na jejich realizaci.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. II. bod 2. této smlouvy v období 
od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované stavby nebo 
do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).
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autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
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Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření a rozhodnutí:
a) PPR+STS (dle č. II. odst. 2, bod 1.1a)): do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti
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náležitostmi nutnými pro vydání stavebního
povolení;
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Součinnost v rámci zadávacího řízení a činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel na základě
emailové výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace těchto částí díla závisí na výsledku
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do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní
prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).
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2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění 
smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu ČI. IX. této smlouvy.

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném 
trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH DPH celkem vč. DPH

PPR+STS vč. inženýrské činnosti: 146.580 Kč 30.839 Kč 177.689 Kč

DÚR + DSP vč inženýrské činnosti a 
podání žádosti o společné povolení: 538.450 Kč 113.075 Kč 651.525 Kč

DZS + DPS vč. VV a oceněného 
rozpočtu:

244.750 Kč 51.398 Kč 296.148 Kč

Cena za PD celkem: 930.050 Kč 195.311 Kč 1.125.361 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD celkem: 48.950 Kč 10.280 Kč 59.230 Kč

Cena celkem za dílo (PD + IČ + ATD): 979.000 Kč 205.590 Kč 1.184.590 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto osmdesát čtyři tisíc pět set devadesát korun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud 
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH 
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě 
takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o 
takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II. Předmět díla,

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

• dle čl. II, odst. 2, bod 1.1. písm. a) PPR+STS vč. inženýrské činnosti

- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu
zástupci obou smluvních stran vztahujícího se k této části díla:

• dle čl. II., odst. 2, bod 1.1. písm. b) DUR + DSP, vč. dokladové částí, zaměření a zajištění společného 
povolení a b) inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o společné povolení takto:
- 70 % ceny za DÚR a DSP (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat po 

protokolárním předání a převzetí této části díla;
- 20 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po oznámení o zahájení společného řízení;
- 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení;
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• dle čl. II, odst. 2, bod 1.1. písm. c) DZS + DPS, vč. dokladové části, výkazu výměr a oceněného
rozpočtu takto:
- 100 % ceny z přodmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu
zástupci obou smluvních stran vztahujícího se k této části díla:

• dle čl. II. odst. 2, bod 1.1. písm. d) výkon autorského dozoru - ATD:
- cenu za výkon autorského dozoru, zahrnující i poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby, je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru,

2. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 20 % ceny za příslušnou PD -
viz odst. 1 druhý bod výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli v případě, že do dvou měsíců od předání
příslušné části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených organizací, nebude
zahájeno stavební řízení, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k zahájení řízení není na straně
zhotovitele.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, požadavky zákona a
požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně
provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele. Na faktuře bude uveden identifikátor
veřejné zakázky P19V00160004.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli,

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení jo zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti,
není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nové vystavené faktury je rovněž 21 dnů
od jejího doručení objednateli.

6. Zhotovitel v případě potřoby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání dotazů
ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace i ukončení projektu,
případně i v době udržitelnosti.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet
správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží
pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Jiří Pastucha, DiS. tel.: 495 707 688

e-mail: iiri.oastucha@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho Části budou bez vad.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a
jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných
norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím
není dotčeno.
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4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně 700.000 Kč, a to po 
celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu 
objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení 
kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické řešení, 
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr, ještě před jejím 
předáním, odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis. Případné 
připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno).

7. Tato zakázka je součástí projektu, který bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v Českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí 
ji žadatel/příjemce použít.

8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MP 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy 
prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min. 
3 pracovních dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitol vždy povinen zaznamenat do 
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a 
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru 
a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na 
staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní 
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti 
alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich 
bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto 
informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních 
dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel 
vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo 
požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele 
vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být 
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo 
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie
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nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci 
v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a 
jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, 
má jakákoli smluvní strana právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat 
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům zadávacích/výběrových řízení na zhotovitele 
navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn 
této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace 
v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je 
třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá 
za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2.) smlouvy pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paró projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů přod stanoveným 
datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, 
je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 
paró FD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel 
odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (Části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, 
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije,

8. Plnění v částí Autorský dozor je splněno předáním stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

XII.

Odpovědnost za vady dfla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a podklady 

pro vypracování díla a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo dle Čl. II. odst. 
2, bod 1,1 a) a b) a čl. II. odst. 2, bod 1.1 d) této smlouvy činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne 
předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. 
Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
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3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objodnatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozdéji do 15 dnů od 
jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, 
je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

• v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV odst. 
1 smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení,

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, 
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den 
prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která jo zhotovována dle 
projektově dokumentace, jejíž zpracování jo předmětem této smlouvy a pokud nedošlo k její změně 
provedené objednatelem nebo třetími osobami, k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové ceny předmětu plnění dle této 
smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS 
v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude 
nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH.

• v případě, že se zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním 
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takový případ,

• v případě že zhotovitel nedodrží závazek zpracovat ve lhůtě dle čl. II odst. 5 vysvětlení zadávací 
dokumentace týkající se PD a jejích příloh při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční 
akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé takové 
jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení 
smluvní pokuty dle přodchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v 
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se 
nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystaveně příslušnou smluvní stranou. Splatnost této 
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII a Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
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c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů 
ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky 
uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

nebo;
b) bude ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním 

postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace proplacena dotace či 
jakákoli její část nebo bude dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatolných 
zhotoviteli;

c) vyjde-li po odevzdání PPR+STS najevo, že předmět stavebních prací nelze realizovat z důvodu rozporu 
s příslušnými právními předpisy a stavebními normami, které stanoví závazné podmínky pro provedení 
a umístění této stavby; v tomto případě se strany dohodly odlišně od § 2004 odst. 1 zákona s tím, že 
závazky stran ze smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení objednatele zhotoviteli.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruší od počátku a strany provedou vzájemné
vypořádání.

XV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla 
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se 
stavem území.

2. Při zpracování dokumentaco budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující 
se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 
zákona se vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se 
sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva 
bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu 
na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 
Identifikátor datové schránky zhotovitele: tu838k

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i 
v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.
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3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách
/ účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o rogistru smluv), a objednatel

je dlo § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v

registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů,

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. motadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata
v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,50003 Hradec Králové, CZ
IČ:00268810
DS: bebb2in

a
REMIUMA s.r.o.
Holečkova 789/46, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24261670
DS: tu838k

vymezení předmětu smlouvy: SoDAD - „Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných
učeben ZŠ a MŠ - Malšova Lhota, Hradec Králové - PD"

- cena: 979.000 bez DPH, 1.184.590 s DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o rogistru
smluv.

10.Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp, kopie dokumentů), které jsou
uvedeny v čl. III. smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11,Smlouva jo vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží čtyři výtisky, strana zhotovitele
jeden výtisk.

12.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních
stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam,
což stvrzují svými podpisy.

31. 10. 2019 11. 11. 2019
V Praze dne V Hradci Králové dne

za zhotovitele za objednatele
Věra Malá prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

jednatelka společnosti primátor města
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