

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Zn.: 38-19

V Plzni 16.09.2019

AKCE: *MALESICE - SILNICE III/18051 - ÚPRAVA SMĚROVÉHO OBLOUKU U MK KE KOSTELU*

VĚC: *NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PD PRO SLOUČENÉ ŘÍZENÍ STAVBY*

V příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování výše vedené dokumentace pro sloučené řízení stavby – ÚR+SP

Obsahem zakázky je úprava směrového oblouku na silnici III/18051 Chotíkovská ulice u MK Ke kostelu.

Jedná se rozšíření silnice na úkor chodníku. Chodník bude zúžen na 1,5m. Bude upraveno vodorovné svislé DZ

Stavba bude zasahovat výhradně na pozemky ve vlastnictví města Plzně a Plzeňského kraje.

Předmětem zadání nejsou přeložky sítí – stavbou eventuálně vyvolané přeložky budou řešeny samostatně nebo dodatkem objednávky. Přeložka vodovodů není možná.

ZÁKLADNÍ ROZSAH NABÍDKY

- ověření stávajících inženýrských sítí šetřením u jednotlivých správců
- zaměření řešeného území
- návrh rozšíření silnice
- návrh dopravního značení
- specifikace územních záborů s výpisem vlastníků dotčených a sousedních pozemků

Přílohy, které bude dokumentace obsahovat nad rámec ÚR+SP:

- odhad stavebních nákladů
- závěrečné projednání dokumentace s DOSS.

Obsah nabídky:

- | | |
|---|------------|
| • geodetické zaměření | 10 000,-Kč |
| • zajištění vyjádření správců inženýrských sítí - existence | 6 500,-Kč |
| • SO KOMUNIKACE - rozšíření směrového oblouku | 40 000,-Kč |
| • zajištění vyjádření dotčených orgánů pro sloučené řízení | 8 000,-Kč |
| • odhad nákladů | 4 000,-Kč |

Dokumentace bude odevzdána v počtu 4 kompletních paré a 2x koordinační situace s autorizačním razítkem.

Dokumentace bude předána i v digitální podobě ve formátu pdf.

Celková cena za DSP (bez DPH)	68 500,-Kč
DPH 21%	14 385,-Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	82 885,-Kč

tel:

Termín odevzdání projektové dokumentace dle zadávacích podmínek je do 30.4.2020.

Předmětem prací není zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstupy na pozemky, výkup a nájem pozemků, vypořádání náhrady za škody, správní poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a s výstavbou.

Předmětem zakázky nebude zajištění povolení stavby , ani inženýrská činnost přímo spojená s jeho vydáním.