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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

a

SINGS projekční ateliér, s.r.o.
sídlo: Škroupova 1059/22,43003 Chomutov
adresa pro doručování: dtto
lČ: 22800069
DIČ: CZ22800069
zastupuje:
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32279
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dĺlo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební

povolení pro realizaci odvodnění dešťových vod formou retenčních nádrží s regulací odtoku do
povrchových vod nebo kanalizací z provozních areálů Technických služeb města Chomutova v
lokalitě Na Moráni a U Větrného mlýna. Jedná se o PD řešení retence dešťových vod ze
stávajících zpevněných ploch a střech objektů. Projektová dokumentace bude vytvořena tak, aby
bylo možné žádat o dotaci pro podporu retence a vsaku — aktivita 1.3.2 — Hospodaření se
srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění
kanalizací do toků. Součástí díla je rovněž zajištění potřebných pravomocných stavebních
povolení (případně ohlášení stavby - dále jen „stavební povolení“).

Dílo se skládá z následujících částí, přičemž pro účely této smlouvy se každá z uvedených částí
považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:
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Část A: Zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro prováděni stavby
Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu a dle
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí zpracování projektové dokumentace je též:
- Zajištění veškerých vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutných pro
zpracování projektové dokumentace (včetně zaměření stávajícího stavu) a schvalovací a
povolovací řízení
- Zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Zpracování harmonogramu stavebních prací, které budou prováděny v rámci realizace

Dokumentace stavby podle stavebního zákona a souvisejících předpisů musí být zpracována
osobami, které mají oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato část díla je považována za dokončenou předáním objednateli min. 2 tištěných pare
dokumentace pro provádění stavby.

Část B: Zajištění stavebního povolení
Pokud při zpracování PD vyplyne z navržených úprav požadavek na zajištění stavebního povolení,
případně ohlášení stavby, je zhotovitel povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro
podání žádosti o vydání stavebního povolení na rekonstrukci, zpracovat žádost o vydání
stavebního povolení a podat tuto žádost u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 29. 5.
2020 zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné
pro vydání stavebního povolení, zejména případné úpravy projektové dokumentace a zpracováni
finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zapracování veškerých
požadavků vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a organizací v rámci
ukončeného řízení k povolení stavby. Tato Část díla je považována za dokončenou nabytím právní
moci stavebního povolení a bude předána objednateli ve formě originálu stavebního povolení s
vyznačenou doložkou právní moci a dalších kopií požadovaných ve výzvě k podání nabídek ze dne
11. 7. 2019. Zároveň budou objednateli předána zbývající tištěná pare finální verze projektové
dokumentace pro provádění stavby, včetně 1 pare s grafickou přílohou ověřenou stavebním
úřadem a 2 nosiče dat s elektronickou verzí dokumentace.

V případě, že nebude realizována část díla b) je zhotovitel povinen zajistit potvrzení vydané
stavebním úřadem o tom, že stavební úpravy nevyžadují vydání žádného povolení vyplývajícího
ze stavebního zákona, a to bez nároku na odměnu za část díla B.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže
specifikováno:
a) Výzva k podání nabídek ze dne 11.7.2019
b) Nabídka ze dne 19. 7.2019

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty
uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty
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po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu,
včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení ~ 2620 a
násl. občanského zákoníku.

Ill. Cena díla
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena celková bez DPH: 252 720,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 53.071,-Kč
cena celková s DPH: 305.791,- Kč

z toho

- za část díla A)
cena bez DPH: 190.620, Kč
sazba DPH: 21%
DPH: 40.030Kč
cena s DPH: 230.650,- Kč

- za část díla B)
cena bez DPH: 62.100,- Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 13.041,- Kč
cena s DPH: 75.141,- Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.

IV. Platební podmínky
i. zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny části díla jejím provedením (tj. dokončením Části díla a

jejím předáním objednateli).
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu Části díla na základě faktury, kterou je zhotovitel

povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení Části díla a jejího předání
objednateli. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mit náležitosti daňového dokladu.
Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedeni díla nebo jeho
části požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení
však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez
DPH.

V. Místo a termíny prováděni díla
1. Dílo bude prováděno u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a

řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
Část díla A: nejpozději do 21. 12. 2019
Část díla B: nejpozději do 29.5. 2020



Agendové číslo: 96/09/2019/Sk vytisk č.
Evidenční číslo : d201900738

3. zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy,
zejména je povinen přihlížet ke lhůtě objednatele pro posouzení díla dle článku X. odst. 3
smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro provedení jednotlivých částí díla.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukci objektu podle projektové dokumentace, která je
předmětem díla, má objednatel v úmyslu financovat z dotačního Operačního programu Životní
prostředí — výzva č. 100 Prioritní osa 5: Energetické úspory, přičemž zpracovaná projektová
dokumentace musí být součástí žádosti o tuto dotaci. S ohledem na skutečnost, že nedodržení
termínu podání žádosti o stavební povolení uvedeného v Čl. II odst. 1 by mohlo mít za následek
nedodržení termínu pro předání projektové dokumentace v termínu dle čI. V odst. 2, což by pro
objednatele mělo za důsledek nemožnost financování rekonstrukce z dotace, se smluvní strany
dohodly, že nemožnost financování rekonstrukce z dotace z důvodu nedodržení termínu pro
podání žádosti o stavební povolení, považují za škodu vzniklou objednateli a zhotovitel se
v takovém případě zavazuje tuto škodu objednateli na výzvu uhradit, a to ve výši odpovídajíc‘
maximální výši dotace, kterou mohl objednatel dle podmínek dotačního programu na financování
rekonstrukce získat.

Vl. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla, resp. jeho části specifikované v či. II odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen

fyzicky předat dílo/část díla objednateli v místě plnění a objednatel je povinen dílo/část díla
převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla
převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla/části díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem
neomezují‘ K převzetí díla/části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10
pracovních dnů předem.

2. 0 předání a převzetí díla/části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel dílo/část díla přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dilo/část díla
převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a
musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění
vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla/části díla.

3. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí této části díla potvrzeno
oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za
dokončené a předané dokončením a předání všech jeho části.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
i. zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to za každou část díla od okamžiku jejího předání

objednateli do uplynutí doby 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla/části díla je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den
prodlení.

3. V případě purušení jiné povinnosti ‚l,otovilele, pokud iiezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý
den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením
díla/části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové
ceny díla vč. DPH.

s. vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Škodou se pro tyto účely
rozumí i nemožnost financování rekonstrukce areálů dle projektové dokumentace z dotace dle
či. V odst. 4 v důsledku nedodržení termínu dokončení a předání části díla A uvedeného v či.
V odst. 2.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupeni od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za

podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá

tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo
provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze
spravedlivě požadovat, k tornu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li
dosaženo dohody, obrátí se na soud.

3. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracovanou část díla A ke konzultaci a odsouhlasení
navrženého řešení objednateli v intervalu lx za 14 dní, nejméně však dvakrát v průběhu
provádění části díla A (konzultací se rozumí osobní konzultace v sidle objednatele, jejímž
výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a odsouhlasení navrženého řešení).
Objednatel je povinen se k dílu vyjádřit či jej odsouhlasit vždy dos pracovních dnů.

Xl. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. 0 uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady
statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas sjejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

.2‘ 10. Z019
V Chomutově dne V Chomutově dne 1~.;~Z ~R

za objednatele ža zhotovitele
STATUTÁRN[ MĚSTO CHOMI SINGS projekční ateliér, s.
JUDr. Marek Hrabáč, primátor


