

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následovně:

č. SoD objednatele: 0197/ÚIS/16
č. SoD zhotovitele: SOD00105802

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn:

generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 15.12.2015

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu:

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:

vedoucí oddělení investic a oprav,

e-mail:

technický dozor stavby,

e-mail

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s..
sídlo firmy Burešova 938/17, Veverží, 602 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupený: Ph.D., ředitelkou Divize 1,
na základě plné moci ze dne 22.5.2015

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: KB Brno – město

číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stavbyvedoucí,

e-mail:

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku stavby

„Brno, VDJ Barvičova 3 x 635 m³-
oprava vnitřního líce AK a střešního pláště nad AK“

Součástí předmětu smlouvy jsou všechny činnosti spojené s opravou vnitřního líce a vnitřních stavebních konstrukcí akumulčních komor a střešního pláště nad akumulčními komorami VDJ Barvičova 3 x 635 m³.

Součástí předmětu smlouvy jsou všechny činnosti spojené s provedením opravy:

- stavební práce včetně dodávky materiálu a včetně všech souvisejících nákladů,
- výstavba, provozování a odstranění zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- kompletní úklid (vyčištění akumulčních nádrží, umytí vnitřního povrchu vodou, úklid vně vodojemu a uvedení dotčených okolních ploch do původního stavu).

Součástí předmětu díla je rovněž zajištění vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
(dále jen dílo)

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy podle projektové dokumentace vypracované firmou STABIL spol. s r.o. v lednu 2016.
3. Místem plnění je vodojem Barvičova 3 x 635 m³, Brno, p.č. 1611/1, k.ú. Stránice.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
5. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 01.03.2016.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájit práce na díle v termínu	2.5.2016
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu	5.1.2017

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána v souladu se zák. č. 526/90 Sb. o cenách na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:

celková cena díla **6 094 900,00 Kč bez DPH**

sazba DPH 21 % (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazby DPH,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních předpisů či technických předpisů a norem.
4. V případě, že dojde v průběhu realizace díla ke vzniku dodatečných stavebních prací oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební práce předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo bude objednatel schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce.
5. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódem 43.9 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V. *Platební podmínky*

1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na provedení předmětu díla následovně:

výše zálohy bez DPH:

termín vystavení zálohového listu:

1 500 000,00 Kč bez DPH

do 14 dní od zahájení prací (09.05.2016)

Záloha bude zhotovitelem použita výhradně ke krytí prací a dodávek spojených s tímto dílem.

2. Záloha bude uhrazena objednatelem na základě zálohového listu vystaveného zhotovitelem. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení zálohového listu tehdy, budou - li k danému termínu splněny úkoly zhotovitele. Tato skutečnost musí být vyznačena odpovědným zástupcem objednatele na předkládaném zálohovém listu.
2. Konečná faktura bude doložena oboustranně odsouhlaseným a podepsaným zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. V této faktuře bude zúčtována poskytnutá záloha.
3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
 - fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
 - odpočet poskytnuté zálohy,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
 - nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.
 5. Splatnost sjednané faktury činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, 603 00 Brno.
 6. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.
 7. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí dodavateli zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
 8. V případě prodloužení objednatele se zaplacením faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodloužení z dlužné částky v zákonné výši.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději v den zahájení prací (čl. III odst. 1 této smlouvy) spolu s projektem stavby ve dvou vyhotoveních. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, popřípadě odstraněním vad a nedodělků.
2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné státní orgány.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s technickým zadáním, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
3. Zhotovitel předloží před použitím materiálu VANDEX ke kontrole objednateli doklad výrobce o provedení výstupní kontroly při vyskladnění materiálu tzv. „Packaging and quality certificate“. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole každé dodávky materiálu VANDEX. Výzva ke kontrole musí být písemná, zapsaná ve stavebním deníku a telefonicky oznámená objednateli s tím, že ke kontrole si objednatel vyhrazuje 3 následující pracovní dny. Zhotovitel je oprávněn aplikovat dodaný materiál VANDEX až po kontrole provedené objednatel a zapsané zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodlene neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále sním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn. zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné, uhradí škodu v penězích.
8. Před zahájením prací si pracovníci zhotovitele vždy vyžádají na vodárenském dispečinku souhlas k provádění prací a vyzvednou přístupové karty. Dokončení prací vodárenskému dispečinku ohlásí a vrátí přístupové karty.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
10. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění výkopových prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.
11. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.
12. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

13. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací.
14. Zhotovitel zajistí průjezdnost po obslužných komunikacích včetně příjezdové komunikace v areálu vodojemu.
15. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nutnou součinnost při provádění zkoušek, dále při provádění kontrolní činnosti objednatele. Jedná se zejména o osvětlení a dostupnost kontrolovaných a zkoušených míst ve vodojemu. V případě, že bude objednatel požadovat provedení zkoušek v místech, kde již bylo stacionární lešení demontováno, provede je zhotovitel na náklady objednatele.
16. Před zprovozněním vodojemu objednatel zajistí oplach, dezinfekci opravovaných ploch vodojemu, odebrání vzorků vody a provedení rozborů vody (vyhotovení výsledků trvá cca 14 dnů).
17. Zhotovitel bude práce provádět v souladu s harmonogramem postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo – viz Příloha č.1 – Časový harmonogram prací.
18. Rozsah kontroly provádění prací a rozsah zkoušek na jednotlivých prvcích zhotovovaného díla je specifikován podrobně v zadávací dokumentaci.
19. Zhotovitel zajistí, v případě, že to bude pro realizaci stavby nezbytné, vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, provedení kácení dřevin a následnou náhradní výsadbu.
20. Zhotovitel po obdržení klíčů od vodárenského objektu v plné míře zodpovídá za škody vzniklé při ztrátě klíčů.
21. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby. Školení pracovníků zhotovitele lze zajistit prostřednictvím provozovatele vodovodní sítě (Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., vodárenská sekce) jehož vybraní zaměstnanci jsou oprávněni ke školení dalších osob.
22. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.
23. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši 25 mil. Kč.
24. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
25. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně subdodávky.

26. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole technickému zástupci objednatele pět kalendářních dnů před zahájením přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (ve třech vyhotoveních),
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán).
3. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla.
5. Dílo bude prosto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany při předání dokončeného díla z objektivních důvodů nedohodnou jinak.

X. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

XI. Platnost smlouvy, odstoupení, sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankci hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů
4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů (nabídka zhotovitele ze dne 01.03.2016) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XII. Dodatky a změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

XIII. Ostatní ujednání

1. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal Suez Environnement, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu.

3. Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací

V Brně dne - 4 -04- 2016

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

generální ředitel

V Brně dne 23. 03. 2016

Za zhotovitele: OHL ŽS

155

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 726, DIČ: CZ46342796



ředitelka Divize 1

Časový harmonogram postupu stavebních prací: Brno, VDJ Barvičova 3 x 635 m3 – oprava vnitřního lince AK a střešního pláště nad AK

Rok Čtvrť Měsíc	2016											
	leden	únor	březen	dubn	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec
	Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: 2. květen 2016											
	Vodojem Barvičova - 3x635 m3 - pravá akumuláční komora											
	Přípravné, související a dokončující práce a dodávky											
	Sanační práce a dodávky - Strop (klenby) + šikminy mezi klenbami a dnem											
	Sanační práce a dodávky - Stěny (svislá stěna kolem vězu do komory)											
	Sanační práce a dodávky - Dno (včetně šikmin, kanálků a dna jímk)											
	Sanační práce a dodávky - Sloupy											
	Sanační práce a dodávky - Sanače vnějšího povrchu potrubí v akumuláční komoře											
	Vodojem Barvičova - 3x635 m3 - levá akumuláční komora											
	Přípravné, související a dokončující práce a dodávky											
	Sanační práce a dodávky - Strop (klenby) + šikminy mezi klenbami a dnem											
	Sanační práce a dodávky - Stěny (svislá stěna kolem vězu do komory)											
	Sanační práce a dodávky - Dno (včetně šikmin, kanálků a dna jímk)											
	Sanační práce a dodávky - Sloupy											
	Sanační práce a dodávky - Sanače vnějšího povrchu potrubí v akumuláční komoře											
	Vodojem Barvičova - 3x635 m3 - střední akumuláční komora a vstupní komora											
	Sanační práce a dodávky - Stěny (svislá stěna kolem vězu do komory)											
	Sanační práce a dodávky - Dno (včetně šikmin, kanálků a dna jímk)											
	Sanační práce a dodávky - Vstupní komora											
	Oprava střešního pláště nad akumuláční komorou											
	Bourací práce, přípravné práce, přesuny autí a vypořádání hmot											
	Zemní práce											
	Základy a zvláštní zakládání											
	Svislé konstrukce, úpravy povrchu, podlahy											
	Izolace proti vodě											
	Konstrukce klmpfiské											
	Objekt 90 (zařízení staveniště apod.)											
	Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 5. leden 2017											

Časový harmonogram postupu stavebních prací: Brno, VDJ Barvičova 3 x 635 m3 – oprava vnitřního líce AK a střešního pláště nad AK

Rok Číslo Měsíc Den	2016				2017			
	červenec 2016	září 2016	prosinec 2016	leden 2017	únor 2017	březen 2017	dubna 2017	květen 2017
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: 2. květen 2016								
Vodjem Barvičova - 3x635 m3 - pravá akumuláční komora								
Přípravné, související a dokončující práce a dodávky								
Sanační práce a dodávky - Strop (klenby) + šikminy mezi klenbami a dnem								
Sanační práce a dodávky - Stěny (svislá stěna kolem vjezu do komory)								
Sanační práce a dodávky - Dno (včetně šikmin, kanálků a dna jímky)								
Sanační práce a dodávky - Sloupy								
Sanační práce a dodávky - Sanače vnějšího povrchu potrubí v akumuláční komoře								
Vodjem Barvičova - 3x635 m3 - levá akumuláční komora								
Přípravné, související a dokončující práce a dodávky								
Sanační práce a dodávky - Strop (klenby) + šikminy mezi klenbami a dnem								
Sanační práce a dodávky - Stěny (svislá stěna kolem vjezu do komory)								
Sanační práce a dodávky - Dno (včetně šikmin, kanálků a dna jímky)								
Sanační práce a dodávky - Sloupy								
Sanační práce a dodávky - Sanače vnějšího povrchu potrubí v akumuláční komoře								
Vodjem Barvičova - 3x635 m3 - střední akumuláční komora a vstupní komora								
Sanační práce a dodávky - Stěny (svislá stěna kolem vjezu do komory)								
Sanační práce a dodávky - Dno (včetně šikmin, kanálků a dna jímky)								
Sanační práce a dodávky - Vstupní komora								
Oprava střešního pláště nad akumuláční komorou								
Bourací práce, přípravné práce, přesuny sutí a vypořádání hmot								
Zemní práce								
Základy a zvláštní zakládání								
Svislé konstrukce, úpravy povrchu, podlahy								
Izolace proti vodě								
Konstrukce klempříské								
Objekt 90 (zařízení staveniště apod.)								
Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 5. leden 2017								

V Brně dne - 4 - 01 - 2016
Za objednatele:

[Redacted Signature]

generální ředitel

V Brně dne 23. 03. 2016 / OHLŽS

[Redacted Signature]

155
75, a.s.
ešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vysočina
602 42 796, 602 42 797