SMLOUVA O DÍLO SD 2019/21


                                I. Smluvní strany

Objednatel :
	
Národní kulturní památka Vyšehrad
příspěvková organisace hl.m. Prahy
se sídlem  V pevnosti 159/5b, 128 00  Praha 2
zastoupený ředitelem: Ing. Františkem Stádníkem

	IČ   :  004 19 745
	DIČ : CZ 00419745	
	Tel :  241410348
	
Zhotovitel : 	

STAVOS – Ing.Horáček, s.r.o.
se sídlem -  Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
Adresa provozovny, zasílací adresa: Perunova 10/1412, 130 00 Praha 3		
Zastoupena jednatelem :  Ing.T.Horáčkem

	IČ   :  25118056
	DIČ : CZ25118056	
                                          Tel,Fax:  272 739 603
	e-mail : info@stavos-horacek.cz


II. Předmět a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje v termínech stanovených v čl. III. této Smlouvy o dílo řádně provést a předat objednateli dílo -  „Stavební oprava části hradebního zdiva p.č. 122 od Bastionu sv. Bernarda XXXIII k Cihelné bráně v areálu NKP Vyšehrad“ v rozsahu položkového rozpočtu prací, který jako nedílná součást této smlouvy tvoří její Přílohu č.1. Rozpočet je vyhotovený na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2019. Dílo bude z hlediska technologických postupů a kvalitativních podmínek provedeno dle příslušných norem a běžných stavebních zvyklostí, v souladu s požadavky zástupců orgánů památkové péče. 
2. Zhotovitel se zavazuje k realizaci tohoto díla a objednatel k jeho zaplacení.


                                   III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek tak, jak je určen v článku II. této smlouvy, v následujících termínech:

                Termín zahájení        - 1.2.2020 
                                               
                Termín  dokončení    - 31.12.2020

2.  Jestliže z důvodů, které leží prokazatelně na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno  
     v plnění jeho smluvních povinností, nebo nastanou klimatické podmínky nevhodné pro  
     provádění díla, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na provedení 
     díla.

3.  V případě, že objednatel požádá zhotovitele o provedení víceprací, které mají prokazatelně       
      vliv na časový postup prací, má zhotovitel nárok na přiměřené posunutí termínu  
      dokončení díla.


                                                     IV. Cena plnění

1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu.

Celková cena za dílo bez  DPH činí  	               2.686.469,0 Kč 
Celková cena za dílo včetně 21 % DPH činí	   3.250.627,6 Kč	
      
2.  Uvedená cena je cenou maximální, pokud se nezmění smluvní rozsah prací nebo sazba 
     DPH. Náklady na dopravu na místo stavby, náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
     jakož i náklady na denní úklid staveniště jsou zahrnuty v cenách nabídky. Cena nezahrnuje 
     náklady na lešenářské práce. Neprovedené položky prací budou z celkové ceny odečteny  
     jako méněpráce.

3. Vícepráce požadované objednatelem budou zhotoviteli uhrazeny zvlášť. Ujednání o výši 
    ceny za vícepráce bude provedeno písemně před začátkem jejich realizace. Požadavek na 
    provedení těchto víceprací  může objednatel uplatnit buď zápisem ve stavebním deníku 
    nebo v podobě projektové dokumentace nebo jinou technicky srozumitelnou formou. 

4. Cena za požadované vícepráce bude stanovena dle jednotkových cen z původní nabídky. 
    Vícepráce, které se v původní nabídce nevyskytovaly,  budou  oceněny dle stejného 
    cenového podkladu jako ceny v původní nabídce.


                                                 V. Platební podmínky

1.   Zhotovitel bude fakturovat dle skutečně provedených prací a to do výše 90% celkové  
      ceny.

2.  Konečná faktura do výše 100% celkové ceny bude objednatelem proplacena po předání 
     díla a odstranění případných vad a nedodělků.

3. Úhradu provede objednatel převodním příkazem na běžný účet zhotovitele na základě  
    faktur a podkladů podle odst. V.1. této smlouvy, do 21 dnů ode dne doručení. Při  
    pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 pracovních dnů od data jejího 
    prokazatelného odeslání na adresu příjemce.  Faktura musí mít náležitosti daňového 
    dokladu.




                              VI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se sjednává smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 0,05% z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.

2.   V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta objednateli 
      ve výši 0,05% z ceny příslušné faktury za každý den prodlení.

3.   Právo na náhradu škody, vzniklé objednateli z důvodu prodlení zhotovitele, zůstává 
      objednateli zachováno.


                                VII. Povinnosti objednatele

Objednatel předá zhotoviteli zápisem prostor staveniště. Zároveň poskytne zhotoviteli prostor pro uložení drobného materiálu, popřípadě zajistí další specifické podmínky dohodnuté při převzetí pracoviště, např. místo pro napojení a čerpání el. energie a vody pro potřebu provádění prací a to proti úhradě zhotovitele. Objednatel zajistí na své náklady lešenářské práce nutné pro provedení díla.


                                                 VIII. Povinnosti zhotovitele

1.  Zhotovitel je povinen zejména:
· Dodržovat české technické normy (ČSN) v rozsahu jejich závazných i nezávazných (doporučených) ustanoveních. 
· Ode dne převzetí staveniště vést stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti   rozhodné pro splnění smlouvy.
· Akceptovat při provádění stavby pokyny technického dozoru objednatele, které jsou zapsány do stavebního deníku.
· Po celou dobu provádění díla udržovat na staveništi pořádek, čistotu a odstraňovat odpad, vzniklý při jeho činnosti, jakož i zajišťovat odvoz odpadu vzniklého  v souvislosti s realizací díla.
· Dodržovat podmínky stanovené pro stavební práce orgány památkové péče, ochrany životního prostředí i ostatních orgánů státní správy, přičemž veškeré pokuty za nedodržení předpisů jdou na vrub zhotovitele a nesmí být započteny do ceny díla.
· Zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, včetně protipožárních opatření vyplývající z povahy práce, a to v přiměřené spolupráci  s objednatelem.
· Vyklidit staveniště do 1 týdne dne po předání dokončeného díla objednateli.

2.  Zhotovitel je povinen provést dílo včas a řádně na svůj náklad a na své nebezpečí podle  
     znění této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn předat řádně ukončené dílo před smluvním termínem.

4. Zhotovitel řádně zajistí pracoviště tak, aby činnost na pracovišti nezatěžovala  okolí 
    nadměrným hlukem a prašností.

5. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady opravu případných škod, které vzniknou   
    jeho činností na staveništi i na ostatních částech stavby.


                                                      IX. Přejímání díla

1.  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději v termínu,  
     který je uvedený v článku III. této smlouvy.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení provedeného díla do 7 dnů od výzvy 
    zhotovitele ve stavebním deníku. Přejímací řízení se uskuteční na stavbě.

3.  Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady
     a předat je zápisem objednateli.

4. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis – „Protokol o předání a převzetí díla“, který  
    podepíší pověřené osoby obou smluvních stran.

5. Za splněné dílo se považuje dílo bezvadné. Pokud předmět díla vykazuje významné vady, 
    není objednatel povinen takové dílo převzít.  Objednatel může převzít dílo i s drobnými  
    vadami, které nebrání  užívání díla a nesnižují jakost díla.

6. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré zjištěné závady z přejímky nejpozději ve lhůtě 
    uvedené v zápise o předání a převzetí.

7. Neodstraní-li zhotovitel závady z přejímky do termínu uvedeného v zápise o předání a 
    převzetí, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den 
    prodlení až do doby potvrzení o odstranění závad.


X. Záruční doba a odpovědnost za vady

1.  Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu a        parametrech stanovených  ustanoveními ČSN, jiných obecně  závazných předpisů a touto smlouvou po dobu 48 měsíců ode dne předání  dokončeného  díla  objednateli. 

2.  Veškeré zjištěné vady v průběhu záruky budou odstraněny neprodleně. O způsobu 
    odstranění závady bude sepsán protokol. Práce na odstraňování závad budou dokončeny do   20 dnů ode dne nahlášení závady. V případě, že by dodržování technologických předpisů               neumožňovalo dokončení opravy  závady do 20 dnů, bude termín na odstranění závady prodloužen o příslušnou dobu  potřebnou pro dodržení technologických  předpisů. Po této lhůtě je objednatel oprávněn   odstranit vady sám na účet zhotovitele.


                                       XI. Ostatní ujednání

Jestliže zhotovitel nemůže dokončit dílo v termínech stanovených touto smlouvou pro překážky na straně objednatele, případně pro překážky způsobené vyšší mocí, zejména nevhodné klimatické podmínky, pak nelze uplatnit sankce dle čl. VI. a čl. X. této smlouvy.

    XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2.    Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá smluvní 
       strana ponechá dvě vyhotovení

3.   Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným v rámci  své 
      činnosti při provádění díla, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím 
      osobám. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy  dobře znám, že si ji 
      přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle a že smlouva nebyla 
      uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tato oběma smluvními stranami podepsaná smlouva nabývá v souladu se zákonem o registraci smluv č.340/2015 Sb. v platném znění účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv souhlasí.



                                                                                                                                           V Praze dne: 4.11.2019                                     V Praze dne: 4.11.2019 






      ………………………….                                     …………………………….
              za objednatele                                                         za zhotovitele


         Ing.František Stádník                                              Ing. Tomáš Horáček
         ředitel NKP Vyšehrad                                                    jednatel                                	
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