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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1953/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo 
a k jednání o podmínkách smlouvy:  ****************, pověřen řízením sekce technické  
oprávněni jednat o věcech technických: ****************, pověřen řízením sekce technické 

****************, referent oddělení realizace  
investic 

IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   ***************  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.:     *********** 
mobil:    *********** 
e-mail:    ****************** 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   KD Haus s.r.o. 
sídlo:    5. května 257, 399 01 Milevsko 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  Radek Krejza, jednatel 
oprávněn jednat o věcech technických: Radek Dolejš, jednatel  
      ************, technik 
IČO:    26110695 
DIČ:    CZ26110695 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   ****************** 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14607 
tel.:  *********** 
e-mail:    ***************** mailto: 
dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým 

jménem pro objednatele dílo: 
 

„KEMP RADAVA, NOVÉ UMÍSTĚNÍ ZÁVORY A BUŇKY RECEPCE – STAVEBNÍ 
PRÁCE“. 
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Předmětem díla jsou stavební práce potřebné pro přesunutí elektromechanické závory 
a umístění nové kontejnerové buňky recepce rozměrů 4 x 2,5 m.  
 
Závora je nyní umístěna na příjezdové cestě cca 100 m od nového místa umístění. Závora 
bude umístěna na novém betonovém základu s instalovanou chráničkou pro možné 
napojení závory. Kontejnerová buňka bude zajištěna objednatelem s tím, že dodavatel 
buňky zajišťuje pouze dopravu na místo určení. Zhotovitel tedy zajistí koordinaci 
s dodavatelem buňky a přistavení odpovídajícího jeřábu a zajistí vykládku buňky na nově 
zrealizované betonové patky. Součástí prací bude i odvedení srážkových vod od buňky 
a terénní úpravy. 

 
2. Za součást díla je považováno rovněž: 

a) provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla 
v předepsané kvalitě a termínu. Jedná se např. o montážní přípomoce, dopravu 
a s tím související činnosti, skladování, ostrahu, zajištění bezpečnosti práce, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, nutná pojištění apod., 

b) likvidace veškerého přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem 
a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla ve 2 
vyhotoveních v tištěné, 

c) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě 
materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich 
předání objednateli při předání a převzetí díla ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě, 

d) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy 
stavby. 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    
 

4. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem 
dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle nabídky zhotovitele ze dne 8.11.2016, která je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 
5. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, 

technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby 
a stejně tak i za provádění prací a dodávek. 

 
II. Lhůty provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 75 dnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být 
též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména: 
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a) z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín 
dokončení; 

b) o dobu, po níž bylo provádění díla ovlivněno událostmi nezávislými na vůli zhotovitele 
(například nepříznivým počasím), které znemožnily nebo podstatně ztížily provádění 
díla; 

c) o dobu, po níž zhotovitel přerušil provádění díla z důvodu výskytu skrytých překážek; 
d) o dobu, po níž objednatel neposkytl zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného 
dodatku k této smlouvě. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 112 889,88 Kč bez 
DPH (slovy: stodvanácttisícosmsetosmdesátdevět korun českých osmdesátosm 
haléřů). 
 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze 
dne 28.11.2016. 

 
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla 

a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla 
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po 

řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání 
a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických. 

 
5. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu v plné výši. 

V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní 
řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. 
Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění 
poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán 
samostatný zápis. Zbylých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 
kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.  

 
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 

právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
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dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy  
a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby 
jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na 

základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je 
povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované 
práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém 
případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící 
sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu 
přiznávala.    

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 

i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel 
odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích 
a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, 
přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla 
objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, 
jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností 
zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně 
odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností. 

 
5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po 

kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla (dále jen „technický dozor“) a případně dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě 
zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. 
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Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dalšími listinnými dokumenty při 
přejímacím řízení. 
 

6. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Objednatel 
má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající 
ze změny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.  
 

7. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a provádět 
pravidelný úklid. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady 
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně 
a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních 

předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
subdodavatelů zhotovitele. 

 
9. Zhotovitel zajistí na staveništi prostředky pro poskytování první lékařské pomoci. 
 
10. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem 

k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku 
objednatele provést nápravu. 

 
V. Staveniště 

 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má 

zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 
 
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 

dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je 
součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál 
získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit 
staveniště a upravit je do  původního stavu.  

 
5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 

ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat 
podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
VI. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami 

a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, 
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podle technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 

Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život 
nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem 
zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech 
technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního 
deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele 
a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat 
za zhotovitele ve věcech technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je 

při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro 
stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole 
poskytovat nezbytnou součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor 

zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 

a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo 
jeho částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, 
za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým 
specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily 

dokončení přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín 
přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné 

péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci.  Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve 
věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise 
o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona 
č. 89/2012 Sb.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění 
vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. c) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele 

a to od samého počátku provádění díla. 



Kemp Radava, nové umístění závory a buňky recepce – stavební práce    SoD 

 Strana 7 (celkem 9) 
                                                                                                                                                                          
 

 
 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců na dodaný materiál a 60 

měsíců na montážní práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. 
písm. c) této smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 

že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  
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b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 200 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 

daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

  
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
X. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný 

stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu 

platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě 
jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě nebo 
dohodou obou smluvních stran. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, 

záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
XI. Závěrečná ustanovení 
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1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto 

smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na 
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se 

zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zajistí objednatel. 

 
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 

ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
 
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného 
projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a 
na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí smlouvy je: 

- příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 28.11.2016 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
V Praze dne …………………  V Milevsku dne ………… 
 
 
………………………………..………  ………………………………… 
****************  Radek Krejza 
pověřen řízením sekce technické  jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik  KD Haus s.r.o. 


