SMLOUVA O DIiLO

podle § 2586 a néasl. zakona Cislo 89/20012 Sh., ob&ansky zékonik, (dale jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny

za jeho provedeni.
I. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel :
Sidlo :

Statutarni zastupce:
IC :

DIC :

Bankovni spojeni:
C. Gétu:

Za finanéni plnéni odpovida:

Za vécné plnéni odpovida:
a

1.2. Zhotovitel :
Sidlo :

Statutarni zastupce :
IC :

DIC :

Bankovni spojeni:
C. tétu:

Oblastni nemocnice P  Fibram, a.s.
Gen. R. Tesarika 80, 261 01 Pfibram |
MUDr. Stanislav Holobrada, feditel
27085031
CZ 27085031
Ceska sporitelna,a.s.

Ing. Irena Vencovska, ved. EO
Jaroslav Schovanec, MBA, ved. 10

Suprela s.r.o.

Bélehradskéa 1334/35, 120 00 Praha 2
Jakub Labuda

28242661

CZ28242661

Ceska sporitelna a.s.

Zapsany u Méstského soudu v Praze , oddil C, vlozka 134832

se dohodly, Ze jejich zakdzkovy vztah se fidi obéanskym zakonikem, a to zejména ust. § 2586 a nasl. OZ,
ve smyslu kterého pak uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva").

Zéastupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlaSuji, Ze podle zékona, stanov, spole¢enské smlouvy
nebo jiného obdobného pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba
podpisu jiné osoby.

1.3. Opravn éni zastupci k jednani :

Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: .MUDr. Stanislav Holobrada, feditel
» Zhotovitel : Jakub Labuda , jednatel spole¢nosti

Ve vécech odbornych :

» Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Jaroslav Schovanec, MBA (pfipadné
dalSi osoba povéfena k tomu pisemné feditelem objednatele), ktery je opravnéni ke vSem tkondm
tykajicim se plnéni smlouvy, vyjma zmény ¢i doplnéni této smlouvy o dilo. Zastupci objednatele
kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované
prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym dodavkam a vykontm. Jsou déale opravnéni
feSit technické problémy a pfedbézné projednavat zmény a doplnky dila, jsou opravnéni provadét
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rozhodnuti, tykajici se projekénich zmén dila, provedeni dodatec¢nych zkouSek nebo ovéreni,
odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy. Uvedené osoby
nejsou technickym dozorem ve smyslu stavebniho zakona.

» Zastupcem zhotovitele na stavbé je: Jakub Labuda, ktery je povéfen fizenim stavebnich praci,
koordinaci subdodavatell a feSenim vSech problémd, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DILA

2.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je kompletni a Gplné prov  edeni dila ,Uprava zpevn &nych
ploch p fed budovou | “,. Dilo je vymezeno a definovano zadavaci dokumentaci na vybér zhotovitele
vefejné zakazky na stavebni prace ,Uprava zpevn énych ploch p Fed budovou | “ a nabidkou zhotovitele,
kterou tento v ramci uvedeného zadavaciho fizeni podal.

Pfedmét dila je co do podoby, technickych FfeSeni jeho &asti, kvality a uZzitych materiald podrobné
specifikovan v projektové dokumentaci stavby (dale jen PD) a jeho rozsah je dany vykazem vymeér, ktery
je prilohou zadavaci dokumentace vySe popsané.

Predmétem plnéni je tedy zhotoveni dila v podobé a kvalité dle projektové dokumentace pro provedeni
stavby vypracovanou spole¢nosti LT Projekt, a.s, Kroftova 45, 616 00 Brno, (déle téz ,PD) tak, jak tvofila
pfilohu zadavaci dokumentace na vybér zhotovitele dila, a to v rozsahu a za pouziti konkrétnich materialu
a zafizeni dle vySe uvedeného vykazu vymér. Oba dokumenty tvofi pfilohu této smlouvy.

Mistem plnéni zakazky je Oblastni nemocnice Pfibram, a.s., aredl | - Gen. R. Tesafika 80, 261 01 Pfibram
l.

2.2 BliZ8i popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, pfipadné podminkami stavebniho
povoleni, a projektovou dokumentaci. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako
zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materialt a
aktuélni pokyny vyrobcl dodanych materiald a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiall a
zafizeni. Provedeni vSech potfebnych zkouSek zabezpeci zhotovitel na své naklady a uvedené doklady
preda objednateli ve 2 vyhotovenich nejpozdéji ke dni odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby nebo akce.
Pfedmétem dila jsou i prace a dodavky vyslovné nespecifikované ve vykazu vymeér, které jsou vSak
nezbytné k fAdnému provedeni a dokonceni dila dle projektové dokumentace, a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel mél nebo mohl védét, a které z tohoto divodu tvofi nezbytnou
soucast polozek vykazu vymeér a¢ tak nejsou vyslovné pojmenovany. Provedeni téchto praci nezvySuje
cenu dila.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, kterou podal
v rdmci vySe uvedeného zadévaciho fizeni, jakozZ i v zadavaci dokumentaci uvedeného zadavaciho fizeni,
jsou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplfikim nebo rozSifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
téchto zmén, doplikd nebo rozSifeni ve formé& zménovych listd, ocenit jej podle jednotkovych cen
pouZitych pro navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové trovni (pokud
prace nejsou obsazeny v nabidkovém rozpoctu) a prfedlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude
uzavien "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zménové listy s ocenénim), v némz bude feSena
zména ceny, pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele (pfipadné i TDI) odsouhlasené
zménoveé listy nedavaji samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich dhradu. Pokud

2/21



tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty.

2.5 Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze mu jsou znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma potfebné
opravnéni k podnikéani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpUsobilymi.

1. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmeét dila dle ¢l. Il v dobé:
zahajeni praci dokonceni praci

. do 7 dn & ode dne obdrzeni do 10.12.1016
pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni provad éni dila

pficemzZ lhdta pro zahajeni provadéni dila je pocitAna ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni provadéni dila. Tato smlouva nezaklada narok zhotovitele na zahdjeni provadéni dila a
pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli jakékoliv naroky vuci objednateli. V pfipadé,
Ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo provede ¢ast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce,
nebude mit vi¢&i objednateli ndrok na Uhradu takové ¢asti ceny dila ani nakladl, vynaloZzenych na realizaci
dané C¢asti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se v dusledku takovych praci zvysi hodnota majetku
objednatele. Bude vSak opravnén odmontovat a odvézt ze stavenisté vSe, co v této souvislosti do té doby
na stavenisti umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majetku objednatele oproti
stavu v dobé uzavfeni této smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel nedoru ¢&i zhotoviteli vyzvu k zahgjeni

provad éni dila nejpozd é&ji do 12 m ésicli ode dne uzav feni této smlouvy o dilo, m GZe kterakoliv ze
stran této smlouvy od této smlouvy odstoupit. Toto pravo zanikne okamzikem doruceni pisemné

vyzvy k zahajeni dila zhotoviteli.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze zhotovitel se zavazuje jednotlivé ¢asti dila provést v terminech
stanovenych harmonogramem provadéni dila, ktery je pfilohou této smlouvy.

3.2. Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostni vlivy jsou davodem k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde v tomto
sméru k dohodé mezi obéma smluvnimi stranami.

3.4. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukong¢it pisemnym oznamenim
zhotoviteli, které maze byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu takového preruseni se
pak prodlouZi termin dokonc&eni dila. V pfipadé, Ze preruSeni provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze
zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele,
termin dokonceni dila se o dobu preruSeni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany
zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DIiLO

4.1. Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci a dodavek (polozkovy rozpocet), jez
rovnéz tvofi pfilohu této smlouvy o dilo. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu a nabidce
zhotovitele jsou pevné a obsahuji vesSkeré néklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokoncéeni dila
v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou o dilo (tedy i v€etné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce
zhotovitele obsazeny nejsou ve smyslu €l. Il této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo, jakoZ i
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néaklady na odloZené financovani ceny dila tak, jak je stanoveno niZze. Zplsob stanoveni ceny a jeji vySe
byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za zhotoveni dila ¢ini:

Cena celkem bez DPH 1. 039. 000,00 K ¢
DPH 218 190,00 Ké
Cena celkem v ¢. DPH 1. 257. 190,00 Ké

DPH bude uc¢tovana dle platné pravni Gpravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo poZadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud v prdbéhu provadéni dila
dojde ke zjiSténi, Ze nékteré prace a dodavky budou pfi zachovani podoby a funkénosti dila dodany
v menSim rozsahu, mnoZstvi nebo ceng, pak se celkovd cena dila adekvatnim zpusobem snizi (tzv.
ménéprace), a to i bez nutnosti uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo nebo jiného pisemného ujednani
stran. V ostatnich pfipadech mize byt cena uvedend v odst. 4.1. a 4.2. zménéna pouze pisemnou
dohodou smluvnich stran formou ocislovaného dodatku ke smlouvé. Soucéasti ceny dila je i odména
zhotovitele za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do
doby jeho protokolarniho pfedani objednateli po fadném a Gplném dokonceni dila. Vlastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materiall a zafizeni, kterd4 jeSté nebyla do dila
zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele jesSté nedoSlo k Uhradé jejich ceny (viz polozkovy
rozpocCet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany pribézné jednou za mésic, a to na zakladé
objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek.

5.2. Kazda faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny naleZzitosti odpovidajici
danovému dokladu podle platnych pravnich pfedpisu (zejména zakon o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist).

Faktura musi zejména obsahovat:

nazev akce ,Uprava zpevnénych ploch pfed budovou I a &islo smlouvy objednatele

pofadové ¢&islo dokladu

nazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, IC, DIC

DIC platce

predmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a €islo U¢tu, na ktery ma byt splacena

celkovou fakturovanou ¢astku s vyznacenim DPH

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna a objednatel ji miZze vratit zhotoviteli k pfepracovani, aniz by
bézela Ihita splatnosti.

5.3. Soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci (poloZkové) v€etné cen za jednotlivé polozky,

v Clenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro
fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem.
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5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo krozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penéZzitého dluhu objednatele.

Objednatel a zhotovitel se tak dohodli, Ze splatnost vSech ¢asti ceny dila dle pfedchozich pododstavcu se
v pfipadé, Ze dilo dle této smlouvy bude objednatelem pfevzato s vadami nebo nedodélky, pfipadné se na
ném vady nebo nedodélky vyskytnou po jeho pfevzeti objednatelem, prodiuZuje aZz do protokolarniho
odstranéni vSech takovych vad a nedodélk( dila.

5.6. Zhotovitel pfedloZi zavére¢nou fakturu dle bodu. do 15 ti dnii po Fadném a Uplném dokonceni dila bez
vad a nedodélkl a jeho pfevzeti objednatelem

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnl po jejich obdrZzeni objednatelem. V pfipadé nedodrZeni
terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Préace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Gjmé nad rdmec pfedmétu dila tak, jak
je popsano v ¢lanku ¢l. 1l této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji se za soucast
celkové ceny dila, vyjma pfipadu, kdy se strany pisemné dohodnou jinak.

5.9. Smluvni strany se déle dohodly, ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o
dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né& ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym
platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani
z pfidané hodnoty, pfimo na UcCet spravce dané. Poukdzanim pfislusné ¢astky na Ucet spravce dané se
v dané ¢asti bude povazovat G¢tovana ¢astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, veskerymi platnymi CSN, z&kony a jejich provadécimi vyhlaskami, bezpeénostnimi predpisy,
které se tykaji jeho Cinnosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcu materiald €i dodanych
zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt ¢i zafizeni (vSe dale jen ,pfedpisy”). Pokud porusenim
uvedenych predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé néklady zhotovitel. V pfipadé, Ze
zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s predpisy,
bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym
dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi €i s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrZuje
jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho ¢&innosti a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani
v pfiméfené Ih(té mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalSimu poruSeni
smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi zhotovitel i ji.
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6.4. Materialy Ci vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadadvacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se tak,
muZze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zpulsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle PD stavby a méa pfistup na vSechna pracovisté
zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrZzovani predpisti bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci, vybaveni pracovniki ochrannymi pomlckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
predpisi na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpeénostnimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila
dodrzovat vSechny povinnosti, které mu vyplyvaji ze zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni, jakoZ i
z ostatnich predpist vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak
se zavazuje ve smyslu ust. § 14 odst. 4 uvedeného zakona k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu pfipravy a realizace stavby, pfiCemZ se zavazuje
k takové soucinnosti zavazat i jeho pfipadné subdodavatele.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré pfipadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankd VI, 1X, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do dne
predani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé za€astnénym i
nezucastnénym osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou
Skodu (to se tyka i Skod vzniklych napf. nedostate€nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na
pfilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, Zze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude
pojistén pro pfipad vzniku vySe uvedené odpovédnosti, a to s garantovanym pojistnym plnénim az do
vySe celkové ceny dila véetné DPH. Tuto skute¢nost je povinen na vyzvu objednatele objednateli
prokazat, jinak bude objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik (SD)
o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vS8echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy véetné
vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepséany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnoZzstvi provedenych praci, jejich jakost, zddvodnéni
odchylek praci od PD. Podle zapisu ve SD bude objednatel posuzovat mési¢ni soupisy provedenych
praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho muze do SD provadét zapisy pouze
urCeny zastupce objednatele a zhotovitele, TDI, zastupce spravcl inZzenyrskych siti, zpracovatel PD a
pfislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zddvodnénim nejpozdéji do 15
pracovnich dnd po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno :
nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
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prehled vSech provedenych zkouSek jakosti
seznam dokumentace stavby v&etné veskerych zmén a dopliku
seznam dokladd a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v3ech stupnich jeho provadéni, a to kdykoliv,
zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana opravnéna svolat,
zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast kontrolu
pred jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnG pfedem ke kontrole
zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem) nebo jinymi
dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel a¢ fddné vyzvan nedostavi, je
zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace provede bez toho,
aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni Ihity vySe popsané, je
povinen na Zadost objednatele doty¢né prace na svij naklad znovu odkryt..

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo na nevhodnou
povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové dokumentaci
apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladd,
neodpovida zhotovitel za vady dila ztohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci
povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo fadné
prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 15 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté
zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén
fakturovat smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté
neopravnéné, a to az do Uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci ¢i jinym pfedpisum (viz odst. 6.1.). Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to,
Ze pfi realizaci dila nepouZije Zaddny materiél, o kterém je v dobé pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska
platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzitou napravu ve formé vymény takto pouZzitého materidlu za materidl vhodny s tim, ze
veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zdamény materiall oproti pavodné navrzenym
a sjednanym materialiim. PoZadavek na zaménu v3ak musi byt pisemny a zhotovitel ma pravo na Uhradu
veSkerych zbyte¢né vynaloZenych nékladud, pokud jiz pavodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Zhotovitel zajisti odvoz a likvidaci suti, zeminy, vybouranych hmot jakoZz i dalSiho odpadu vzniklého
provadénim dila na své néklady, které jsou obsaZzeny v pevné smluvni cené dila. Na zakladé vyzvy
pFislusného organu statni spravy k doloZzeni uvedenych material(l zhotovitel pfeda doklady o jejich ulozeni
nebo jiné zdkonné likvidaci korespondujici s vyzvou takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Gfadu,
nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme stavenisté, t.j. prostor uréeny PD pro stavbu a zafizeni
stavenisté, prosto prav tfeti osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do zahajeni praci (viz €l.
3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty€eni staveniSté a béhem vystavby fadné pecovat o zékladni

smeérové a vySkoveé body a to az do doby pfedéani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vyty€eni
jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své ndklady potfebna povoleni
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v souvislosti s odstrafiovanim stromd, dfevin atd. stim, Ze zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnuti pfislusnych organ( statni spravy.

6.25. Zhotovitel si zajisti v pfipadé potfeby na vlastni naklady stavenistni pfipojku El, vodovodu a
kanalizace v€etné pfipojovacich mist uréenych spravci siti.

6.26. VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfip. rozkopavkdm ¢&i prekopdm vefejnych
komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky.

6.27. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své néklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaéek v souvislosti s
pribéhem provadeéni dila. VeSkera potfebné povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné inZenyrskym
opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky. Dale zhotovitel v dostateCném predstihu
informuje o vS8ech omezenich v pfistupu a pfijezdu vSechny obyvatele a vlastniky nemovitosti dotéenych
stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen prabézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zdkony o odpadovém
hospodéfstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych Skod (a to i ve
formé sankci uloZzenych objednateli ze strany organ( statni spravy nebo jinym zpusobem). Nebude-li
v dobé prejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofddan zbyvajici materiél, vyminuje si
objednatel pravo nezahdjit pfejimaci fizeni ¢i neprevzit dilo do doby napravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materiélu
tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do
puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni staveniSté a deponie materialu
jsou zahrnuty v cené dila.

6.30. Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu ¢&i jinych obecné zavaznych pravnich
predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostfedi) zabezpecit si pFisluSna povoleni
k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfislusné trady nafidi. Naklady na tato opatfeni
nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit pfechody pres vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpeceni
provozu a pfistupu do existujicich objekta (pro pési i techniku).

6.33. Pokud je to potfebné k provedeni, dokon¢eni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na
své naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. Zhotovitel bude
postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoSlo k poSkozeni veSkerych siti. V pfipadé jejich poSkozeni
po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a predani dila
objednateli) opravi zhotovitel takové inz. sité na vlastni ndklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu
tfeti osobou. O pfipadném vytyCeni inZenyrskych siti bude proveden zapis do SD pfisluSnym zastupcem
dotéené inzenyrské sité.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpecit staveniSté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochézelo k zatézovani okoli praSnosti, nadmérnym hlukem ¢i
znecistovanim a aby nedochézelo k ohroZovani bezpecénosti postupem provadéni praci nebo provozem
stavebnich mechanizm.
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6.35. Zhotovitel se seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi zadavacimi podklady, které jsou
potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlaSuje, Ze tyto mu byly poskytnuty pfed podpisem této
smlouvy, a ma zcela jasny prehled o zplsobu a objemu praci.

6.36. V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonéeni dila tak,
aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k Ucelu, pro ktery je zhotovovano, a to i kdyz tyto
nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsény v této smlouvé nebo jejich pfilohach.

6.37. Objednatel m& pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by
zhotovitel mohl uplatfiovat jakékoliv sankce vUci objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen projednat
zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.38. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po dokon&eni
dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavkl Objednatele, s digitdlnim vyznacenim data
pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny. Pfi vyluctovani kazdé ¢asti ceny
dila zhotovitel pfilozZi k pfisluSné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich pribéh zhotoveni
dané casti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera
postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢asti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté,
nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf.
videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailné vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen
Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélkl dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostate€né podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o
kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah
bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a Uplnym dokonéenim a pfedanim pfedmétu
dila dle ¢lanku IlI. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkli a po
prokadzani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni & systému. Podminkou Fadného
dokonceni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech listin, které se k dilu
vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouSkach, navody k pouZziti, geodetickd zamérfeni,
dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSi dokumenty, z jejichZ povahy vyplyvé, Ze se vztahuji k dilu
nebo nékteré jeho ¢asti, pfipadné dokumenty, kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho &ast
mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho
souhlasu nebo rozhodnuti a podobné).

7.2. V pripadé provadéni dodavek vyZadujici provedeni zkou3ek povaZuje se provedeni dila za
dokoncené teprve tehdy, kdyZz pozadované zkousky byly UspéSné provedeny a doloZeny pfisluSnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokoneného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pFed
terminem zahdjeni predani dila. Objednatel zahdji prevzeti dila do 7 dnd od terminu navrZzeného
zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho Fizeni, je-li termin navrzeny
zhotovitelem o vice nez 30 dnl dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, ze
objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnli ode dne sepséani pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (pocinaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstranovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o vady,
zjiSténé pfi predani dila.
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7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. Maze tak ucinit v pfipadé, Ze se
bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vuli objednatele.

VIIl. VADY DiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisiim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podmink&m stanovenym v ptedanych podkladech, platnym CSN, piislusnym
stavebné-technickym predpisum, pfipadné pokynim vyrobclt dodanych zafizeni a materialG pro jejich
instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zplsobilé k U¢elu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti,
které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné predpisu nebo divodnych ofekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zaruéni Ihata pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 36 mésicu od data fadného a Uplného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady dila, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi objednateli ndhradu v nize
popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé néaslednou stavebni
¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle smlouvy o dilo a déle pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢&asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se strany
mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Ze zaruka za takové ¢asti dila se neposkytuje
a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek s tim, Ze zhotovitel
pfeda spolu s takovou &asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele takového zafizeni.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni souCasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢&i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je opravnén jim zjisténé vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele kdykoliv v prabéhu
zaruéni doby, a to stakovym casovym odstupem od zjiSténi vady, ktery neni zjevné nepfiméfeny.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel
muZe uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni nadhradu. Volba
plnéni je vtomto sméru sjednana ve prospéch objednatele stim, Ze pfipadna finanéni nahrada bude
stanovena ve vySi nakladd, které bude objednatel nucen Uc¢elné vynaloZit na odstranéni takové vady,
vCetné pfipadnych souvisejicich nakladu, pfipadné ve vySi, kter4d odpovida sniZzeni hodnoty dila
v ndvaznosti na sniZzeni jeho uzitnych vlastnosti v souvislosti s reklamovanou vadou (¢astku Ize stanovit i
cenou jednotlivych poloZzek ocenéného soupisu praci, kterych se vada tyka a které neplni svuj ucel, ke
kterému byly dodany, sniZzenou o amortizaci dle platnych pravnich pfedpist). Volba zpusobu uréeni vyse
nahrady je sjednana ve prospéch objednatele.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadég, Ze ze strany objednatele neni
pozadovéana finan¢ni nahrada ve smyslu odst. 9.3., do 5 dnu po jejich ozndmeni, pfipadné v terminu, ktery
bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok
na nahradu Skody a uSlého zisku z davodu nefunkénosti nebo castecné nefunkénosti dila do doby
odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pripadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace odeslan& objednatelem
v posledni den zaruéni Ihlty se povaZuje za véas uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na néklady zhotovitele sdm nebo prostfednictvim treti
osoby. VeSkeré takto vynaloZené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi objednateli
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zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na nahradu ve vysi stanovené
dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS nebo jiné obecné uznavané cenové soustavy.

9.7. Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést poZzadavky, které budou zjistény pfi kolauda¢nim
fizeni a uvedeni dila do trvalého provozu, pokud takové fizeni probéhne.

X. ZAJISTENi ZAVAZKU (SMLUVNI POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
arok z prodleni ve vySi 0,1 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho pfedani objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapoc¢aty den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit za prodleni s dokon&enim ¢asti dila dle
harmonogramu, ktery tvofi pfilohu této smlouvy (pfiloha ¢&. 2.).

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesdhne tfi mésice, je povinen zaplatit objednateli havic smluvni pokutu
ve vySi 5% ze sjednané ceny dila za Ctvrty a kazdy dalSi zapoc¢aty mésic prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., Ze dilo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé
a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim Fizeni nebo jinak
uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000,-K¢& za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.6. V pripadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v €l. VI této smlouvy, zejména
pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.28., 6.30. 6.31., 6.33., 6.34. a
v ¢l. Xl bodech 12.7., a 12.9., nebo v pfipadé poruSeni nékteré z tam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na néklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajiSténi splnéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnikl nebo povéfené tfeti osoby na néklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli za kazdé takové poruSeni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dna poté, kdy vic¢i nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, Ze financovani dila je kryto
mimo jiné i z prostfedkd poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit v souladu s takovou
smlouvou. Pokud v disledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruSeni jinych jeho
povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, vznikne objednateli povinnost navrétit
poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢astku odpovidajici povinnosti vratky dotace
s pfislusenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vic&i zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho

opravnén o tuto Castku snizit proplaceni faktury (dil€i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznémi tuto skute€nost zhotoviteli.
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XI. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opravriuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedeni dila v dohodnutém terminu a jeho ¢asti v dil€ich dohodnutych terminech dle harmonogramu,
ktery je prilohou smlouvy.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku. Zhotovitel ma nérok
na Uhradu nékladt za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych
touto smlouvou nebo na zékladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy
dotcen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipad€, Zze mu nebude
poskytnut limit finanénich prostfedkl potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznacné prokazané néklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni
odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na U€ast v pfipadném zadavacim nebo
vybérovém Fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce v{ci
objednateli.

XIl. DALSI UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnu od pozadani objednatele.

12.2.Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
ocCislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadFi k navrhu dodatku strany druhé do péti
dnd ode dne doruceni. Jiné z4pisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

12.3. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fAdnému plnéni této smlouvy, je dotéena strana
povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu opravnénych k podpisu
smlouvy.

12.4. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

12.5. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

12.6. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi G€astnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelll, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organ(l, pozvani U€astnici jednani a ur€eni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského dozoru
a uzivatel jen s védomim objednatele.
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12.7. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(l objednatele nebo dalSich osob a které pfi
jeho ¢innosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZzeni provozu nebo ohroZzeni bezpe&ného
stavu a provozu technickych zafizeni a objekt(. Definuje a pfeda rizika BOZP na pracovisti.

12.8. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo
jiné véci, jichZ bylo pfi pInéni zavazkl pouZzito a této odpovédnosti se nemuze zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro pinéni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni a
vyrobky certifikované v CR, schvélené autorizovanou zkuSebnou s doklady v eské feci.

12.10. Objednatel bere na védomi a souhlasi s hutnym omezenim v nezbytné mife standardniho provozu
v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazdy mé platnost origindlu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.12. DalSi vzdjemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

12.13. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skutecnosti, které by jeji uzavieni vylu€ovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na védomi,
Ze v plném rozsahu nesou veskeré dasledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych udaja.

12.14. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.15. Pfipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
ob¢anského soudniho fadu, Ze mistné pfisluSny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych spori mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfisluSnych
pravnich predpisu (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona €. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.16. K platnosti této smlouvy vcetné jejich dodatki je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné forme, jsou neplatna.

12.17. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se zavazuji,
Ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou témto neplatnym
co mozna nejblizsi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru¢eno dosazeni hospodarského a pravniho ucelu
minulé dohody.

12.18. Nedilnou soucasti uzaviené smlouvy o dilo jsou pfilohy:

Pfiloha €.1 poloZkovy rozpocCet stavby
Pfiloha €. 2 projektova dokumentace (v el. podobé ) véetné vykazu vymér
Priloha ¢.3 ¢asovy harmonogram praci
V Praze dne 26.9.2016 V Pfibrami dne:.......ccocooiiiiiniiie,
za zhotovitele : za objednatele :
Jakub Labuda MUDr. Stanislav Holobrada
Jednatel spole¢nosti Suprela s.r.o. Reditel Oblastni nemocnice Pfibram a.s.
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