

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Boječnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	<b>2 000</b>	10 000	30. 4. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	370	<b>380</b>	140 600	31. 7. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	<b>7 000</b>	49 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0			31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	13	<b>2 300</b>	29 900	30. 4. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	<b>1 500</b>	210 000	30. 4. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	<b>2 850</b>	179 550	30. 4.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	4	<b>18 000</b>	72 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	<b>310</b>	116 870	31. 1.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	<b>270</b>	101 790	31. 1.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					909 710	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	<b>320</b>	120 640	30. 1. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	377	<b>150</b>	56 550	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	<b>600</b>	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	<b>25 000</b>	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	371	<b>300</b>	111 300	<b>31. 8. 2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>25 000</b>	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					375 490	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	377	260	98 020	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					98 020	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					909 710 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					375 490 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	98 020 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 383 220 Kč</b>
DPH 21% v Kč	290 476 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 673 696 Kč</b>

V Tachově dne 16. 10. 2019

V Tachově dne 11. 10. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Bc. Olga Chvátalová

Ing. Pavel Belda

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Vedoucí Pobočky Tachov

GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o  
Jednatel

.....

Ing. Václav Kellner

**Položkový výkaz činností:**

- hodnota A - pozemky řešené dle § 2
- hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
- hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
- $C3 + C4 = A + B$
- hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**MJ - Závazné měrné jednotky**