



MUHTP004C26B



SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

IC:
DIC:
Zastoupené ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
se sídlem:

Město Horšovský Týn
00253383
CZ00253383
starostou Ing. Josefem Holečkem

náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

společnost:
se sídlem:
IC:
DIC:
zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:

FINAL KOM s. r. o.
Kocourov 36, 339 01 Mochtín
02877155
CZ02877155
Vladimír Hájek, jednatel

dále jen "zhotovitel"
uzavírají tuto

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: „Rekonstrukce Jelení ulice v Horšovském Týně – II. etapa“, dále jen „dílo“.
2. Dilem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou firmou Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 34401 Domažlice odpovědný projektant - Ing. Jaroslav Rojt, ČKAIT: 0200225, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem.
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen v případě zemních prací zajistit archeologický dohled.
10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

II.

Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení: listopad/ 2019
Dokončení: 31. března/ 2020
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. III., odst. 3. této smlouvy.
3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.

5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím na rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do **31. 3. 2020**

III.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

IV.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni uzavření této smlouvy: 1 270 000 Kč bez DPH, tj. 1 536 700 Kč včetně DPH.
2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby,

náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.
6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem. Sjednané zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla.
10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelům žádné vady a nedodělky, bude zaplácena objednatelům částka ve výši 100 % zasmělněné ceny díla.
11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
12. Celková fakturace bude provedena dle skutečného provedení prací.

VI.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělky, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.

Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deník – originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (- u liniových staveb)
 - statní doklady, stanovené právními předpisy a technickými normami. Doklady potřebné ke kolaudačnímu souhlasu.
 - zápisy a doklady dokumentující výsledky vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených revizí a provozních zkoušek (např. Tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakových nádob, komínů apod.)
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a tedy ani způsobilé k předání.

IX.

Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: [REDACTED]
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 6. 11. 2019, usnesením č. 28/9

V Kocourově dne 7. 11. 2019

V Horšovském Týně dne 11. 11. 2019


Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:

Podpis:



Vladimír Hájek
Jednatel společnosti FINAL KOM s. r. o.



Ing. Josef Holeček
starosta města
Horšovský Týn



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_05

Stavba: REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 24.10.2019

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FINAL KOM s.r.o.

IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12255447
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	1 270 000,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 270 000,00	266 700,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 536 700,00
-------------------	--------------	---------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_05

Stavba: REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA

Místo: Horšovský Týn

Datum: 24.10.2018

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Zpracovatel: Jan Leinhäupel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101 Komunikace

901 Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA

Objekt:

101 - Komunikace

KSO: 822 27 71
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 24.10.2019

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FINAL KOM s.r.o.

IČ: 02877156
DIČ: CZ02877155

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Lehněupel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 205 000,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 205 000,00	21,00%	253 050,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 458 050,00
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TYNE - II. ETAPA

Objekt: 101 - Komunikace

Město: Horšovský Týn

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Uchazeč: FINAL KÖM s.r.o.

Datum: 24.10.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Roh

Zpracovatel: Jan Lehnáupel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 205 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA
Objekt: 101 - Komunikace

Místo: Moršovský Týn Datum: 24.10.2019
Zadavatel: Město Moršovský Týn Projektant: Ing. Jaroslav Rojí
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o. Zpracovatel: Jan Lehníkupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 1			Zemní práce			
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek a ložem z kamenná nebo živice o s jakoukoliv výšní spád strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky	m2	3,500	CS URS 2019 01
PSC						
Poznámka k souboru cen: D 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nejsou použity pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu této cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na posp. nutné odčerpání. a) odštěpných nebo mrazkových kotev, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpní vybouraných dlažebních kotev částí C01,0 b) betonových, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Odštěpní vybouraných odštěpných, krajních, desek nebo částí částí C01,0 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spád na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. VV						
VV			"střev. kryt chodníku" 3,5		3,500	
2	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	245,000	CS URS 2019 01
PSC						
Poznámka k souboru cen: D 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uváděje každé související odstranění plochy krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny: a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šlikopla, škváry, asfaltu nebo z tloušťky spinných zemin. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opětných živitních pastíky nebo nářadí. 4. Ceny odštěpné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýlních ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýlních ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýlních ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybourané materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714...-718...-724...-734... nejsou použity pro odstranění podkladů nebo krytí hrubozrnných. VV						
VV			"pod střev. krytem MK" 245		245,000	

[illegible]

[illegible]

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
B	K	122302201		75,000			CS ÚRS 2010:1
		1. Ceny jsou určeny pro výkopky: □ a) příprava pro sádku a to (teny) jsou výkopky přísluší prováděny samostatně. □ b) v terénu se sádkou, protože tyto zeminy přísluší k sádkám a odstraňování nebo pokračování pro speciální stavbu. Výkopky v omezených termínech se označují podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). □ c) při zachování sádky pro následující výstavbu a pro výkopky pod mosty prováděnými v předepsaném období. Čas výkopky mezi jednotlivými ročními pracemi výstavby se označuje podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). Čas výkopky mezi jednotlivými ročními pracemi výstavby se označuje podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). □ d) při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ □ e) pro množství podzemní a příměstské v úseku 3112 Všeobecných podniků (toto kódu). □ 2. Ceny práce sádky pro výkopky a pracování v zaplavených prostorách, tyto zeminy práce se označují podle 3118 Všeobecných podniků (toto kódu). □ 3. Všeobecných podniků: □ 4. Všeobecných podniků: □ 5. Příměstské výkopky v přírodních podmínkách na vzdálenosti přes 15 m se označují cenami souboru cen 162, 4-1. Všeobecných podniků výkopku "pro novou konstrukci komunikace a chodníku" 39 "učteno z přírodních terénů" "sádky podkladních zemin v tl. 0,3 m na cca 50 % plochy" "tam 0,002 10 - 0,049 39" 240/270,3 "to provedení sádky rozhraní investor vs. spolupřísluší s projektantem" Soubor					
		PSC					
				39,000			
				36,000			
				75,000			
10	K	122302208		75,000			CS ÚRS 2019:1
		1. Ceny jsou určeny pro výkopky: □ a) příprava pro sádku a to (teny) jsou výkopky přísluší prováděny samostatně. □ b) v terénu se sádkou, protože tyto zeminy přísluší k sádkám a odstraňování nebo pokračování pro speciální stavbu. Výkopky v omezených termínech se označují podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). □ c) při zachování sádky pro následující výstavbu a pro výkopky pod mosty prováděnými v předepsaném období. Čas výkopky mezi jednotlivými ročními pracemi výstavby se označuje podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). Čas výkopky mezi jednotlivými ročními pracemi výstavby se označuje podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). □ d) při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ □ e) pro množství podzemní a příměstské v úseku 3112 Všeobecných podniků (toto kódu). □ 2. Ceny práce sádky pro výkopky a pracování v zaplavených prostorách, tyto zeminy práce se označují podle 3118 Všeobecných podniků (toto kódu). □ 3. Všeobecných podniků: □ 4. Všeobecných podniků: □ 5. Příměstské výkopky v přírodních podmínkách na vzdálenosti přes 15 m se označují cenami souboru cen 162, 4-1. Všeobecných podniků výkopku "pro novou konstrukci komunikace a chodníku" 39 "učteno z přírodních terénů" "sádky podkladních zemin v tl. 0,3 m na cca 50 % plochy" "tam 0,002 10 - 0,049 39" 240/270,3 "to provedení sádky rozhraní investor vs. spolupřísluší s projektantem" Soubor					
		PSC					
				4,375			
11	K	131301101		4,375			CS ÚRS 2019:1
		1. Ceny jsou určeny pro výkopky: □ a) příprava pro sádku a to (teny) jsou výkopky přísluší prováděny samostatně. □ b) v terénu se sádkou, protože tyto zeminy přísluší k sádkám a odstraňování nebo pokračování pro speciální stavbu. Výkopky v omezených termínech se označují podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). □ c) při zachování sádky pro následující výstavbu a pro výkopky pod mosty prováděnými v předepsaném období. Čas výkopky mezi jednotlivými ročními pracemi výstavby se označuje podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). Čas výkopky mezi jednotlivými ročními pracemi výstavby se označuje podle kódu 372 Zemědělské, Všeobecných podniků (toto kódu). □ d) při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ □ e) pro množství podzemní a příměstské v úseku 3112 Všeobecných podniků (toto kódu). □ 2. Ceny práce sádky pro výkopky a pracování v zaplavených prostorách, tyto zeminy práce se označují podle 3118 Všeobecných podniků (toto kódu). □ 3. Všeobecných podniků: □ 4. Všeobecných podniků: □ 5. Příměstské výkopky v přírodních podmínkách na vzdálenosti přes 15 m se označují cenami souboru cen 162, 4-1. Všeobecných podniků výkopku "pro novou konstrukci komunikace a chodníku" 39 "učteno z přírodních terénů" "sádky podkladních zemin v tl. 0,3 m na cca 50 % plochy" "tam 0,002 10 - 0,049 39" 240/270,3 "to provedení sádky rozhraní investor vs. spolupřísluší s projektantem" Soubor					

[illegible]

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

- Pozice má 3 součástí, viz D
1. V sestavě jsou započteny i náklady na přemístění nádob na příslušném místě na vzdálenost do 3 m od podlahy při výšce nádob na dopravní prostředek D
2. Ceny jsou určeny pro třídy D
- a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm D
- b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm D
- c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm D
- d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm D
3. Náklady na sním přemístění výlopu nad 1 m hloubky se určí do celkové výše 6 316 Kč výše uvedených podmínek každého D

15	K	132301201	Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s uvozním dnem do předepsaného profilu a spádu v horní části 4 do 100 m³	m³	10,560			CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

- Pozice má 5 součástí, viz D
1. V sestavě jsou započteny i náklady na přípravu nádob přemístění výlopu ve výšce na vzdálenost do 3 m a na příslušném výlopu na příslušném místě na vzdálenost do 5 m od okraje jízdy nebo nádob na dopravní prostředek D
2. Houbení rýh při hloubce technických mřížek se ocení D
- a) ve střední části povrchu pro objem výlopu do 100 m³, hloubka střední části výlopu je větší D
- b) mimo střed pro přílohu a podlahu povrchu dnem a šířky pod okrajem výlopu pro horní část výlopu, zejména pro horní část výlopu, stěny, boků, předních, zadních, vnitřních, výlopu a pro zvláštní část, dle povrchu, povrchu a hloubky, pro přílohu a hloubku výlopu přes 100 m³ se ocení příslušných podmínek každého D
3. Náklady na sním přemístění výlopu nad 1 m hloubky se určí do celkové výše 6 316 Kč výše uvedených podmínek každého D
4. Přemístění povrchu povrchu rýh 5 až 7 bez použití traver, ocení se tak hodnotí D
- a) v sestavě jsou započteny 138 600 201, 138 590 201 a 138 600 201 Dle množství hloubek výlopu D
5. Ceny rýh jsou určeny pro hloubky rýh a hloubky přes 16 m. Typ práce se ocení individuálně D

W			PRO PŘÍPOUKY VPUSTÍ		10,560			
W			0,8*1,1*2					
W			[BV], [V], [V]					
16	K	132301209	Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s uvozním dnem do předepsaného profilu a spádu v horní části 4 příslušek k cenám za ležetost horní části 4	m³	10,560			CS ÚRS 2018 01

- Pozice má 5 součástí, viz D
1. V sestavě jsou započteny i náklady na přípravu nádob přemístění výlopu ve výšce na vzdálenost do 3 m a na příslušném výlopu na příslušném místě na vzdálenost do 5 m od okraje jízdy nebo nádob na dopravní prostředek D
2. Houbení rýh při hloubce technických mřížek se ocení D
- a) ve střední části povrchu pro objem výlopu do 100 m³, hloubka střední části výlopu je větší D
- b) mimo střed pro přílohu a podlahu povrchu dnem a šířky pod okrajem výlopu pro horní část výlopu, zejména pro horní část výlopu, stěny, boků, předních, zadních, vnitřních, výlopu a pro zvláštní část, dle povrchu, povrchu a hloubky, pro přílohu a hloubku výlopu přes 100 m³ se ocení příslušných podmínek každého D
3. Náklady na sním přemístění výlopu nad 1 m hloubky se určí do celkové výše 6 316 Kč výše uvedených podmínek každého D
4. Přemístění povrchu povrchu rýh 5 až 7 bez použití traver, ocení se tak hodnotí D
- a) v sestavě jsou započteny 138 600 201, 138 590 201 a 138 600 201 Dle množství hloubek výlopu D
5. Ceny rýh jsou určeny pro hloubky rýh a hloubky přes 16 m. Typ práce se ocení individuálně D

17	K	161101101	Sním přemístění výlopu bez nádob do dopravního prostředku z horní části 4, při hloubce výlopu přes 1 do 2,5 m	m³	21,000			CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
W		Součet			102,000		
25	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního objektu na skládce (sádkována) zeminy a kamenná zajištění do Kárbuho odpadu pod kódem 170 504	l	1	136,000		CS URS 2019 01
PSC		Posouzení je součástí cen: 0					
W		Zemina bvalá 85			85,000		
W		Zásep vypařinová z přikrýtky horniny a uložení výlopu ve vrbách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v místě výkopů	m3	6,000			CS URS 2019 01
26	K 174101101	Posouzení je součástí cen: 0					
PSC		Posouzení je součástí cen: 0					
W		1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10101 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10102 je součástí cen: 0					
W		c) 174 10103 je součástí cen: 0					
W		d) 174 10104 je součástí cen: 0					
W		e) 174 10105 je součástí cen: 0					
W		f) 174 10106 je součástí cen: 0					
W		2. 174 10107 je součástí cen: 0					
W		3. Ceny 174 10108 a 174 10109 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10108 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10109 je součástí cen: 0					
W		4. V cenách 174 10110 a 174 10111 je součástí cen: 0					
W		a) 174 10110 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10111 je součástí cen: 0					
W		5. Ceny 174 10112 a 174 10113 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10112 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10113 je součástí cen: 0					
W		6. Ceny 174 10114 a 174 10115 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10114 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10115 je součástí cen: 0					
W		7. Ceny 174 10116 a 174 10117 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10116 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10117 je součástí cen: 0					
W		8. Ceny 174 10118 a 174 10119 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10118 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10119 je součástí cen: 0					
W		9. Ceny 174 10120 a 174 10121 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10120 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10121 je součástí cen: 0					
W		10. Ceny 174 10122 a 174 10123 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10122 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10123 je součástí cen: 0					
W		11. Ceny 174 10124 a 174 10125 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10124 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10125 je součástí cen: 0					
W		12. Ceny 174 10126 a 174 10127 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10126 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10127 je součástí cen: 0					
W		13. Ceny 174 10128 a 174 10129 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10128 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10129 je součástí cen: 0					
W		14. Ceny 174 10130 a 174 10131 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10130 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10131 je součástí cen: 0					
W		15. Ceny 174 10132 a 174 10133 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10132 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10133 je součástí cen: 0					
W		16. Ceny 174 10134 a 174 10135 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10134 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10135 je součástí cen: 0					
W		17. Ceny 174 10136 a 174 10137 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10136 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10137 je součástí cen: 0					
W		18. Ceny 174 10138 a 174 10139 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10138 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10139 je součástí cen: 0					
W		19. Ceny 174 10140 a 174 10141 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10140 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10141 je součástí cen: 0					
W		20. Ceny 174 10142 a 174 10143 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10142 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10143 je součástí cen: 0					
W		21. Ceny 174 10144 a 174 10145 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10144 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10145 je součástí cen: 0					
W		22. Ceny 174 10146 a 174 10147 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10146 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10147 je součástí cen: 0					
W		23. Ceny 174 10148 a 174 10149 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10148 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10149 je součástí cen: 0					
W		24. Ceny 174 10150 a 174 10151 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10150 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10151 je součástí cen: 0					
W		25. Ceny 174 10152 a 174 10153 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10152 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10153 je součástí cen: 0					
W		26. Ceny 174 10154 a 174 10155 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10154 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10155 je součástí cen: 0					
W		27. Ceny 174 10156 a 174 10157 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10156 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10157 je součástí cen: 0					
W		28. Ceny 174 10158 a 174 10159 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10158 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10159 je součástí cen: 0					
W		29. Ceny 174 10160 a 174 10161 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10160 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10161 je součástí cen: 0					
W		30. Ceny 174 10162 a 174 10163 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10162 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10163 je součástí cen: 0					
W		31. Ceny 174 10164 a 174 10165 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10164 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10165 je součástí cen: 0					
W		32. Ceny 174 10166 a 174 10167 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10166 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10167 je součástí cen: 0					
W		33. Ceny 174 10168 a 174 10169 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10168 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10169 je součástí cen: 0					
W		34. Ceny 174 10170 a 174 10171 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10170 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10171 je součástí cen: 0					
W		35. Ceny 174 10172 a 174 10173 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10172 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10173 je součástí cen: 0					
W		36. Ceny 174 10174 a 174 10175 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10174 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10175 je součástí cen: 0					
W		37. Ceny 174 10176 a 174 10177 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10176 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10177 je součástí cen: 0					
W		38. Ceny 174 10178 a 174 10179 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10178 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10179 je součástí cen: 0					
W		39. Ceny 174 10180 a 174 10181 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10180 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10181 je součástí cen: 0					
W		40. Ceny 174 10182 a 174 10183 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10182 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10183 je součástí cen: 0					
W		41. Ceny 174 10184 a 174 10185 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10184 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10185 je součástí cen: 0					
W		42. Ceny 174 10186 a 174 10187 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10186 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10187 je součástí cen: 0					
W		43. Ceny 174 10188 a 174 10189 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10188 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10189 je součástí cen: 0					
W		44. Ceny 174 10190 a 174 10191 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10190 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10191 je součástí cen: 0					
W		45. Ceny 174 10192 a 174 10193 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10192 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10193 je součástí cen: 0					
W		46. Ceny 174 10194 a 174 10195 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10194 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10195 je součástí cen: 0					
W		47. Ceny 174 10196 a 174 10197 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10196 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10197 je součástí cen: 0					
W		48. Ceny 174 10198 a 174 10199 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10198 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10199 je součástí cen: 0					
W		49. Ceny 174 10200 a 174 10201 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10200 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10201 je součástí cen: 0					
W		50. Ceny 174 10202 a 174 10203 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10202 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10203 je součástí cen: 0					
W		51. Ceny 174 10204 a 174 10205 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10204 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10205 je součástí cen: 0					
W		52. Ceny 174 10206 a 174 10207 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10206 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10207 je součástí cen: 0					
W		53. Ceny 174 10208 a 174 10209 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10208 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10209 je součástí cen: 0					
W		54. Ceny 174 10210 a 174 10211 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10210 je součástí cen: 0					
W		b) 174 10211 je součástí cen: 0					
W		55. Ceny 174 10212 a 174 10213 jsou určeny pro zhuštění zásepů a rýh zhuštěním 10 m od hrany výkopu nebo zhuštěním vedlejšího					
W		a) 174 10212 je sou					

[illegible]

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"m 0,002 10 - 0,049 30 P" 17		17,000			
WV		"SJEZD"		3,000			
WV		"m 0,029 83 L" 3		2,000			
WV		"m 0,030 71 P" 2		3,500			
WV		"UPRAVY PRO NEVIDOMÉ"		342,500			
WV		"m 0,029 83 L" 2+1,5					
WV		Součet					
D	2	Zakládání					
34	K	Výkop kamenným do rýh odvodňovacích žabek nebo trávkodů bez zdivání, s dopravou povrchu výpadek kamenným hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	6,000			CS ÚRS 2019 01
		Posuzování a současná cen. D					
		1. V ceně 51-111 jsou započteny i náklady na průběhy vyhledání z kamenného kamene D					
		2. V ceně 51-111 až 58-111 nejsou započteny náklady na zřízení podkladů, tyto práce se oceňují samostatně D					
		3. Součástí cen 217-111-117 Travníky z tráv z proužků betonu bez káry D					
		4. Součástí cen 217-111-117 Travníky z tráv z proužků betonu bez káry D					
		5. Náklady na výstavbu žabek se oceňují v rámci výstavby žabek. Ostatní práce a káry se do výstavby žabek nezapočítávají D					
W		"PODELNÁ DRENÁŽ"		6,000			
WV		"m 0,002 10 - 0,049 39 L" 0,3*0,4*50		0,900			CS ÚRS 2019 01
35	K	Lože pro trávníky ze štěrku jemného	m3				
		Posuzování a současná cen. D					
		1. V ceně jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na umístění povrchu žabek D					
		2. V ceně materiálů jsou započteny i náklady na překládku štěrku D					
PSC							
W		"PODELNÁ DRENÁŽ"		6,000			
WV		"m 0,002 10 - 0,049 39 L" 0,06*0,3*50	m	50,000			CS ÚRS 2019 01
36	K	Travníky bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
		Posuzování a současná cen. D					
		1. Ceny jsou určeny pro užití na travních plochách, do výkopu bez káry a odvozu D					
		2. Travníky včetně káry a odvozu mohou být oceněny samostatně cenou 213 75,2. Travníky z drenážních trubek kategorie 827-1 Včetně žabek dle káry a přílohy - volně D					
PSC							
W		"PODELNÁ DRENÁŽ"		50,000			
WV		"m 0,002 10 - 0,049 39 L" 50					
D	4	Vodorovné konstrukce					
37	K	Lože pod poruční, střešní a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenného drsného třezného 0 až 4 mm	m3	1,440			CS ÚRS 2019 01
		Posuzování a současná cen. D					
		1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení zákládových výkopů nad drenážními trubkami D					
		2. V ceně -1111 a -1192 jsou započteny i náklady na překládku štěrku jemného při zřízení prací D					
PSC							
W		"PŘÍPOJKY VPUSTI"		1,440			
WV		"0,15*0,8*12					
WV		"10V1 UV11"					
38	K	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstnice z prostého betonu B. C 25/30 pod podlahy a mlže, výšky do 100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
		Posuzování a současná cen. D					
		1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění, odvětvování a na odřezání podkladní prstnice podlahy D					
		2. Montáž podkladní konstrukce z prstnice se oceňuje v rámci montáže podlahy D					
		3. Pro výpočet přímé montáže se oceňuje hmotnost podlahy v m2 o hmotnosti betonu, pokud je beton odlišný od betonu na místě zabudování nebo do prstnice technická manipulace D					
PSC							
W		"ULČNÍ VPUSTI" 1		1,000			

PC Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		7m 0,049 47' UV1					
D	S	Komunikace pozemní					
39	K	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění š. 150 mm	m2	574,000			CS URS 2019 01
W		"KOMUNIKACE"					
W		"km 0,002 10" 10		10,000			
W		"km 0,002 10 - 0,049 39" 240*2		480,000			
W		"km 0,049 39" 7		7,000			
W		"CHODNÍK"					
W		"km 0,002 10 - 0,049 39" L* 60		60,000			
W		"ZPEVNĚNÁ PLOCHA"					
W		"km 0,002 10 - 0,049 39" P* 17		17,000			
W		Součet		574,000			
40	K	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění š. 200 mm	m2	17,000			CS URS 2019 01
W		"KOMUNIKACE"					
W		"km 0,002 10" 10		10,000			
W		"km 0,049 39" 7		7,000			
W		Součet		17,000			
41	K	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění š. 250 mm	m2	6,500			CS URS 2019 01
W		"SJEZDY"					
W		"km 0,029 63 L* 3		3,000			
W		"km 0,029 71 P* 2		2,000			
W		"UPRAVY PRO NEVÝDOME"					
W		"km 0,029 63 L* 2*1,5		3,500			
W		Součet		8,500			
42	K	Asfaltový beton včetně podkladů ACP 16 (obalování kaménko sřednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění š. 50 mm	m2	17,000			CS URS 2019 01
PSC		Podklad ze štěrku dle ŠD					
W		"KOMUNIKACE"					
W		"km 0,002 10" 10		10,000			
W		"km 0,049 39" 7		7,000			
W		Součet		17,000			
43	K	Asfaltový beton včetně podkladů ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m v tl. II, po zhutnění š. 40 mm	m2	17,000			CS URS 2019 01
PSC		Podklad ze štěrku dle ŠD					
W		"KOMUNIKACE"					
W		"km 0,002 10" 10		10,000			
W		"km 0,049 39" 7		7,000			
W		Součet		17,000			
44	K	Kladení dlažby z kosek s provedením každé do š. 50 mm, s vyplněním spár, s ovlivním bráněním a se smetením přebytečného materiálu na kraspřil štěrku z kamene, do lože z kaménka střednězrnného	m2	246,000			CS URS 2019 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozice 45 a součásti cen: 1. Ceny 591 1 - pro dílky z kámen vložky jsou určeny pro dílky obložkové a spádové 2. Ceny 591 2 - pro dílky z kámen vložky jsou určeny pro dílky obložkové, spádové a hrubé 3. Ceny 591 3 - pro dílky z kámen vložky jsou určeny pro dílky obložkové, spádové a hrubé 4. V cenách jsou započteny náklady na dodání materiálu na místo a na dodání materiálu na místo 5. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu na místo a na dodání materiálu na místo 6. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu na místo a na dodání materiálu na místo 7. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu na místo a na dodání materiálu na místo 8. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu na místo a na dodání materiálu na místo 9. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu na místo a na dodání materiálu na místo 10. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu na místo a na dodání materiálu na místo							
PSC							
W		"KOMUNIKACE"				240,000	
W		"m 0,002 10 - 0,049 39" 240				3,000	
W		"SJEZDY"				2,000	
W		"m 0,029 83 L" 3				245,000	
W		"m 0,030 71 P" 2					
W		Součet	m2	246,000			CS URS 2016 01
45	M	59381007					
W		2,571 02 Přepočtené koeficientem množství				249,900	
46	K	59141111	m2	77,000			CS URS 2016 01
Pozice 46 a součásti cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání materiálu pro výplň spár a obložkové látky, papír, fólie, fólie 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, které se počítají ve specifikaci zvlášť za dodatek ve výše 2 % 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, které se počítají ve specifikaci zvlášť za dodatek ve výše 2 % 4. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, které se počítají ve specifikaci zvlášť za dodatek ve výše 2 %							
PSC							
W		"CHODNÍK"				80,000	
W		"m 0,002 10 - 0,049 39 L" 80				17,000	
W		"ZPEVNĚNÁ PLOCHA"				77,000	
W		"m 0,002 10 - 0,049 39 P" 17					
W		Součet	m2	78,540			CS URS 2016 01
47	M	59381004					
W		77,1 02 Přepočtené koeficientem množství				78,540	
48	K	59681120	m2	1,500			CS URS 2016 01
Pozice 48 a součásti cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání materiálu pro výplň spár 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, které se počítají ve specifikaci zvlášť za dodatek ve výše 2 % 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, které se počítají ve specifikaci zvlášť za dodatek ve výše 2 % 4. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, které se počítají ve specifikaci zvlášť za dodatek ve výše 2 %							
PSC							
W		"PRÁVY PRO NEVÝDOMÉ - kontrastní lemt"				1,500	
W		"m 0,029 83 L" 1,5				1,545	
49	M	59381999 R	m2	1,545			
W		1,571 03 Přepočtené koeficientem množství				1,545	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m a ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikost dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 59 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání materiálu pro křiže a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zhrdné lze dohodnout u plochy: a) do 100 m2 ve výši 3 %; b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %; c) přes 300 m2 ve výši 1 %; 3. Část lze přesehnout tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 431...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo křiže. VV VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ - varovný pás" "km 0,029 83 L" 2		2,000			
51	M	58399999.R	kameninový konglomerát s rastrovými mozaikami tl. 60mm	m2	2,060			
	VV		2"1,03 Přepočtené koeficientem množství		2,060			
	D	B	Trubní vedení					
52	K	837365121	Výsok a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 250	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na desavrdním potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na odsoukání betonu a nové obetování betonem tl. C 8/10. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameninové trubky a kameninové tvarovky; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zhrdné lze u trub dohodnout ve výši 1,5 %. VV VV "zaostření přípojek nových vpustí do slév. kanalizace" 2 "(BV1, UV1)"		2,000			
53	M	59711500	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tl. 150/-	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
54	M	59710842	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150mm L60(75)cm spojovací systém F	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
55	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	12,600			CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zhrdné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %; b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 %. VV VV "přípojky vpustí" "km 0,013 60" 10 "(BV1)" "km 0,048 47" 2 "(UV1)" Součet		10,000 2,000 12,000			
56	M	28611184	troubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	12,360			CS ÚRS 2019 01
	VV		12"1,03 Přepočtené koeficientem množství		12,360			
57	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoeových DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci. VV "přípojka uční vpustí" 1		1,000			

[illegible]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odvozování dešťové vody, podlahy, odpadky nebo předměty a zařízení vybraných limitů do 3 m.O b) znečištění plochy nedostavby cementovou maltou, c) znečištění plochy nedostavby cementovou maltou, d) odstranění a znečištění plochy nedostavby cementovou maltou, e) dopravu a ukládání betonu pod podlahu, rozvaděčů v nádrži znečištění výhledů úrovně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příjezd, nůž, dílnu, nové měřicí, nářadí, podlahu nebo krycí prvek. Jejich dodání se oceňuje ve specifické, dle cen se neúčtuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na příjezd, nůž, dílnu, nové měřicí, nářadí, podlahu nebo krycí prvek. Jejich dodání se oceňuje ve specifické, dle cen se neúčtuje.							
VV	K	809623161	m3	2,000			CS ÚRS 2019 01
Objevení a odstranění podlahy nebo zdiva stěh v ohraničeném výkopu, beton W. C 20/25 Poznámka k souboru cen: 1. Objevení a odstranění podlahy nebo zdiva stěh v ohraničeném výkopu, beton W. C 20/25							
PSC							
VV				0,250			
VV							
"Zastavení přípojky ručně uříznutí" 0,25 "Převzetí do požárního správního systému"							
D	9						
Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž a demontáž dodávaných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních							
PSC			kus	8,000			CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž / demontáž dodávaných značek, nebo podstavce. "Viz příloha PD - Doprovodí opatření během stavby" "A 15 2 B 245 1 B 248 1 B 1 2 B 12 2 Součet							
VV				2,000			
VV				1,000			
VV				1,000			
VV				2,000			
VV				2,000			
VV				8,000			
VV				360,000			
VV	K	91312111	kus				CS ÚRS 2019 01
Montáž a demontáž dodávaných dopravních značek příslušenství za první a každý další den použití dodávaných dopravních značek k ceně 12-1111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž / demontáž dodávaných značek, nebo podstavce. "Předpokládaná doba výstavby cca 45 dnů"							
PSC							
VV				360,000			
VV				2,000			
VV	K	91321113	kus				CS ÚRS 2019 01
Montáž a demontáž dodávaných dopravních zábran sešitých, šířky 3 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž / demontáž dodávaných zábran. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu, skladování, nebo se oceňuje samostatně souboru cen 913 91-10							
PSC							
VV				2,000			
VV				90,000			
VV	K	91321213	kus				CS ÚRS 2019 01
Montáž a demontáž dodávaných dopravních zábran příslušenství za první a každý další den použití dodávaných dopravních zábran k ceně 21-1113 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž / demontáž dodávaných zábran. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu, skladování, nebo se oceňuje samostatně souboru cen 913 91-10							
PSC							
VV				90,000			
VV							
VV				90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	91332111	Montáž a demontáž dopravních vodících zařízení směrův dráhy zvláštní					CS ÚRS 2019 01
	PSC		Práce a montáž zvláštní dráhy					
	W		1. Včetně prací započtených náklady na montáž / demontáž dráhy zvláštní	kus	10,000			
	W		"Z 4" 10					
	W		Viz příloha PD - Dopravní zařízení během stavby					
76	K	91332121	Montáž a demontáž dopravních vodících zařízení třípáteř za první a každý další den použití dopravních vodících zařízení k cizí 32-111					CS ÚRS 2019 01
	PSC		Práce a montáž zvláštní dráhy					
	W		1. Včetně prací započtených náklady na montáž / demontáž dráhy zvláštní	kus	450,000			
	W		Viz příloha PD - Dopravní zařízení během stavby					
77	K	91411111	Montáž a demontáž dopravních vodících zařízení třípáteř za první a každý další den použití dopravních vodících zařízení k cizí 45-10					CS ÚRS 2019 01
	PSC		Práce a montáž zvláštní dráhy					
	W		1. Včetně prací započtených náklady na montáž / demontáž dráhy zvláštní	kus	450,000			
	W		Viz příloha PD - Dopravní zařízení během stavby					
78	M	4044552	Montáž a demontáž dopravních vodících zařízení třípáteř za první a každý další den použití dopravních vodících zařízení k cizí 500-500mm					CS ÚRS 2019 01
	PSC		Práce a montáž zvláštní dráhy					
	W		1. Včetně prací započtených náklady na montáž / demontáž dráhy zvláštní	kus	1,000			
	W		Viz příloha PD - Dopravní zařízení během stavby					
79	M	4044553	Montáž a demontáž dopravních vodících zařízení třípáteř za první a každý další den použití dopravních vodících zařízení k cizí 700mm					CS ÚRS 2019 01
	PSC		Práce a montáž zvláštní dráhy					
	W		1. Včetně prací započtených náklady na montáž / demontáž dráhy zvláštní	kus	3,000			
	W		Viz příloha PD - Dopravní zařízení během stavby					
80	K	91451112	Montáž a demontáž dopravních vodících zařízení třípáteř za první a každý další den použití dopravních vodících zařízení k cizí 3.5 m do hloubky patby					CS ÚRS 2019 01
	PSC		Práce a montáž zvláštní dráhy					
	W		1. Včetně prací započtených náklady na montáž / demontáž dráhy zvláštní	kus	4,000			
	W		Viz příloha PD - Dopravní zařízení během stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"P 4b, B 2, B 24b, B 26"						
81	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01	
82	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01	
83	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	16,000			CS ÚRS 2019 01	
	VV		4*4 Přepočtené koeficientem množstvím		16,000				
84	M	40445253	vložka plastová na sloupek D 60mm	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01	
85	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	18,000			CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubnicí, krajnicí nebo obrubou z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obruby a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 0m pro velké kostky; b) 0,024 0m pro malé kostky. Zvláště lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek; b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.						
	VV		"KOMUNIKACE"						
	VV		"km 0,002 10" 8		8,000				
	VV		"km 0,049 39" 10		10,000				
	VV		Součet		18,000				
86	M	56381008	kostka dlažební žula veliká 15/17	m2	2,880			CS ÚRS 2019 01	
	VV		16*0,16 Přepočtené koeficientem množstvím		2,880				
87	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	106,400			CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 915 99-1121 Lože pod obrubnicí, krajnicí nebo obrubou z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obruby a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 0m pro velké kostky; b) 0,024 0m pro malé kostky. Zvláště lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek; b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.						
	VV		"PŘÍDLAŽBA"						
	VV		"km 0,002 10 - 0,049 39" 103,4		103,400				
	VV		"KOLEM VPUSTÍ" 3*0,5*2		3,000				
	VV		"(BV1, UV1)"		106,400				
	VV		Součet		106,400				
88	M	56381007	kostka dlažební žula drobná 6/10	m2	10,853			CS ÚRS 2019 01	
	VV		106,4*0,102 Přepočtené koeficientem množstvím		10,853				
89	K	916241113	Osazení obrubnicí kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou ležetého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	103,400			CS ÚRS 2019 01	

[illegible]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Práce k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na vyčištění střešních ploch stávajících a nových na krytině, štěrku a štěrku v rámci střešní konstrukce.					
VV		"y míst střešních stáv. a nových střešních"					
VV		"m 0,002 10" 12"				12,000	
VV		"m 0,049 39" 15"				15,000	
VV		Součet				27,000	
97	K 91973112Z	Zarovnaní střešní plochy podkladu nebo krytu podlaží vybavené štěrku komunikace nebo spávaná plocha štěrku s, přes 50 do 100 mm	m			27,000	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Práce k souboru cen:</i> 1. Pro vyčištění střešních ploch stávajících a nových na krytině, štěrku a štěrku v rámci střešní konstrukce. 2. Náklady na vyčištění střešních ploch stávajících a nových na krytině, štěrku a štěrku v rámci střešní konstrukce. 3. Náklady na vyčištění střešních ploch stávajících a nových na krytině, štěrku a štěrku v rámci střešní konstrukce.					
VV		"y míst napojení na střeš. aš. kryt MK"				12,000	
VV		"m 0,002 10" 12"				15,000	
VV		"m 0,049 39" 15"				27,000	
VV		Součet				27,000	
98	K 919735112	Rozšíření střešní štěrku krytu nebo podkladu štěrku přes 50 do 100 mm	m			27,000	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Práce k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na vyčištění střešních ploch stávajících a nových na krytině, štěrku a štěrku v rámci střešní konstrukce.					
VV		"y míst napojení na střeš. aš. kryt MK"				12,000	
VV		"m 0,002 10" 12"				15,000	
VV		"m 0,049 39" 15"				27,000	
VV		Součet				27,000	
99	K 91980411	Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního.	m2			1 650,000	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Práce k souboru cen:</i> 1. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního. 2. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního. 3. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního.					
VV		"břem. a po šetření stavebních prací"				2,000	
VV		"stb. kryt navazujících MK"				1 650,000	
VV		50"4"3 + 50"7"3				2,000	
100	K 966006132	Odstavení dopravních nebo silničních značek se sklopem s ukázkou hmotnosti vyčištění do 20 m nebo s náloží na dopravní prostředek, se sklopem a jeho zhuštěním a betonovou patkou	kus			2,000	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Práce k souboru cen:</i> 1. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního. 2. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního. 3. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního.					
VV		"stb. aš. aš. v trase" 2				2,000	
101	K 966006211	Odstavení (demonstace) silničních dopravních značek s odklizením materiálu na stádku a na vzdálenost do 20 m nebo s náloží na dopravní prostředek ze sklopem, sklopem nebo kolkem	kus			2,000	CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>Práce k souboru cen:</i> 1. Čistění vozovky splachováním vodou pomocí podlaží nebo krytu štěrku, betónového nebo dlažebního.					
VV		"stb. aš. aš. v trase" 2				2,000	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadná
102	K 8978024442	Odklínění výpoučených prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklíněním a udlážením odklíněných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníku a krajku, vypoučených z jakéhokoli křtu s s jakoukoliv výškoví spár chodníkových	m	4,000			CS URS 2019 01
PSC		Provedení a součástí cení: - Ceny 03-4441 a 03-4442 jsou určeny jen pro odklínění výpoučených dílců, ováky nebo hrovné udlážených do 10 m ze spojovacího materiálu bez pojiva. - Příměstší výpoučených obrubníků, krajků, ováky nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se označuje samostatnou cenou 897 22-1 Vodorovné dýně výpoučených hmot.					
W		"celkem" 4		4,000			
103	K 8979071131	Odklínění výpoučených dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s udlážením odklíněných kostek na skládku a udlážením odpadových hmot na hrany a s udlážením výpoučených kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původem v přírodním spár kamenným lžezným nebo cementovou maltou	m2	3,500			CS URS 2019 01
PSC		Provedení a součástí cení: - Ceny jsou určeny jen pro odklínění výpoučených kostek, udlážených do křtu ze spojovacího materiálu bez pojiva. - Příměstší výpoučených dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se označuje samostatnou cenou 897 22-1 Vodorovné dýně výpoučených hmot.					
W		"celkem" 3,5		3,500			
D	997	Přesun suti					
104	K 897221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se abžením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	195,000			CS URS 2019 01
PSC		Provedení a součástí cení: - Ceny jsou určeny pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravním prostředím. - Jaké-li dopravu dleze pro vodorovnou dopravu suti jezděním, pro kterou je nutno suti přeházet z jednoho dopravního prostředku na druhý, označuje se tato doprava v kódu dleze s označením suti. - Ceny 897 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenné a hrubý kamenný štěrbení, štěrbení, štěrbení nebo štěrbení. - Ceny 897 22-156 jsou určeny pro dleze suti (dlažební kostky, kamenné kámeny).					
W		"suti", kamenný štěrbení		195,000			
105	K 897221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se abžením a s hrubým urovněním Připravená cena za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 840,000			CS URS 2019 01
PSC		Provedení a součástí cení: - Ceny jsou určeny pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravním prostředím. - Jaké-li dopravu dleze pro vodorovnou dopravu suti jezděním, pro kterou je nutno suti přeházet z jednoho dopravního prostředku na druhý, označuje se tato doprava v kódu dleze s označením suti. - Ceny 897 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenné a hrubý kamenný štěrbení, štěrbení, štěrbení nebo štěrbení. - Ceny 897 22-156 jsou určeny pro dleze suti (dlažební kostky, kamenné kámeny).					
W		"suti", kamenný štěrbení		2 840,000			
106	K 897221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se abžením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	54,500			CS URS 2019 01
PSC		Provedení a součástí cení: - Ceny jsou určeny pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravním prostředím. - Jaké-li dopravu dleze pro vodorovnou dopravu suti jezděním, pro kterou je nutno suti přeházet z jednoho dopravního prostředku na druhý, označuje se tato doprava v kódu dleze s označením suti. - Ceny 897 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamenné a hrubý kamenný štěrbení, štěrbení, štěrbení nebo štěrbení. - Ceny 897 22-156 jsou určeny pro dleze suti (dlažební kostky, kamenné kámeny).					
W		"suti", kamenný štěrbení		54,500			
W		"suti", kamenný štěrbení		54,500			
W		"suti", kamenný štěrbení		54,500			

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K 897221569	Vodovnná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním Přítalek k ceně za každý dělí i započítý 1 km přes 1 km	t	817,500			CS URS 2019 01
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny neby použity pro vodovnnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Jde-li na dopravu dále pro vodovnnou dopravu suti přehážka, pro kterou je určita až přehážka z jednoho dopravního prostředku na druhý, součástí této suti doprava v základní ceně samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 4. Ceny 897 72-158 jsou určeny pro dopravu suti po železnici (odložení suti, hrubý výhled).					
VV		"do 16-5 km 15°(54+0,5)		817,500			
VV		"do rozdělného centra A2S při Újezd u Domažlic"					
108	K 897221571	Vodovnná doprava výbořných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním na vzdálenost do 1 km	t	4,500			CS URS 2019 01
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny neby použity pro vodovnnou dopravu výbořných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Jde-li na dopravu dále pro vodovnnou dopravu výbořných hmot přehážka, pro kterou je určita až přehážka z jednoho dopravního prostředku na druhý, součástí této doprava v základní ceně samostatně. 3. Ceny 897 72-158 jsou určeny pro dopravu suti po železnici (odložení suti, hrubý výhled).					
VV		"obrubný 4,5		4,500			
108	K 897221579	Vodovnná doprava výbořných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňním na vzdálenost Přítalek k ceně za každý dělí i započítý 1 km přes 1 km	t	87,500			CS URS 2019 01
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny neby použity pro vodovnnou dopravu výbořných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Jde-li na dopravu dále pro vodovnnou dopravu výbořných hmot přehážka, pro kterou je určita až přehážka z jednoho dopravního prostředku na druhý, součástí této doprava v základní ceně samostatně. 3. Ceny 897 72-158 jsou určeny pro dopravu suti po železnici (odložení suti, hrubý výhled).					
VV		"do 16-4 km 15°4,5		87,500			
VV		"do rozdělného centra A2S při Újezd u Domažlic"					
110	K 897221815	Přítalek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovnná) z prostého betonu zařizovacího do Katalogu odpadu pod kódem 170 101	t	5,000			CS URS 2019 01
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny uvedené souboru cen je doplněna upravení podle aktuálního cenového přílohy odpadu. 2. Uložení odpadu neuváděných v souboru cen se ocení individuálně. 3. V cenách je započítáno poplatek za uložení odpadu do skládce 185/2001 St. D. 4. Přítalek dle ceníku stavebního odpadu lze ocenit cenou souboru cen 897 00-60 Dle ceníku stavebního odpadu z katalogu 800-6 Dle ceníku odpadu.					
VV		"betonový kry 0,5		0,500			
VV		"obrubný 4,5		4,500			
VV		Soudat		5,000			
111	K 897221845	Přítalek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovnná) stavebního bez obsahu dřeva zařizovacího do Katalogu odpadu pod kódem 170 302	t	54,000			CS URS 2019 01
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny uvedené souboru cen je doplněna upravení podle aktuálního cenového přílohy odpadu. 2. Uložení odpadu neuváděných v souboru cen se ocení individuálně. 3. V cenách je započítáno poplatek za uložení odpadu do skládce 185/2001 St. D. 4. Přítalek dle ceníku stavebního odpadu lze ocenit cenou souboru cen 897 00-60 Dle ceníku stavebního odpadu z katalogu 800-6 Dle ceníku odpadu.					
VV		"betonový kry 54		54,000			
112	K 897221855	Přítalek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovnná) zemnný a kamenitý zařizovacího do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	196,000			CS URS 2019 01

101

Stránka 27 z 31

101

51

51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/soustava
PODPRATA Z KUCHY DO D 1. Ceny uvedené v součtu cen se le doporučenou úrovní podle aktuálních cen místní přímé výroby odpovídá D 2. Uvedení odpadu nezahrnuje v součtu cen se sestává individuálně D 3. V cenách je započítáno poplatek za užívání odpadu do výše 165/2001 ŠL D 4. Přepočtení dle pravidel odpadu lze odhadnout součtu cen 997 00-00 Dle pravidel odpadu z katalogu 800-8 Dle pravidel odpadu D								
POC								
VV					190,000			
D 998								
113	K	998225111	Přesun hmot jednotlivý díl objektu	t	270,490			CS URS 2019 01
PODPRATA Z KUCHY DO D 1. Ceny uvedené v součtu cen se le doporučenou úrovní podle aktuálních cen místní přímé výroby odpovídá D 2. Uvedení odpadu nezahrnuje v součtu cen se sestává individuálně D 3. V cenách je započítáno poplatek za užívání odpadu do výše 165/2001 ŠL D 4. Přepočtení dle pravidel odpadu lze odhadnout součtu cen 997 00-00 Dle pravidel odpadu z katalogu 800-8 Dle pravidel odpadu D								
POC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA
Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Horšovský Týn

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Uchazeč:
FINAL KOM s.r.o.

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojí

Zpracovatel:
Jan Leinhäupel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 02877155
DIČ: CZ02977155

IČ: 12285447
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA

Objekt: 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 24.10.2019

Projektant: Ing. Jaroslav Rajt
Zpracovatel: Jan Leinhardt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE JELENÍ ULICE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ - II. ETAPA

Objekt: 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: FINAL KOM s.r.o.

Datum: 24.10.2019
Projektant: Ing. Jaroslav Rajt
Zpracovatel: Jan Leinhäupel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komplet	1,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"vyřízení stavby a podz. inž. síť" 1		1,000	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000	
D VRN3 Zařízení staveniště						
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"stavební buňka" 1		1,000	
	W		"mobilní WC" 1		1,000	
	W		Součet		2,000	
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"výstražné a informační tabule na staveništi" 4		4,000	
	W		"(předpoklad)"			
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"stavební buňka" 1		1,000	
	W		"mobilní WC" 1		1,000	
	W		Součet		2,000	
D VRN4 Inženýrská činnost						
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	komplet	1,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"dle TKP staveb pozemních komunikací" 1		1,000	
7	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	komplet	1,000	CS ÚRS 2019 01
	W		"dodatečná úprava stáv. podz. inž. síť" 1		1,000	
	W		"(dle požadavků správců jednotlivých sítí)"			