

finanční byt
a n/v 662

Rozpočet prací pro připojení II. etapy PA

Práce v asfaltován povrchu

p.č.	popis položky	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
1	Řezání asfaltu	bm	56	185	10360
2	Vybourání asfaltu	m3	2.3	3568	8206
3	Odvoz asf. sutě na skládku	t	5.5	412	2266
4	Štěrkodř ložná	t	4	435	1740
5	Pokládka asf. Směsy	t	5.2	2800	14560
6	Výkop rýh ručně	m2	3.6	954	3434
7	Příplatek lepení	%	0.063	3434	216
8	Ztížené podmínky práce	%	0.096	3434	329
9	Zához ruční	m3	3.4	611	2077
10	Odsyp dodaného materiálu	t	2.3	965	2219
11	Odvoz přebytečného materiálu	m3	2.5	412	1030
12	Geodetické práce	kpl	1	3200	3200

Práce v zeleni

1	Výkop rýh ruční	m3	32	954	30528
2	Příplatek za lepení	%	0.063	30528	1923
3	Ztížené podmínky provozu	%	0.096	30528	2930
4	Zához ruční	m3	24	611	14664
5	Odsyp dodaného materiálu	t	17.6	965	16984
6	Odvoz přebytečného materiálu	m3	9	412	3708
7	Hutnění rýh	m3	50	265	13250
8	Ohumusování	m2	50	112	5600
9	Sejmutí ornice	m2	50	166	8300
10	Vodorovné přemístění ornice	t	12.75	235	2996
11	Geodetické práce	kpl	1	8000	8000

Práce v zámkové dlažbě - chodník

1	Rozebrání dlažby	m2	25	82	2050
2	Pokládka dlažby	m2	25	325	8125
3	Výkop rýh ruční	m3	11	954	10494
4	Příplatek lepení	%	0.063	10494	661
5	Ztížené podmínky provozu	%	0.096	10494	1007
6	Zához ruční	m3	8	611	4888
7	Odsyp dodaného materiálu	t	5.4	965	5211
8	Geodetické práce	kpl	1	3800	3800
9	Odvoz přebytečného materiálu	m3	3	412	1236

Celkem

195992

Gutuš

PA II. Etapa oblast Severozápad - přehled parkovacích automatů a jejich napájení z VO

Poř. č.	č. PD	Umístění / Název PA	VO	zeleň	chodník z.dl.	chodník asf.	celkem
71	201	Husova čp. 18	CB 01255 SKR23135		0,5		0,5
72	210	Jiráskovo nábr. čp. 1	CB 09858	3,0	5,0		8,0
73	202	Klavíkova čp. 9 - ÚP	CB 04752		6,0		6,0
74	203	Klavíkova čp. 13- SPŠSt	CB 04748	5,0	2,0		7,0
75	204	Pražská tř. čp. 5	CB 00207 TR sl. č 4		0,5		0,5
76	206	Holečkova x J. Haška	CB 04733		1,5		1,5
77	205	Resslova čp. 14	CB 04277	1,0			1,0
78	207	Staroměstská u parkoviště	CB 04700	1,0			1,0
79	208	Staroměstská u MŠ	CB 05648	9,0			9,0
80	209	Budivojova čp. 16	CB 04705	1,0			1,0
81	211	Kubatova x Budivojova	CB 05629	4,0			4,0
82	212	Jiráskovo nábr. čp. 13	CB 04525			1,0	1,0
83	213	Jiráskovo nábr. čp. 18	CB 04528			2,0	2,0
84	214	Kubatova SKP	CB 04534 plus doplnění zámkové dlažby k PA 10 x 1,5m	2,0			2,0
85	215	Nerudova čp. 1	CB 05314	1,0			1,0
86	217	Nerudova x Čechova	CB 05307		3,0		3,0
87	216	Čechova u ZŠ	CB 05304	3,0	2,0		5,0
88	218	Nerudova x Fr. Hrubina	CB 10536	1,0			1,0
89	219	Puklicova čp. 26	CB 05523	1,0			1,0
90	220	Klostermanova čp. 2	CB 05392	1,0			1,0
91	222	Klostermanova čp. 10	CB 05368	1,0			1,0
92	226	Čechova čp. 50	CB 05442	2,0	2,0		4,0
93	225	Neplachova čp. 25	CB 05452	4,0			4,0
94	221	Kněžskodvorská čp. 13	CB 02304	1,0			1,0
95	223	Průběžná parkoviště varianta u vjezdu	CB 04407 CB 04400	1,0			1,0
96	224	Průběžná čp. 42	CB 04365	5,0			5,0
97	228	Průběžná Juvel	CB 04337	5,0			5,0
98	227	Plzeňská u SD	CB 04574	4,0			4,0
99	229	Plzeňská čp. 38	CB 04276	1,0			1,0
100	230	V Oblouku x Plzeňská	CB 04285	17,0	7,0		24,0
101	401	Dlouhá louka	CB 00784 plus doplnění 1 ks Cityblok	3,0		13,0	16,0
102	402	Dlouhá louka	CB 00786	23,0		12,0	35,0
103	403	Dlouhá louka BUS + NA	x plus doplnění 2 ks Cityblok	až v rámci výstavby VO			0,0
Celkem výkopové práce:				100,0	29,5	28,0	157,5

30 ks PA II. etapa + 3 ks PA III. etapa

zeleň chod. ZD chod. asf. celkem
kabel: 158m + 2x 1m x 32 = 222 m.

32 x připojit na VO

řeší IO (výkopové práce) + OSVS (kabel, připojení, revize) v 10 až 11/2019

PA č. 71 až 77 - tarif CB T2

PA č. 78 až 100 - tarif CB T1

PA č. 401 a 402 - tarif záchytné parkoviště P+G Dlouhá louka OA + MC

PA č. 403 - tarif záchytné parkoviště P+G Dlouhá louka NA + BUS

Procházka Jiří

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 14. října 2019 16:01
Komu: Procházka Jiří
Předmět: Akce parkovací automaty pro rozšíření parkovací zóny - II. etapa v Českých Budějovicích.
Přílohy: Tabulka prací pro připojení PA II etapa k VO 2.pdf; Rozpočet prací pro připojení II.docx

Dobrý den, posílám podklady pro Akce parkovací automaty pro rozšíření parkovací zóny - II. etapa v Českých Budějovicích.

Dne 30.9.2019 jsme uskutečnili pochůzku s p.Jarošem, který zrealizoval tabulku a rozsah prací.

Podle tabulky od p.Jaroše posílám rozpočet na přípojky pro akci parkovací automaty pro rozšíření parkovací zóny II.etapy.

V příloze zasílám rozpočet na připojení automatů na VO.

S pozdravem Osmani.

OSMI-STAV s.r.o.

U Hřiště 398, Adamov 373 71

ičo: 06541780