SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ev. číslo Zhotovitele:    
ev. číslo Objednatele: 60-2019
(dále jen SMLOUVA),

uzavřená mezi SMLUVNÍMI STRANAMI:

Teplárna Písek, a.s.
Se sídlem: 

U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek
Zapsaná:

v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640
Jednající:

Karel Vodička, předseda představenstva




Marek Anděl, člen představenstva
Zastoupená ve věcech smluvních:

Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.
Osoba pověřená ve věcech technických:
Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
Ing. Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT

IČO:


608 26 801
DIČ:


CZ 60826801
Bankovní spojení:
ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300
(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

GTBC CZ s.r.o. 

Se sídlem:

Přeučilova 2696/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zapsaná:

C 188968 vedená u Městského soudu v Praze 
Zastoupená:

Miroslav Urbánek, jednatel společnosti
Osoba pověřená ve věcech smluvních:

xxx
Osoba pověřená ve věcech technických:
xxx 

IČO:


24210510 
DIČ:


CZ24210510
Bankovní spojení:
107-3268830287/0100 Komerční banka, a.s.
(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé

1.
PREAMBULE

ZHOTOVITEL prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, zadávací dokumentací, vzal v úvahu všechny těžkosti, které se dají očekávat, navštívil místo plnění (staveniště) a je srozuměn s veškerými kvalitativními, technickými a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci díla a že disponuji takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.
DEFINICE

Pojmy uvedené v této smlouvě velkými písmeny mají význam buď objasněný v textu SMLOUVY, nebo níže uvedený, nebude-li explicitně uvedeno jinak. 

ČASOVÝ PLÁN
Znamená harmonogram postupu výstavby zachycující jednotlivé činnosti ZHOTOVITELE v členění na dny. 

DEN




Znamená kalendářní den. 

ETAPA
Znamená ukončení montážních prací několika provozních souborů.

DSŘ
Znamená dokumentaci zpracovanou jako součást nabídky

UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU
Znamená odzkoušet topný systém dodávat teplo a teplou užitkovou vodu 

3.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem SMLOUVY je závazek ZHOTOVITELE provést DÍLO „Dodávka a montáž 5 ks horkovodních kompaktních výměníkových stanic“ v souladu s poptávkou TPI a.s., s podmínkami a termíny SMLOUVY včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí a v souladu s platnými českými technickými normami, předpisy a zákony České republiky. 

3.1. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka a montáž 5 ks teplovodních výměníkových stanic (bez části MaR) dle CN ze dne 31.07. 2019 a poptávky TPI, a.s. ze dne 30.7.2019
3.2. DÍLO zahrnuje dodávku a montážní práce:

· Demontážní práce
· Dodávka DPS

· Montáže DPS

· Tepelné izolace
· Dodavatelská dokumentace, projekt skutečného stavu
3.3. Předmětem DÍLA není:

· El. + MaR
3.4. Protiplnění objednatele:

· Přístup do místnosti KPS
· Elektrická energie – zásuvka 230V s jištěním 16A

· Zdroj vody pro TZ a napuštění
· Přivedení potrubí horkovodu
3.5. Veškeré části DÍLA budou nové, nepoužité a nepoškozené. 
ZHOTOVITEL se zavazuje řádně a včas DÍLO provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.
MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místa plnění jsou: 
	Státní okresní archiv
	Nádražní 2149 (pouze dodávka KPS bez montáže)

	STS Prácheňsko
	Nádražní 1936 (pouze dodávka KPS bez montáže)

	Krumlovská fontána v.o.s.
	Nádražní 117 

	SMW banka a.s.
	Budovcova 2530

	BD Kadlec
	Prokopova 339


5. DOBA PLNĚNÍ
5.1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že provede DÍLO podle článku 3. SMLOUVY při dodržení ČASOVÉHO PLÁNU DÍLA s těmito MILNÍKY ZHOTOVITELE. 

5.1.1. předání staveniště objednatelem zhotoviteli
 

od 16. 09. 2019 (po výzvě zhotovitele)
5.1.2. dodávka KPS Nádražní 2149 a 1936 pro montáž TPI
, a.s
do 23. 09. 2019
5.1.3. termín ukončení montáže KPS + předání pro MaR     
do 07. 10. 2019
5.1.4. převzetí díla OBJEDNATELEM



do 11. 10. 2019
Přerušení dodávky tepla pro ÚT a TUV v jednotlivých objektech max. 3 dny

5.2. OBJEDNATEL se zavazuje, že zajistí následující MILNÍK OBJEDNATELE
5.2.1 
Předání staveniště




od 16. 09. 2019 (po předchozí výzvě zhotovitele)
5.2.2
Předáním staveniště se rozumí:

· Seznámení s BOZP a PO
· Seznámení s místními podmínkami (odběrné místo vody, elektro, jističe, …)

· Objednatel zajistí klíče pro vstup do VS (vchod od domu, sklep, místnost VS)
V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, posouvají se MILNÍKY ZHOTOVITELE o dobu prodlení objednatele. V případě, že nastanou různé důvody pro posun lhůty k předání díla, se jednotlivé lhůty sčítají.
5.3. ZHOTOVITEL bude organizovat 1x týdně kontrolní dny stavby.  
6. CENA 
	Položka
	Cena [Kč]
	Cena celkem za KPS [Kč]

	1. Státní okresní archiv
	
	77 900 Kč

	Technologie KPS
	77 900 Kč
	

	2. STS Prácheňsko
	
	101 900 Kč

	Technologie KPS
	101 900 Kč
	

	3. Krumlovská fontána v.o.s.
	
	376 600 Kč

	Demontáže
	13 800 Kč
	

	Technologie KPS
	260 200 Kč
	

	Montáž KPS
	35 600 Kč
	

	Izolace tepelné
	22 000 Kč
	

	Potrubní připojení č.p. 592
	45 000 Kč
	

	4. SMW banka a.s.
	
	216 300 Kč

	Demontáže
	13 800 Kč
	

	Technologie KPS
	148 900 Kč
	

	Montáž KPS
	35 600 Kč
	

	Izolace tepelné
	18 000 Kč
	

	5. BD Kadlec
	
	317 250 Kč

	Demontáže
	13 800 Kč
	

	Technologie KPS
	245 850 Kč
	

	Montáž KPS
	35 600 Kč
	

	Izolace tepelné
	22 000 Kč
	

	CELKEM
	
	1 089 950 Kč


2.
Výše uvedená CENA je bez DPH. K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

3.
Pokud v průběhu zhotovování DÍLA nastanou skutečnosti, které mají vliv na výši ceny díla, je ZHOTOVITEL povinen na tyto skutečnosti písemně upozornit OBJEDNATELE. Totéž platí, pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití. Současně zhotovitel navrhne změnu ceny díla před realizací změn. 

7.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za provedení díla uhradí zhotovitel takto:

Platba předem – 20 % z celkové ceny kontraktu bude zaplaceno do 15 dnů po podepsání kontraktu.

Následující platba bude provedena po předání díla do výše 70 % z celkové částky.

Zbývajících 30 % bude vyúčtováno po odstranění případných vad a nedodělků spolu s DPH.

1. Doklady budou mít všechny náležitosti v souladu s platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad objednatel obdržel do tří dnů od jeho vystavení.

2. Splatnost faktury je 30 DNÍ od data doručení faktury. 
8.
ZMĚNY

1. ZHOTOVITEL je povinen realizovat změny požadované OBJEDNATELEM.  V případě, že změny budou mít vliv na CENU nebo DOBU PLNĚNÍ, musí být vždy provedeny ve formě DODATKU k této SMLOUVĚ nebo změnového listu.  

2. Jestliže se strany nedohodnou, má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy jednostranně odstoupit. 

9.
POJIŠTĚNÍ

1. ZHOTOVITEL prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobení škody vlastním provozem.
10.
KONTROLY A ZKOUŠKY 

1. Veškeré zkoušky DÍLA jsou součástí předmětu DÍLA a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. O průběhu a výsledcích veškerých zkoušek prováděných ZHOTOVITELEM podle tohoto článku Smlouvy vystaví ZHOTOVITEL protokoly, které předá při předání a převzetí DÍLA OBJEDNATELI.

2. K provedení kontroly částí DÍLA, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně nejpozději tři (3) pracovní DNY před jejich zakrytím ve stavebním (montážním) deníku a písemně e-mailem. 

3. Pokud se OBJEDNATEL poté, co byl písemně formou emailu vyzván ZHOTOVITELEM, nezúčastní kontrol a zkoušek v dohodnutém termínu, má ZHOTOVITEL právo provést je bez jeho účasti s tím, že o jejich výsledku poskytne OBJEDNATELI písemnou zprávu.

11.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Po úspěšném provedení DÍLA vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně minimálně tři (3) DNY předem k převzetí díla. Obě strany sepíší Protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis zjištěných případných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
Vady a nedodělky nebránící řádnému užívání nejsou důvodem k odmítnutí převzetí. 
2. ZHOTOVITEL splní svůj závazek, podle čl. 3 (a milník ZHOTOVITELE podle článku 5.1 SMLOUVY) dnem převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 
3. Předání a převzetí DÍLA musí být formou písemného protokolu (dále jen PROTOKOL), potvrzeného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI
4. Závazek včetně předání a převzetí DÍLA je splněn též, jestliže se k převzetí díla objednatel nedostavil nebo odmítl předávací protokol bezdůvodně podepsat.

5. Záruční doba začne běžet dnem podpisu PROTOKOLU nebo okamžikem bezdůvodným odmítnutím jeho podpisu.
12.
UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

ZHOTOVITEL má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu prací. Tyto podklady - pokud jimi disponuje nebo je v jeho možnostech je opatřit bez velkých finančních nákladů či personálního nasazení, subdodávek apod., se OBJEDNATEL zavazuje poskytnout do sedmi (7) DNŮ po obdržení požadavku. 

13.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k DÍLU přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE podpisem PROTOKOLU o předání a převzetí DÍLA dle čl. 11. Výskyt vad a nedodělků, se kterými bude DÍLO převzato OBJEDNATELEM, nebrání přechodu vlastnictví k DÍLU.

14.
ZÁRUKA
1.
ZHOTOVITEL se zavazuje, že po dobu záruční lhůty bude dílo způsobilé pro použití k ujednanému účelu.
2.
Záruční doba, činí: 

· dvacetčtyři (24) měsíců
3.
Záruka se nevztahuje na vady, které se na DÍLE vyskytnou:
· v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů,
· neodborným a/nebo nedovoleným zásahem OBJEDNATELE,

4.
Záruka zaniká:

· uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
· nedodržením předaných provozních předpisů,

· vadnou údržbou zařízení ze strany OBJEDNATELE,
· OBJEDNATEL bez předchozí písemné dohody se Zhotovitelem dá provést opravu díla (s výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast ZHOTOVITELE nutná),
· jestliže OBJEDNATEL bez souhlasu ZHOTOVITELE provede na předaném zařízení jakékoliv opravy nebo změny.
6. Vady zjištěné v záruční době je OBJEDNATEL povinen reklamovat bezodkladně písemně nebo e-mailem u kontaktních osob ZHOTOVITELE. V reklamaci musí OBJEDNATEL vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné důkazní prostředky. Kontaktní osoby za ZHOTOVITELE i OBJEDNATELE budou stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla. 

7. Nástup pro odstranění poruchy do 24 hodin od oznámení, které může být buď telefonické, nebo prostřednictvím e-mailu: info@gtbc.cz
15.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. SMLUVNÍ STRANY mohou písemně odstoupit od SMLOUVY, jestliže druhá strana: 

· vstoupí do likvidace, 

· byl-li na její majetek prohlášen konkurz

· bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku některé ze smluvních stran, 

· stane se neschopnou splnit či neplní své smluvní povinnosti, 

· v případě, že se strany nedohodnou na změnovém listu

· v ostatních případech uvedených v zákoně či této smlouvě

2. ZHOTOVITEL DÁLE může písemně odstoupit od SMLOUVY, jestliže OBJEDNATEL neumožní ZHOTOVITELI nastoupit k zhotovení díla. 

3. Odstoupení od SMLOUVY musí být učiněno písemně doporučeným dopisem. 

4. Při odstoupení od SMLOUVY vzniká ZHOTOVITELI nárok na úhradu nákladů za dosud vykonané práce a dodaný materiál. 

5. Splatnost řádně vyúčtovaných a doložených nároků ZHOTOVITELE dle tohoto odstavce se sjednává 30 dnů po protokolárním (písemném) zastavení díla (bez jeho dokončení) nebo do 30 dnů po dokončení DÍLA jiným ZHOTOVITELEM.

6. Odstoupením od SMLOUVY nejsou dotčeny nároky SMLUVNÍCH STRAN na smluvní pokuty a na náhradu škody. 

7. SMLUVNÍ STRANA, která odstoupí od SMLOUVY v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé 

      SMLUVNÍ STRANĚ prokázanou škodu, kterou ji tím způsobí. 

16.
STAVENIŠTĚ

1. Prostory a plochy staveniště budou ZHOTOVITELEM využity výhradně k realizaci DÍLA.

2. Dodávky potřebných energií nebo médií pro realizaci DÍLA (zejména pak voda, elektřina) zajistí na své náklady ZHOTOVITEL.
3. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

4. ZHOTOVITEL zajistí dodržování předpisů protipožární ochrany při práci. V případě potřeby zajistí požární a požárně-asistenční hlídky a následný požární dozor včetně hasební techniky. 
5. Pracovní doba OBJEDNATELE je v časovém úseku 06:00 – 14:30 hod, a to každý pracovní den.
17.
STAVEBNÍ DENÍK - MONTÁŽNÍ DENÍK

1. Stavební (montážní) deník vede ode dne převzetí staveniště ZHOTOVITEL. Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SMLOUVY, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, popř. vadách, odchylkách od projektové dokumentace. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být deník přístupný oprávněným osobám. Stránky deníku budou číslovány a nesmí být z deníku vytrženy nebo volně vloženy. 

2. Deník bude ZHOTOVITELEM pravidelně - nejméně 1x týdně na kontrolním dnu - předkládán OBJEDNATELI ke kontrole a záznamům. 

Pokud má SMLUVNÍ STRANA výhrady k obsahu zápisu v deníku, připojí své stanovisko k tomuto zápisu nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy protistrany učinila zápis v deníku. 
18.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho činnost nenaruší bezpečnost provozu jakýchkoli objektů nebo subjektů. 

2. ZHOTOVITEL zajistí u svých pracovníků používání osobních ochranných pracovních prostředků a jejich viditelné označení. 

3. ZHOTOVITEL zajistí prokazatelným způsobem instruktáž u všech svých pracovníků, jakož i pracovníků svých subdodavatelů, z předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany a místních provozních předpisů. 
19.
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Korespondence a dokumentace vztahující se k DÍLU bude v českém jazyce. 

2. Veškeré nároky SMLUVNÍCH STRAN, které mají vliv na platnost SMLOUVY nebo její části, reklamační nároky, nároky s finančním dopadem, musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo osobním předáním. 

3. Sdělení (a jiné dokumenty): 

· zaslané e-mailem, faxem musí být potvrzeno odesílatelem do tři (3) DNŮ po odeslání písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailem, faxu, 

· zaslané doručenou poštou bude považováno za doručené tři (3) DNÍ po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu.,

· zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené tři (3) DNY po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována a předána kurýrovi k přepravě, 

· předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany. 

4.
SMLUVNÍ STRANY jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv. 

20.
VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nejsou vystaveny sankcím, náhradě škody nebo odstoupení od SMLOUVY, jestliže jsou v prodlení z důvodu vyšší moci. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují se dotčené termíny o dobu jejího trvání a čtrnáct dní. 

2. Okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka. 

3. Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má SMLUVNÍ STRANA vliv, zpoždění dodávek a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy SMLUVNÍ STRANA byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů

4. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí ZHOTOVITEL neprodleně OBJEDNATELE o takovém stavu, jeho příčině a jeho ukončení. Ta strana, která se dovolává okolností vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu vystaveném příslušnými úřady. ZHOTOVITEL pokračuje v plnění svých závazků podle SMLOUVY a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší mocí na plnění SMLOUVY. 

21.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. ZHOTOVITEL na výzvu zajistí zaškolení pracovníků OBJEDNATELE v rozsahu potřebném pro řádné provozování DÍLA. 

2. SMLUVNÍ STRANY se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na DÍLO a SMLOUVU. 

3. ZHOTOVITEL pověří vedením stavby (stavbyvedoucím) kvalifikovaného pracovníka. Stavbyvedoucí bude ZHOTOVITELEM jmenován na celou dobu realizace DÍLA. Písemné pověření vedoucího stavby statutárním orgánem 

4. Pokud je objednatel spotřebitel, dává souhlas s nástupem na provedení díla před lhůtou k odstoupení od smlouvy.
22.
SMLUVNÍ POKUTY 
Smluvní strany se dohodly zajistit splnění závazků plynoucích z této smlouvy smluvními pokutami takto: 

1. Za překročení termínu uvedeného v čl. 5 
ZHOTOVITELEM, má OBJEDNATEL právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny dle čl. 6 za každý následující den prodlení. 

2. Za nedodržení termínu splatnosti faktur má ZHOTOVITEL právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
23.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. SMLOUVA může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, chronologicky číslovanými dodatky SMLOUVY nebo způsobem dle této smlouvy. 

2. SMLOUVA byla sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech v jazyce českém. Každá SMLUVNÍ STRANA obdrží dva (2) stejnopisy. 

3. Spory, vzniklé ze SMLOUVY nebo v souvislosti s ní budou SMLUVNÍ STRANY řešit vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě do třiceti (30) DNŮ, budou se posuzovat a řešit podle českých právních předpisů.  V průběhu řešení případných sporů jsou SMLUVNÍ STRANY povinny plnit své závazky ve lhůtách a způsobem stanoveným ve SMLOUVĚ. 

4. Ke SMLOUVĚ neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. 

5. Převod smlouvy je vyloučen. 

6. Osoby podepisující SMLOUVU prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu SMLOUVY a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření. Každá stránka SMLOUVY musí být parafována pod sankcí její neplatnosti. 

7. Svým podpisem SMLUVNÍ STRANY potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY včetně jejich všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

8. Práva a povinnosti SMLUVNÍCH STRAN, jejichž úprava není v této SMLOUVĚ výslovně dohodnuta, jakož i vlastnosti DÍLA, se řídí právním řádem České republiky.

9. SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma SMLUVNÍMI STRANAMI. 
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

V Písku dne 1.10.2019





V Praze dne 4.10.2019
……………………………………………..


……………………………………………

Za objednatele





Za zhotovitele 
Karel Vodička





Miroslav Urbánek
předseda představenstva

                             
jednatel 
Teplárna Písek, a.s.




GTBC CZ s.r.o.
.......................................................................

Za objednatele

Marek Anděl
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s.
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