SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: _ su

Clanek L.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625
DIC: CZ25205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: . occrilnim feditelem
zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I
b) technickych: |
2. Zhotovitel: SUPTel a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 776

1CO: 25229397

DIC: CZ 25229397

se sidlem: Hibitovni 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzen
zastoupeny: . ¢ cnem piedstavenstva

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I obchodni reditel

b) technickych: I

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek I1.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfredmétem stavby je ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzein — vnitroblok
Revoluéni — Rodinna®.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.
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2. Mistem plnéni vefejné zakazky jsou pozemky parc. ¢. 509/1, 509/7,509/10, 509/11, 840/2,
840/3, 883/1, k. u. Lobzy.

3. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je bliZze urena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 25. 10. 2019,

c) dle projektové dokumentace PDPS, vypracované 10/2016, zhotovitel -
T I Centrum, a.s., Slovanska alej 2182/30, 326 00 Plzen, ICO: 49791923, v&.
akceptovani pozadavki uvedenych ve stanoviscich a vyjadienich dotcenych
subjekta,

d) dle Rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila Odboru stavebné
spravniho Magistratu mésta Plzné ¢;j. I 7c dne 20. 2. 2018,

e) dle dalsich podminek dotCenych organt a organizaci, zejména dle ,,.Dohody o
technickych podminkach™ s pfispévkovou organizaci Sprava vetrejného statku mésta
Plzng, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramei pfedmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé plné moci, kterda mu bude po podpisu smlouvy
predana,

f) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele v prib&hu plnéni zakazky.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

6. Objednatel se zavazuje dokonlené dilo bez vad a nedodélki pfevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pii realizaci dila k zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki
nebo rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

8. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soutasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvéani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatelt jest¢ pred uzavienim smluvnich vztahti s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo m¢l
z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysilililil
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpisii vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze¢ dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
piipadné dotéené treti osoby.

Prace, které jiz v priibéhu provéadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli 8koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatki v piiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek II1.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila v mezidobi od 11/2019 nejpozdé&ji vSak do 31.

3. 2020, a to v navaznosti na vhodné klimatické podminky.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a vCas provést, a to tak, ze dokonci a pfeda objednateli
predmét dila (véetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a_to nejpozdéji do
30. 6. 2020.

. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Il z dohodnuté

ceny dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vytétovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dna od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohleddvce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA
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. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 2.401.502,26 K¢

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych pravnich ptedpisu.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vyssi ceny, nez kterd byla sjednéna dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocCteny veSkeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemkii - ,.zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat
daniovy doklad, oznaCeni banky a &islo U¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V piipadé, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni dafiové povinnosti, piipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto pfedpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vylétovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni danové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznalit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nemd naleZitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem poZadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do I celkové
ceny dila. Zbyvajicich Illllbude ponechdno na kone¢né vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélk.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze za veskeré prace provedené za obdobi od 11/2019 do 31. 1.

rrrrrr

praci bude posouzena jako fakturace neopravnéna a faktura bude vriacena zhotoviteli. Za
prace provedené v obdobi od 11/2019 do 31. 1. 2020 zhotovitel pfeda nejpozdé&ji patého
dne mésice Gnora 2020 objednateli soupis doposud provedenych praci. Technicky dozor
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stavebnika posoudi predany soupis provedenych praci do tfech pracovnich dni.
Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika zhotoviteli pfedany soupis doposud
provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni faktury na
prvni dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu nejpozdéji
do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zpisobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem.

6. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo zhotovitelem provedeno
v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pfi pfedani dila zjistény
vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mize byt celkova
smluvni pokuta za toto prodleni zapo¢tena vu¢i pozastavené Casti smluvni ceny formou
samostatné faktury.

7. Zhotovitel pfeda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokon¢enosti dosazené k poslednimu dni piedchéazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi ptfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zdroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dnti ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpusobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu diléiho plnéni danovym dokladem. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice. Timto ustanovenim neni dotéena
povinnost zhotovitele dle. ¢l. V. odst. 5 této smlouvy fakturovat veskeré provedené prace
za obdobi od 11/2019 do 31. 1. 2020 nejdiive v mésici unoru 2020. Zpisob fakturace
stanoveny v ¢l. V. odst. 7 této smlouvy se tedy uZije pouze na prace vykonané od 1. 2.
2020.

8. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnu po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly vedkerych cen materidld a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za materidl nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez téchto doklad je faktura neplatna.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich u¢th, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplUsobem umoziujicim déalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé€, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
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okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

11. V piipadé, ze kdykoli pred okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na
zakladeé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z piidané hodnoty zveiejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢iované na zakladé této
smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do 20 dni od ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonéeni dil¢i
¢asti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a pfedd objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich nutnych urednich zkouskach
potFebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, véetné podrobnych technickych zdznamu o priubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlaseni o shodé na vsechny pouzité materidaly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky,

e provést zaskoleni pracovniki budouciho uZivatele na obsluhu veSkerého dodaného
zarizeni;

o geomelrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vvhotovenich;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

o prubéznou fotodokumentaci provadeéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcéetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat éasti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pfedda objednateli po
ptedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen piedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostatenym c¢asovym piedstihem, nejpozdéji ¢tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.
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5. O odevzdani a pievzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpisti o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru staveni§té (zabezpe&i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami),
hygienickych predpist, zachovéani pofadku na staveni$ti, za pozarni bezpe¢nost, dile se
zavazuje odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadd, vyhlaskou MZP CR ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
porudeni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tretim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo $kodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni tthradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfisludny spravni
organ véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicendklady z
diivodii nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organd statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveniité z diivodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahéjeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
tasovy postup praci, jejich jakost, zdavodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalsich platnych pravnich pfedpisu.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik koné¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.
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5. Denik se sklada z ivodnich listii, dennich zdznami a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzora
osob, opravnénych k provadéni zapis,

- identifika¢ni idaje stavby podle projektu,

- piehled smluv v¢etné dodatkti a zmén,

- seznam dokladt a Gfednich opatreni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplik,

- ptehled provedenych zkousek vSech druht.

6. Denni zdznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a déle perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétS§im poltu pripisi.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznac¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Gizemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamu oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo zni€eni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

\O

. Do stavebniho deniku muze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zéstupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfislusné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zdpisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnid, jinak se mad za to, Ze se znénim zépisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnti.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliki a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfedé zhotovitel objednateli k investorskému ptevzeti stavby.

13. Kontaktni osoby objednatele pro pfipad havarie na vodovodnim fadu:
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,Clének VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné
prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou préace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prubéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pii provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, uCastni se piedani staveniSté,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Utastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveni$te.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miuiZe byt pro objednatele diivodem k pferuSeni praci ¢i celé stavby veetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V piipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k pferuseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. V pfipadé, Ze v prubéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
muze byt provedena zépisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V piipadé, Zze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

) Clanéy IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicti od dokon¢eného piedani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnii od dorueni jejich vytétovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpusobené vadou vyrobku dle zakona €.
89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.
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. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaruéni doby

4. Pievzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho €ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné

odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci muiZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zpisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhutu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych duvodi reklamaci neuznava. Pokud tak neu¢ini, ma se za to, Zze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, piicemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

. V piipadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodatecné pifiméfené 1hité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
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odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnt
od obdrzeni vyzvani zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pievzeti, ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonéeni piejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
piipadé se dilo povaZzuje za nepfedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k ¢asti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
ze dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k ur¢ité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na piechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpe¢i $kody na provadéném dile a nebezpedi znifeni stavby aZ do okamziku prevzeti
dila (podpisem zapisu o pfedani dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbytecného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem piedani dila, tedy okamzikem
podpisu zépisu o predani dila.

. Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

.V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani stavby, ptipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé€ji do 15 pracovnich dnil
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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8.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi piejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel ptedlozi technickému dozoru minimdlné ¢tyfi pracovni dny pied zahajenim

piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovérenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskéch zatizeni, tlakové zkousky,

- osvédc¢eni o zkouskach pouzitych materiald, zarucni listy, atesty, méfeni,

- dal3i podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektii.

10. Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veSkerou

11

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zéapis. Pokud objednatel dilo

pfejima, obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva véetné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatka, je

opravnéna navrhnout a pfedloZit kterakoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v dasledku toho doslo ke
zrueni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
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naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
piipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlauji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Zze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Piilohy:

Piiloha €. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti Vodarna Plzer a.s.

Pfiloha ¢. 2 - Pokyny k zajiSténi BOZP na pfedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Ls v
V Plzni dne: 17 -11- 2089 V Plzni dne: /%« . 2075

VODARNA PLZEN a.s. SUPTel a.s.
] I
generalni feditel ¢len pfedstavenstva
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POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOST!I VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodarské infrastruktury
v Plzefiskeém kraji. Pro nase zakazniky pfedevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadeéni a cisténi odpadnich vod
o zakaznicke sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavkl zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V soutasné dobé& mame certifikovany systémy:

o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN I1SO 9001)
ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
hospodareni s energiemi (CSN EN ISO 50001)
systém Fizeni bezpeé&nosti informaci (CSN ISO/ IEC 27001)

c 0 O O

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a poZadované kvalité, s nadimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpiisobilost nasich zaméstnanci pro
dosazeni vysoké Grovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnanct a jejich bezpeénosti pfi praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Uraz(i. Kazdoro&né vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi €innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v dusledku naseho plsobeni. Technickéa zafizeni provozujeme tak, abychom G¢&inné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavn& snizovali energetickou naroénost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Gsporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RIZENi BEZPECNOSTI INFORMACI
Bezpeénost informaci ve véech formach je v sou¢asné dobé dalsi kliCovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni divéryhodnosti nasi spole¢nosti zaméfujeme. Nasim poslanim je udrzovat vysokou droven
zajisténi bezpecnosti informaci spocivajici v zajisténf jejich dostupnosti, zamezeni jejich nezadouci
modifikaci, zneuziti nebo ztraté. V§e v souladu s platnou legislativou.

V Plzni 1.8.2019

generalni feditel spoleénosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je urcen pravnickym nebo fyzickym osobdm, které pfevzaly stavenidte /pracovité za uicelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organt statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyni je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpe¢nosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu ozna¢ovany jako ,,zhotovitel*.

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajist&ni bezpe¢nosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZzovat viechny pravni i ostatni
piedpisy k zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) ve.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracoviité (staveni§t€) v souladu s ustanovenim zdkona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.
Dojde-li k soubéhu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pfedani staveni3té zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Splituje-li pfedmét dila nalezitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinitora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) téchto pokynii s polu s daldimi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinétor .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splitujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisii, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, déle pak vhodnym néfadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpe¢ného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborn& zpiisobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifikaénich pfedpokladech, pfipadné o odborné
zplisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovid4 za dodrzovani zdsad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zmin&né prostfedky soucasti pfedaného pracovi$té. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na prevzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracoviti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zaméstnancu zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném staveniSti nebo v objektech spole&nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolenosti a spolupracovat pii Setfeni

okolnosti vzniku trazu.
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Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohvbu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
z.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpelnostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spolecnosti
VODARNA PLZEN ass.
14) Svarecské prace provadéné v mistech se zvy3enym pozarnim nebezpe¢im a nebezpe€im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zédklad& pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlagkou 87/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich ptedpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykondvan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancil) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v priibéhu svafovani nepfetrzité. P pferuSeni svafovani nebo po jeho skonceni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi poZzirné bezpeénostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkrat3i doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pfi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbat zvy3ené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepftiblizovat se k jejich okrajim.

16) Préce v podzemnich prostorach pfipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeénych plynd. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN ass. je zakdzano vnaset a pouzivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vafice, topné spirdly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spoletnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouzivat na pracovistich
technickd a technologicka zafizeni ptip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spolecnost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni v&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze piipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pii zjisténi zdvady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napf. po3kozeni prodluzovani 3idry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v prib¢hu realizace pfedmétu smlouvy ponechdvat zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpe¢nost zaméstnanch spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovitich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzéno pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem t&chto latek na pracovidté vstupovat.

23) Ve viech objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostredky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouZit.

25) Pracoviité jsou vybavena pokyny (Pozamni poplachovd smémice) pro pfipad vzniku poZiru &i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracoviitich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajidténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovdvat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditeln€ a ¢itelné oznacené.
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28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpe¢im vybuchu (plynové hospodaftstvi). Pfi praci na t&chto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouZivat otevieny ohefi, jiskiivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zaklad& kontaktni osobou spolenosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného pfikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
Gdrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
piedani staveni3té kontatkni osobou spolegnosti VODARNA PLZEN a.s.

30) Pfi pii jizdé v aredlech spoleénosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrZovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, neptekra¢ovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakdzanych prostor (oznaceno zdkazovou znackou ,Nepovolanym vstup zakdzan™) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o predani
stavenisté®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku wmaterialu provadét pouze na vyznafenych nebo
zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpe¢nost a plynulost dalsiho provozu v aredlu

33) Pesi chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pii pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti prepravovaného bfemene. Je nutno dbét
pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovalq I
0OZO ROVS/3370/PRE/20143
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