
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaňský Rohozec Datum: 04.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 078 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 575 545,55

    1 - Zemní práce 852 718,84

    2 - Zakládání 406 665,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 520 166,65

    4 - Vodorovné konstrukce 1 282 845,05

    5 - Komunikace pozemní 287 122,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 453,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 552 220,90

    997 - Přesun sutě 306 952,84

    998 - Přesun hmot 264 327,70

    DIOo - Dopravně - inženýrské opatření (DIO) objížďka 87 072,00

PSV - Práce a dodávky PSV 97 441,12

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 441,12

M - Práce a dodávky M 62 000,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 62 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 343 013,33

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 295 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 013,33

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

3-22420-2 - Rekonstrukce mostu ev. č. 22420-2 Kadaňský Rohozec 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kadaňský Rohozec Datum: 04.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 078 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 575 545,55

D 1 Zemní práce 852 718,84

1 K 113106192

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv 

rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami 

zalitými cementovou maltou

m2 27,000 54,00 1 458,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 

Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV (8+1)*3,00*1,00 " silniční panely provizorní lávky 27,000

2 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 56,300 154,00 8 670,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV
31,80+24,50 " podkladní vrstvy komunikace v ploše výkopu - 

plocha odměřena v  ACAD
56,300

3 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 56,300 201,00 11 316,30 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce mostu ev.č. 22420-2 Kadaňský Rohozec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV
31,80+24,50 " podkladní vrstvy komunikace v ploše výkopu - 

plocha odměřena v  ACAD
56,300

4 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 56,300 154,00 8 670,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV
31,80+24,50 " podkladní vrstvy komunikace v ploše výkopu - 

plocha odměřena ACAD výkres BVP
56,300

VV Součet 56,300

5 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 150,000 154,00 23 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu 

nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné 

překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka 

jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna 

vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým 

rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 

mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 

mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

ochranné ostrůvky apod. 

VV
150,00 " obrusná vrstva na mostě a v předpolí - plocha 

odměřena ACAD výkres BVP
150,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 150,000 194,00 29 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu 

nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné 

překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka 

jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna 

vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým 

rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 

mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 

mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

ochranné ostrůvky apod. 

VV
150,00 " ložní vrstva na mostě a v předpolí - plocha odměřena 

ACAD výkres BVP
150,000

7 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty

m3 13,600 449,00 6 106,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na 

vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na 

vzdálenost do 10 m. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 

114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; 

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových 

tvárnic před očištěním. 

VV navi_zdi 13,600

8 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo 

tvaru

m3 13,600 249,00 3 386,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového 

kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve 

vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic 

na dopravní prostředek. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo 

betonových tvárnic; 

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 

3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo 

tvárnic. 

VV navi_zdi 13,600

9 K 115001106.1
Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 

1000
m 34,000 1 300,00 44 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, 

tedy za každý další metr přes 20 m. 

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : 

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, 

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, 

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, 

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, 

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, 

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 

provádění stavebních prací. 

5. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a 

opotřebení hmot, 

b) podpěrné konstrukce dřevěné. 

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se 

oceňují příslušnými cenami souborů cen této části. 

VV 2*17,00 " potrubí pro převedení vody 34,000

10 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 900,000 58,00 52 200,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

oceňuje cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 

00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 

je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu) 

VV
3*30*10 "předpoklad 10hodin denně po celou dobu realizace 

spodní stavby
900,000

11 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 90,000 49,00 4 410,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

ve kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 3*30 " záloha čerpadla po celou dobu realizace spodní stavby 90,000

12 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 32,000 248,00 7 936,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 

00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV
32,00 " předpokládaná délka vodovodu dle SÚ, není známa 

jeho poloha
32,000

13 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 32,000 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 

00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV 32,00 " zajištění kabelu trasa NN 32,000

14 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 

do 50 m

m3 46,900 36,00 1 688,40 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 

přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro 

volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z 

projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 

poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 

50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 

ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 

takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné 

přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 

ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV
((8+1)*3,00*1,00)*1,20 " sejmutí ornice - silniční panely 

provizorní lávky- plocha zvěšena o 20%
32,400

VV
(20,00+18,00)*0,20 " sejmutí ornice na straně vtoku plocha 

odměřena v acad
7,600

VV
(9,50+25,00)*0,20 " sejmutí ornice na straně výtoku plocha 

odměřena v acad
6,900

VV ornice_sejmutí Součet 46,900

15 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 10,899 152,00 1 656,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV
(16,50+8,10)*0,70*0,45 " krajnice na straně směr Háj 

odměřeno ACAD výkres BVP
7,749

VV
(5,50+1,50+3,00)*0,70*0,45 " krajnice na straně směr Mašťov 

odměřeno ACAD výkres BVP
3,150

VV odkop_krajnice Součet 10,899

16 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 3,270 32,00 104,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV odkop_krajnice*0,30 " lepivost 30% 3,270

17 K 129203101

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením 

rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 

hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

m3 50,350 445,00 22 405,75 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i 

neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad 

původním dnem. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění 

nánosu na vzdálenost přes 3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami 

souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. Ceny nelze použít pro: 

a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi 

při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují 

podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro 

koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro 

shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, části A 

01, 

b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů 

pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, části 

A 01, 

c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují 

individuálně; 

d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké 

vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání 

pokoseného porostu a organických naplavenin. 

5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce 

koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m 

se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za 

každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku 

příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého 

výkopku katalogu 800-1 Zemní práce, části A 01. 

6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo 

organických hmot. 

VV
5,00*5,40*0,50 " zanesené koryto potoka - délka 5m před 

mostem (v době prohlídky)
13,500

VV
5,50*8,40*0,50 " zanesené koryto potoka - pod mostem (v době 

prohlídky)
23,100

VV
5,00*5,50*0,50 " zanesené koryto potoka - délka 5m za mostem 

(v době prohlídky)
13,750

VV nános_koryto Součet 50,350

18 K 129203109
Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za 

lepivost horniny v hornině tř. 3
m3 50,350 68,00 3 423,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i 

neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad 

původním dnem. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění 

nánosu na vzdálenost přes 3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami 

souborů cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. Ceny nelze použít pro: 

a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi 

při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují 

podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro 

koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro 

shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, části A 

01, 

b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů 

pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, části 

A 01, 

c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují 

individuálně; 

d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké 

vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání 

pokoseného porostu a organických naplavenin. 

5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce 

koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m 

se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za 

každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku 

příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého 

výkopku katalogu 800-1 Zemní práce, části A 01. 

6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo 

organických hmot. 

VV nános_koryto " nános v době prohlídky - lepivost 100% 50,350

19 K 131301101

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3

m3 283,049 351,00 99 350,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV

56,55*2,60/2+55,23*2,802 " objem výkopu předpolí na úroveň 

základové spáry tř.4 - plochy odměřena v ACAD, jednotlivé 

výkopy do 100m3

228,269

Strana 7 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

1,60*16,60+1,70*16,60 " objem výkopu v potoce na úroveň 

základové spáry tř.4 - plochy odměřena v ACAD, jednotlivé 

výkopy do 100m3

54,780

VV výkop_jáma_4 Součet 283,049

20 K 131301109

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 141,525 46,00 6 510,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 

až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-

1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV výkop_jáma_4*0,50 " lepivost 50% 141,525

21 K 131303101

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 

soudržných

m3 7,200 990,00 7 128,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
6*(1,00*1,00*1,20) " předpokládaný počet sond pro vodovod 

dle SÚ, není známa jeho poloha
7,200

22 K 153191121

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 

zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 

ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

m3 16,200 598,00 9 687,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné 

přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, 

míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV hrázky
(6,50*1,50*0,90)+(5,50*1,50*0,90)  " provizorní přehrazení 

koryta před a za mostem pro převedení potoka
16,200

23 M 58331342.1

pořízení vhodného materiálu pro přehrazení koryta 

včetně naložení, manipulace, dopravy na místo uložení 

a ochrany před zpracováním

m3 17,010 2 440,00 41 504,40

VV hrázky*1,05 " včetně 5% ztratného 17,010

24 K 153191131

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 

zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 

ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

m3 16,200 360,00 5 832,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné 

přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, 

míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV hrázky 16,200

25 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 407,398 248,00 101 034,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV odvoz
odkop_krajnice+výkop_jáma_4+ornice_sejmutí+nános_koryto+

hrázky
407,398
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26 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 666,582 20,00 73 331,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV odvoz*9 " dalších 9km celkem 19km na řízenou skládku 3 666,582

27 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4

m3 66,550 166,00 11 047,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV
 hrázky+nános_koryto " přeložení konstrukce hrázek a nánosu 

po vytažení z koryta pro odvoz
66,550

28 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 672,207 250,00 168 051,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 

VV
odvoz*1,65 " přepočet výkopu na tuny odpad O 170504 Zemina 

a kamení - odpad ze zemních prací
672,207

29 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 179,900 20,00 3 598,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV osetí 179,900

30 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,498 120,00 539,76 CS ÚRS 2019 01

VV osetí*0,025 4,498

31 K 182301123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 179,900 80,00 14 392,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 

oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá. 
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VV
(20,00+18,00) " ornice na straně vtoku plocha odměřena v 

acad
38,000

VV
(9,50+25,00) " ornice na straně výtoku plocha odměřena v 

acad
34,500

VV ((8+1)*3,00*1,00)*1,20 " ornice po odstranění provizorní lávky 32,400

VV
75,00 " rozprostření ornice na ostatních plochách dotčených 

stavbou (předpoklad)
75,000

VV osetí Součet 179,900

32 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 

v jakékoliv hornině

m2 179,900 36,00 6 476,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) 

šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod 

humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a 

železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních 

kanálů a vodotečí. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 

821 až 828. 

3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou 

ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-

11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV osetí 179,900

33 M 58123281.1
Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro 

osetí včetně dopravného
m3 37,779 1 800,00 68 002,20

VV osetí*0,20*1,05 " včetně 5% ztratného 37,779

D 2 Zakládání 406 665,34

34 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,217 2 410,00 5 342,97 CS ÚRS 2019 01

VV (9,60+8,50)*0,35*0,35 " drenážní beton 2,217

35 K 212792312
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní 

potrubí HDPE DN 160
m 20,300 260,00 5 278,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí 

plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry. 

2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení 

plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní 

základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, 

bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž 

podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 

drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal. 

VV
(9,60+8,50)+(2*1,10) " drenážní potrubí DN 150 dle VL4 

204.01a s vyústěním dle VL4 204.01a v navigační zídce
20,300

36 K 274311124

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 

věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

12/15

m3 8,552 2 720,00 23 261,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou 

nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u 

plošného založení, 

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu 

založeného na pilotách. 

VV základ_drenáže (9,60+8,50)*0,35*1,35 " základ pod drenáž u opěr O1 a O2 8,552

37 K 274321118

Základové konstrukce z betonu železového pásy, 

prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 

C 30/37

m3 18,462 3 650,00 67 386,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez 

ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu 

s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení 

dříku opěry nebo pilíře, 

b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, 

c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, 

tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací 

vrstva z betonu prostého. 

VV
13,41*0,475 " betonáž základů opěry O1 - plochaodměřena v 

ACAD
6,370

VV
11,92*0,475 " betonáž základů opěry O2 - plochaodměřena v 

ACAD
5,662

VV
(0,50*0,86*6,93)+(0,50*1,06*6,51) " betonáž prahů v korytě 

potoka pod mostem
6,430

VV Součet 18,462

38 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh zřízení
m2 69,322 960,00 66 549,12 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a 

osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní 

rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních 

prvků. 

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně 

pracovních a dilatačních spár základu. 

VV
(21,24+19,25)*0,45 " bednění základů opěr O1 a O2 - 

odměřeno v ACAD
18,221

VV
(9,60+8,50)*1,35+2*(0,35*1,35) " základ pod drenáž u opěr O1 

a O2
25,380

VV 2*(6,51*1,06) " bednění prahu v korytě - nátoková strana 13,801

VV 2*(6,93*0,86) " bednění prahu v korytě - výtoková strana 11,920

VV bednění_zákl Součet 69,322

39 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh odstranění bednění
m2 69,322 55,00 3 812,71 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a 

osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní 

rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních 

prvků. 

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně 

pracovních a dilatačních spár základu. 

VV bednění_zákl 69,322

40 K 274361412

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 

kg/m2

t 5,360 25 500,00 136 680,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové 

betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání 

výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy 

výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové 

výztuže spojkami WD 90. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut 

v cenách bednění základů. 

VV
(6,370+5,662)*0,170*1,10 " výztuž základů opěr O1 a O2 

(170kg/m3) + 10% rezerva
2,250

VV
(8,531+8,098)*0,170*1,10 " výztuž dříků opěr a úložných prahů 

O1 a O2 (170kg/m3) + 10% rezerva
3,110

VV Součet 5,360

41 K 275311123
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10
m3 37,540 2 620,00 98 354,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou 

nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u 

plošného založení, 

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu 

založeného na pilotách. 

VV zásyp_základu
((9,65*1,87)+(8,60*1,87))*1,10 " zásyp základů opěr - hubený 

beton dle čl. 5.1- plocha průřezu měřena ACAD
37,540

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 520 166,65

42 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 33,000 930,00 30 690,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní 

části kotvy do výztuže mostovky. 

2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, 

ukotví se do epoxidové ampule. 

3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

P
Poznámka k položce: 

- hloubka vývrtu 300mm

VV
(7,60/0,5)+0,80 " zaokrouhlený počet kotev římsy na vtokovém 

čele
16,000

VV
(8,08/0,5)+0,84 " zaokrouhlený počet kotev římsy na 

výtokovém čele
17,000

VV Součet 33,000

43 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 33,000 1 650,00 54 450,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

vlepovací kotva s protikorózní ochrannou dle VL4 402.02

VV 16 " zaokrouhlený počet kotev římsy na vtokovém čele 16,000

VV 17 " zaokrouhlený počet kotev římsy na výtokovém čele 17,000

VV Součet 33,000

44 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 5,428 4 420,00 23 991,76 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže, 

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu 

požadované certifikované kvality. 

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako 

součást desky mostovky. 

VV
7,60*0,340 " beton římsy na mostě vtoková strana  plocha 

odměřena v ACAD
2,584

VV
8,08*0,352 " beton římsy na mostě výtoková strana  plocha 

odměřena v ACAD
2,844

VV Součet 5,428

45 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 20,984 1 555,00 32 630,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů 

z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy. 

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené 

pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m. 

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) 

jsou započteny v režijních nákladech. 

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a 

osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití. 

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku 

a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. 

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a 

očištění bednění. 

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice 

architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na 

podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu 

matrice podle počtu užití. 

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní 

ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž 

ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících říms. 

9. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového 

vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové, 

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely, 

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se 

oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový, 

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních 

říms. 

VV
7,60*(0,25+0,65+0,35)+(2*0,340) " bednění římsy na mostě 

vtoková strana
10,180

VV
8,08*(0,25+0,65+0,35)+(2*0,352) " bednění římsy na mostě 

výtoková strana 
10,804

VV bednění_římsy Součet 20,984

46 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 20,984 145,00 3 042,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů 

z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy. 

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené 

pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m. 

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) 

jsou započteny v režijních nákladech. 

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a 

osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití. 

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku 

a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. 

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a 

očištění bednění. 

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice 

architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na 

podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu 

matrice podle počtu užití. 

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní 

ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž 

ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících říms. 

9. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového 

vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové, 

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely, 

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se 

oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový, 

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních 

říms. 

VV bednění_římsy 20,984

47 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,015 37 500,00 38 062,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže 

z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení 

armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení 

na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry 

jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení 

kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných 

svodidel uložených do výztuže říms. 

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné 

konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, 

tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy. 

VV
(5,428*0,170)*1,10 " výztuž říms mostu a mostních křídel 

(160kg/m3) + 10% rezerva
1,015

48 K 321213234

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky 

upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou 

MC 25

m3 13,600 5 450,00 74 120,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 

kamene o sklonu přes 1:1. 

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o 

sklonu přes 1:1. 

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se 

od celkového objemu neodečítá. 

VV navi_zdi " přezdění avigačních zdí 13,600

49 K 334323118
Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 

30/37
m3 16,629 3 610,00 60 030,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných 

prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na 

pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu 

požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení 

horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového 

žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují 

souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, 

b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 

Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene, 

c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové 

strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely. 

d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV 8,98*0,50*1,90 " betonáž dříku opěr a úložného prahu O1 8,531

VV 7,90*0,50*2,05 " betonáž dříku opěr a úložného prahu O1 8,098

VV Součet 16,629

50 K 334351112

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění zřízení z překližek, pro 

železobeton

m2 70,716 960,00 67 887,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a 

úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní 

nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané 

výplně za opěrou. 

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 

bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 

spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného 

prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena 

v ukládce betonářské výztuže do bednění. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo 

sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, 

b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, 

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 

327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 

nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích 

pásů ve vodorovné spáře, 

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou 

části C01. 

VV
2*(8,97*1,90)+2*1,02 " bednění dříků a úložných prahů opěr O1 

- odměřeno v ACAD
36,126

VV
2*(7,90*2,05)+2*1,10 " bednění dříků a úložných prahů opěr O2 

- odměřeno v ACAD
34,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bednění_oper Součet 70,716

51 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění odstranění z překližek
m2 70,716 65,00 4 596,54 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a 

úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní 

nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané 

výplně za opěrou. 

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 

bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 

spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného 

prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena 

v ukládce betonářské výztuže do bednění. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo 

sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, 

b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, 

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 

327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 

nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích 

pásů ve vodorovné spáře, 

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou 

části C01. 

VV bednění_oper 70,716

52 K 334361266

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů 

ložisek

t 3,110 40 500,00 125 955,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich 

uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 

Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění 

konstrukce. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto 

se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, 

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se 

oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 

zaručenou nebo dobrou svařitelností. 

VV
(8,531+8,098)*0,170*1,10 " výztuž dříků opěr a úložných prahů 

O1 a O2 (170kg/m3) + 10% rezerva
3,110

53 K 388995212
Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do 

DN 110
m 31,400 150,00 4 710,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a 

jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do 

výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček na 

případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou 

v zemní konstrukci za opěrou. 

2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo 

žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka 

kabelovodu HDPE do konstrukce římsy. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-

91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, 

b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami 

katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, 

d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a 

kabelu trubní chráničkou. 

VV 2*7,60+2*8,10 " rezervní chráničky v římse 31,400

D 4 Vodorovné konstrukce 1 282 845,05

54 K 421321128

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 

nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 

30/37

m3 32,500 3 920,00 127 400,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce 

přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 

kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, 

vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na 

hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. Deskové konstrukce lze použít jako spřahující desku mostních 

nosníků. 

3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového 

dilatačního závěru do konstrukce. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel 

ani rezervu prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud 

jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného 

betonu, 

b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého, 

c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně 

vrubový kloub desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub 

pérový mostní desky vícepolového mostu , tyto se oceňují souborem 

cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový. 

d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-

1191 Příplatek k ceně za rovinnost. 

VV 59,09*0,55 " deska mostovky - plocha odměřena v ACAD 32,500

55 K 421351111

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené 

mostovky šíře do 600 mm

m2 77,004 420,00 32 341,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se bednění: 

a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, 

b) z prken u boku přechodové desky, 

c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou 

u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu, 

d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 

betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 

2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění 

podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 

na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 

konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a 

očištění bednění. 

3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno 

pouze jedno užití. 

4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 

vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 

konstrukce. 

5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-

5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 

6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 

které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a 

komorové konstrukce. 

7. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, 

b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky 

nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. 

Dřevěné podlahy mostní dočasné, 

c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého. 

VV bednění_deska
59,09+32,57*0,55 " bednění ŽB desky mostu - odměřeno v 

ACAD
77,004

56 K 421351211

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého odstranění přesahu 

spřažené mostovky šíře do 600 mm

m2 77,004 65,00 5 005,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se bednění: 

a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, 

b) z prken u boku přechodové desky, 

c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou 

u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu, 

d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 

betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 

2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění 

podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 

na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 

konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a 

očištění bednění. 

3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno 

pouze jedno užití. 

4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 

vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 

konstrukce. 

5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-

5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 

6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 

které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a 

komorové konstrukce. 

7. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, 

b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky 

nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. 

Dřevěné podlahy mostní dočasné, 

c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého. 

VV bednění_deska 77,004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 deskového mostu
t 7,150 42 500,00 303 875,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, 

spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou 

výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po 

osazení dilatačního závěru. 

2. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže 

do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového 

armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže. 

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. 

Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů 

závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují 

souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje. 

VV
(32,500*0,200)*1,10 " výztuž ŽB desky mostu (200kg/m3) + 

10% rezerva
7,150

58 K 428381312
Vrubový a pérový kloub železobetonový zřízení 

vrubového kloubu mostního rámu
m 16,880 650,00 10 972,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Klouby vrubové a kyvné trny zahrnují pouze zhotovení kloubu, 

nařezání a osazení desky z extrudovaného polystyrenu do bednění, 

tmelení spáry kloubu, antikorozní nátěr a uložení výztuže v místě 

vrubu nebo u kyvných trnů v rozteči po cca 0,5 m do přechodové 

desky (m závěrné zídky). 

2. Klouby pérové zahrnují pouze zhotovení kloubu spojujícího 

bezdilatačně dvě tuhé spřahující desky nosné konstrukce, antikorozní 

nátěr a uložení výztuže v místě zkřížení prutů (m běžné šířky mostu), 

uložení separační desky nad spárou v místě dobetonávky pružné 

desky, uložení polystyrenu do čel bez dilatačního spojení, tmelení 

spáry pružné desky. 

3. Kloub ze železobetonu vrubový samostatný (jako ložisko 0,1 m3) 

zahrnuje betonáž jeřábem s bedněním, ukládku trubek z PE jako 

bednění trnů (cca 3 trny/1 kloub), osazení polystyrenu, nátěr a ukládku 

výztuže s antikorozním nátěrem, zálivku trnů plastbetonem, tmelení 

spáry vrubu. 

4. Kloub ze železobetonového dílce zahrnuje osazení betonového 

dílce do konstrukce jeřábem, osazení trnů výztuže a jejich zalití, 

tmelení spáry. Rozprostření vrstvy plastmalty na dosedací ploše 

samostatného kloubu se oceňuje souborem cen 451 47- . 1 Podkladní 

vrstva plastbetonová. Prefabrikovaný dílec vrubového kloubu se 

oceňuje ve specifikaci. 

5. Cena samostatné výztuže se uplatní v případě, pokud je uplatněna 

samostatně a není zahrnuta v příslušné části výztuže. 

6. V cenách kloubů nejsou započteny náklady na beton a výztuž 

kloubů, tyto se zahrnují do příslušných částí konstrukce. 

P
Poznámka k položce: 

- včetně těsnění dle VL 4 302.02

VV
8,98 " vrubový kloub O1 směr Háj dilatace a těsnění dle VL4 

302.02
8,980

VV
7,90 " vrubový kloub opěry O2 směr Mašťov dilatace a těsnění 

dle VL4 302.02
7,900

VV Součet 16,880

59 K 428386225
Vrubový a pérový kloub železobetonový samostatná 

výztuž kyvného trnu přes 12 mm
t 0,083 30 500,00 2 531,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Klouby vrubové a kyvné trny zahrnují pouze zhotovení kloubu, 

nařezání a osazení desky z extrudovaného polystyrenu do bednění, 

tmelení spáry kloubu, antikorozní nátěr a uložení výztuže v místě 

vrubu nebo u kyvných trnů v rozteči po cca 0,5 m do přechodové 

desky (m závěrné zídky). 

2. Klouby pérové zahrnují pouze zhotovení kloubu spojujícího 

bezdilatačně dvě tuhé spřahující desky nosné konstrukce, antikorozní 

nátěr a uložení výztuže v místě zkřížení prutů (m běžné šířky mostu), 

uložení separační desky nad spárou v místě dobetonávky pružné 

desky, uložení polystyrenu do čel bez dilatačního spojení, tmelení 

spáry pružné desky. 

3. Kloub ze železobetonu vrubový samostatný (jako ložisko 0,1 m3) 

zahrnuje betonáž jeřábem s bedněním, ukládku trubek z PE jako 

bednění trnů (cca 3 trny/1 kloub), osazení polystyrenu, nátěr a ukládku 

výztuže s antikorozním nátěrem, zálivku trnů plastbetonem, tmelení 

spáry vrubu. 

4. Kloub ze železobetonového dílce zahrnuje osazení betonového 

dílce do konstrukce jeřábem, osazení trnů výztuže a jejich zalití, 

tmelení spáry. Rozprostření vrstvy plastmalty na dosedací ploše 

samostatného kloubu se oceňuje souborem cen 451 47- . 1 Podkladní 

vrstva plastbetonová. Prefabrikovaný dílec vrubového kloubu se 

oceňuje ve specifikaci. 

5. Cena samostatné výztuže se uplatní v případě, pokud je uplatněna 

samostatně a není zahrnuta v příslušné části výztuže. 

6. V cenách kloubů nejsou započteny náklady na beton a výztuž 

kloubů, tyto se zahrnují do příslušných částí konstrukce. 

VV
8,98*4*0,50*2,470/1000 " vrubový kloub opěra O1 směr Háj 

dilatace a těsnění dle VL4 302.02 předpoklad výztuž D20
0,044

VV

7,90*4*0,50*2,470/1000 " vrubový kloub opěra O2 směr 

Mašťov dilatace a těsnění dle VL4 302.02 předpoklad výztuž 

D20

0,039

VV Součet 0,083

60 K 451311511
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s 

mrazovými cykly tř. C 25/30, ve vrstvě tl. do 100 mm
m2 43,925 300,00 13 177,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod 

prefabrikované konstrukce. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami 

souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí 

b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje 

cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních 

spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační 

spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 

4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

P
Poznámka k položce: 

ložný beton C25/30n XF3

VV dlažba_200 43,925

61 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 38,985 280,00 10 915,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod 

základové konstrukce. 

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon 

podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a 

případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, 

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se 

oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva, 

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 

železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV 2,30*9,05+7,90*2,30 " podkladní beton pod základy 38,985

62 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 43,925 110,00 4 831,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a 

konstrukce z prefabrikátů. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 

3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV dlažba_200 43,925

63 K 458501111
Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po 

vrstvách těženého
m3 222,854 890,00 198 340,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vhodného kameniva, 

rozprostření konstrukce zemního tělesa po vrstvách do 300 mm se 

zhutněním na potřebnou míru zhutnění za mostní opěrou, případné 

vlhčení k dosažení potřebné konzistence štěrkopísku nebo štěrkodrtě, 

zhutnění od 90 do 100 % Proctor Standard nebo indexu density Id 0,8 

až 0,9. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na nájezdy zemních strojů na 

rozhrnovaní a hutnění, protože práce probíhá současně se zhotovením 

zemní konstrukce násypu příjezdové komunikace. 

VV
283,049-(2,217+8,552+37,540+11,886+44,992) " zásyp výkopů 

před a za mostem po odpočtu betonů a těsnící vrstvy
177,862

VV
(8,96*2,20)+(7,90*3,20)  " samostatný přechodový klín dle č. 

5.5 a 7.3.7.1 u O1 a O2 - odměřeno v ACAD
44,992

VV přechod_klíny Součet 222,854

64 M 58123281.2

Pořízení vhodného materiálu pro zřízení přech. klínu 

dle čl. 5.5 a 7.3.7.1 včetně naložení, manipulace, 

dopravy na místo uložení a ochrany před zpracováním 

m3 233,997 1 800,00 421 194,60

VV přechod_klíny*1,05 " materiál včetně 5% ztratného 233,997

65 K 458591111.1
Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou ze štěrkopísku 

dle čl. 5.2
m3 11,886 450,00 5 348,70

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na rozprostření jílu v těsnící vrstvě 

do 300 mm, zhutnění s optimální vlhkostí při hutnícím odporu do 90 až 

95 % Proctor Standard (CL nízká plasticita, CH vysoká plasticita), 

hutnění vibrační deskou a manipulaci při rozhrnutí ručně. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na jíl, tento se oceňuje ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 2 %. 

VV těsnící_vrstva
(8,96*2,35)*0,300+(7,90*2,35)*0,300 " těsnící vrstva u O1 a O2 

-odměřeno v ACAD
11,886

66 M 58123281.3

Pořízení vhodného materiálu pro těsnící vrstvy ze 

štěrkopísku dle čl. 5.2 včetně naložení, manipulace, 

dopravy na místo uložení a ochrany před zpracováním

m3 12,480 1 780,00 22 214,40

VV těsnící_vrstva*1,05 " včetně ztratného 5% 12,480

67 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 200 mm

m2 43,925 1 550,00 68 083,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: 

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene 

upraveného. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, 

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . 

Lože z kameniva. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV dlažba_200 43,925 " plocha nové dlažby pod mostem - odměřeno ACAD 43,925
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68 K 469521121

Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna 63-

125 mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací 

vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 na povrchu uhlazenou bez 

zhutnění, tl. 250 mm

m2 45,110 1 255,00 56 613,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění na plochách o sklonu do 1:1. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pomocné konstrukce, 

obdobné bednění pro dodržení tvaru bloků. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy zpevnění. 

VV
22,96+22,15 " úprava koryta potoka 5bm před a za mostem s 

napojením na nové prahy - odměřeno v ACAD
45,110

D 5 Komunikace pozemní 287 122,83

69 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 62,600 190,00 11 894,00 CS ÚRS 2019 01

VV 36,00 " plocha komunice směr Háj - odměřeno v ACAD 36,000

VV 26,60 " plocha komunikace směr Mašťov - odměřeno v ACAD 26,600

VV komunikace_mimomostSoučet 62,600

70 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 62,600 300,00 18 780,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV komunikace_mimomost 62,600

71 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 62,600 310,00 19 406,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV komunikace_mimomost 62,600

72 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 12,682 290,00 3 677,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV
(7,49+17,27)*0,70*0,45 " krajnice na straně směr Háj 

odměřena ACAD
7,799

VV
(9,85+5,65)*0,70*0,45 " krajnice na straně směr Mašťov 

odměřena ACAD
4,883

VV krajnice Součet 12,682

73 M 58981156 recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál t 25,364 200,00 5 072,80 CS ÚRS 2019 01

VV krajnice*2,00 25,364

74 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 32,400 180,00 5 832,00 CS ÚRS 2019 01

VV
((8+1)*3,00*1,00)*1,20 " silniční panely provizorní lávky- plocha 

zvěšena o 20%
32,400

75 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
m2 62,600 25,00 1 565,00 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace_mimomost 62,600

76 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,50 kg/m2
m2 263,850 15,00 3 957,75 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace_mimomost " postřik mezi ACP16 a ACL 16 62,600

VV 150,00 " postřik mezi ACL16 a ACO11 - odměřeno v ACAD 150,000

VV komunikace_most " postřik mezi MA11 a ACO11 51,250

VV Součet 263,850

77 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 150,000 320,00 48 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 150,00 " obrusná vrstva  - odměřeno v ACAD 150,000

78 K 577145132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 98,750 350,00 34 562,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV 150,00-51,25 " ložná vrstva mimo most  - odměřeno v ACAD 98,750

79 K 578143133.1
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 45 
m2 51,250 980,00 50 225,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané: 

a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- 

Zdrsňovací posyp litého asfaltu, 

b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 

572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu. 

VV komunikace_most 51,25 " komunikace na mostě - odměřeno v ACAD 51,250
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80 K 584121109

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 

15 do 50 m2

m2 27,000 850,00 22 950,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci, 

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z 

dílců včetně spár. 

VV (8+1)*3,00*1,00 " silniční panely provizorní lávky 27,000

81 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 9,000 6 800,00 61 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV (8+1) " silniční panely provizorní lávky 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 453,40

82 K 628611102
Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 29,608 355,00 10 510,84 CS ÚRS 2019 01

VV
(0,40+0,40)*(8,08+7,60) " nátěr boční povrch desky a zatažení 

pod okapničku dle VL4 306.01
12,544

VV
(0,65+0,35)*7,60+(2*0,340) " nátěr vtokové římsy boční povrch 

a zatažení pod okapničku dle VL4 306.01
8,280

VV
(0,65+0,35)*8,08+(2*0,352) " nátěr výtokové římsy boční 

povrch a zatažení pod okapničku dle VL4 306.01
8,784

VV Součet 29,608

83 K 628611131

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 

pružný OS-C (OS 4)

m2 17,652 280,00 4 942,56 CS ÚRS 2019 01

VV
(0,85+0,25)*7,60 " nátěr vtokové římsy horní povrch dle VL4 

401.01a
8,360

VV
(0,90+0,25)*8,08 " nátěr výtokové římsy horní povrch dle VL4 

401.01a
9,292

VV Součet 17,652

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 552 220,90

84 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 15,600 890,00 13 884,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; 

b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; 

c) u ceny 911 12-1111 vruty. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; 

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry; 

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

VV 7,80+7,80 " mostní zábradlí dle VL4 507.1 15,600

85 M 13010966.2
kompletní konstrukce mostního zábradlí dle VL4 507.1 

včetně povrchové úpravy a kotvení chemickými 
m 15,600 5 610,00 87 516,00

VV 7,80+7,80 " mostní zábradlí dle VL4 507.1 15,600

86 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na 

sloupek
kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a 

sloupku včetně upevňovacího materiálu 

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, 

tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 1+1 2,000

87 K 914112111.1 Osazení nivelační značky VL4 509.01 vlepením kus 10,000 580,00 5 800,00

VV 4+6 " nivelační značky na opěrách a římse 10,000

88 K 914112111.2 Tabulka s logem zhotovitele a letopočtem výstavby kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 " tabulka s logem zhotovitele dle VL4 209.1 1,000

89 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 66,000 50,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV 66,00 " obnova VDZ v místě stavby 66,000

90 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 66,000 10,00 660,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně 

mezer), 

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 66,00 " obnova VDZ v místě stavby 66,000

91 K 919112233

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 

mm

m 16,860 150,00 2 529,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV
8,96+7,90 " řezaná spára v místě uložení s modifikovanou 

zálivkou dle VL4 302.02
16,860

92 K 911121111.1

Zpětná montáž a úprava dvoumadlového zábradlí pro 

napojení na mostní zábradlí na vtokové straně na 

navigační zdi

kus 1,000 24 000,00 24 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; 

b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; 

c) u ceny 911 12-1111 vruty. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; 

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry; 

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

93 K 919121223

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 31,360 200,00 6 272,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním 

a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

VV
2*8,08" těsnění spáry dle VL4 403.42 římsa vtok (1x kryt 

komunikace + 1x ochrana izolace MA)
16,160

VV
2*7,60 " těsnění spáry dle VL4 403.42 římsa výtok (1x kryt 

komunikace + 1x ochrana izolace MA)
15,200

VV Součet 31,360

94 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 16,860 360,00 6 069,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním 

a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

VV
8,96+7,90 " řezaná spára v místě uložení se zálivkou dle VL4 

302.02
16,860

95 K 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 16,860 80,00 1 348,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním 

a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

VV
8,96+7,90 " řezaná spára v místě uložení - zálivka dle VL4 

302.02
16,860

96 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 41,050 45,00 1 847,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů. 

VV 4,70+5,50+8,10 " napojení na stávající kryt komunikace 18,300

VV
(13,10+9,65) " řezání podkladní živičné vrstvy komunikace v 

ploše výkopu - plocha a délky odměřeny ACAD výkres BVP
22,750

VV Součet 41,050

97 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 18,300 320,00 5 856,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 

a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV 4,70+5,50+8,10 " napojení na stávající kryt komunikace 18,300

98 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 22,750 155,00 3 526,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV
(13,10+9,65) " řezání podkladní živičné vrstvy komunikace v 

ploše výkopu - plocha a délky odměřeny ACAD výkres BVP
22,750

99 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 18,300 180,00 3 294,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 4,70+5,50+8,10 " řezání obrusné a ložní vrstvy komunikace 18,300

100 K 931994154.1
Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem 

průřezu 30/20 mm včetně drenážního polymerbetonu
m 15,680 220,00 3 449,60

VV (7,60+8,08) " drenážní spára dle VL4 406.13 15,680
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101 K 960211251

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s 

naložením vybouraných hmot a suti na dopravní 

prostředek nebo s odklizením na hromady do 

vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel

m3 13,600 6 550,00 89 080,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) cena 960 11-1221 i pro bourání: 

- konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu, 

- patky z prefabrikátů, 

- záhozu z betonových bloků, 

- dlažby z kamene, 

- dlažby z betonových desek a tvárnic, 

- skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody, 

- prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol, 

- prefabrikovaných těles kabelových tratí. 

b) cena 960 19-1241 i pro bourání: 

- kamenných krycích desek, 

- obkladního zdiva, 

- schodů z kopáků, 

- balvanitého skluzu. 

c) cena 960 21-1251 i pro bourání: 

- kyklopského zdiva, 

- těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané 

kamenem, 

- patky z lomového kamene, 

- záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou, 

- rovnaniny z lomového kamene, 

- schodů z lomového kamene, 

- zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů, 

- monolitických obezdívek krátkých ražených štol, 

d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými 

ocelovými trubkami (pro měření a pozorování). 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto 

práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 

b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z 

lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje 

cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového 

opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně 

otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., 

zabudovaných v bouraných konstrukcích. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují VV 2*(4,00*0,50*1,70) " navigační zdi vtokového čela 6,800

VV 2*(4,00*0,50*1,70) " navigační zdi výtokového čela 6,800

VV navi_zdi Součet 13,600

102 K 963021112
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí 

z kamene nebo cihel
m3 41,001 1 550,00 63 551,55 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého 

betonu. 

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných 

truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; 

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro 

vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 

6. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části 

před bouráním, 

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její 

části před bouráním. 

VV
(1,15*2,34*8,55)+(0,90*2,38*8,40) " objem bourání kamenných 

opěr mostu - plochy odměřena v ACAD
41,001

VV Součet 41,001

103 K 963041211
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z 

prostého betonu
m3 0,860 2 550,00 2 193,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého 

betonu. 

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných 

truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; 

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro 

vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 

6. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části 

před bouráním, 

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její 

části před bouráním. 

VV
4,30*0,20 " betonová římsa navigační zdi pod zábradlím - 

plocha odměřena v ACAD
0,860

104 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 

železového betonu
m3 22,145 6 550,00 145 049,75 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého 

betonu. 

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných 

truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; 

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro 

vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 

6. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části 

před bouráním, 

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její 

části před bouráním. 

VV
64,75*(0,403+0,281)/2 " bourání ŽB desky mostu včetně plechů 

Zores
22,145

105 K 963071112

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí 

ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 

diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 

konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 

ostatních drobných prvků šroubovaných nebo 

svařovaných, hmotnosti přes 100 kg

kg 4 104,540 15,00 61 568,10 CS ÚRS 2019 01

VV 8*6,45*41,90 " nosná konstrukce z nosníků I 260 2 162,040

VV 64,75*30 " odstranění plechů ZORES (odhad hmotnosti) 1 942,500

VV Součet 4 104,540

106 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku
m 20,200 380,00 7 676,00 CS ÚRS 2019 01

VV 8,10 " odřezání a demontáž zábradlí - výtokové čelo 8,100

VV 12,10 " odřezání a demontáž zábradlí - navigační zeď 12,100

VV Součet 20,200

107 K 966076141

Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla 

ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí 

na mostech betonových vcelku

m 9,400 750,00 7 050,00 CS ÚRS 2019 01

VV 9,40 " odřezání a demontáž svodidla - vtokové čelo 9,400

D 997 Přesun sutě 306 952,84

108 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 321,271 210,00 67 466,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro 

kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho 

obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená 

doprava v každém úseku samostatně. 

109 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 104,149 20,00 122 082,98 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro 

kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho 

obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená 

doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce: 

- dalších 14km celkem 15km na řízenou skládku

VV 321,271*19 'Přepočtené koeficientem množství 6 104,149

110 K 171201211.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 179,794 250,00 44 948,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 

VV
179,794 " odpad O 170504 Zemina a kamení - odpad z 

bouracích prací
179,794

111 K 997013801

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 1,892 300,00 567,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 1,892 " odpad O 170 101 Beton prostý 1,892

Strana 22 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

112 K 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 53,148 950,00 50 490,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 53,148 " odpad O 170 101 Beton armovaný 53,148

113 K 997013819

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z směsných kovů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 407

t 4,105 950,00 3 899,75

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 4,105 " odpad O 170 407 Směsné kovy 4,105

114 K 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 69,986 250,00 17 496,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 69,986 " odpad O 170 302 Asfalt bez obsahu dehtu 69,986

D 998 Přesun hmot 264 327,70

115 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 755,222 350,00 264 327,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních 

konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 

přesun se oceňuje individuálně. 

2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, 

které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu 

nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová 

hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu 

hmot. 

D DIOo Dopravně - inženýrské opatření (DIO) objížďka 87 072,00

116 K 913111115
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

samostatných značek základních
kus 8,000 24,00 192,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV 3 " dočasná DZ E13 text  na sloupku jiné značky 3,000

VV 1 " dočasná DZ IP10a na sloupku jiné značky 1,000

VV 2 " dočasná DZ IP10b na sloupku jiné značky 2,000

VV 2 " dočasná DZ B1 na zábraně Z2 2,000

VV DZ_solo_obj Součet 8,000

117 K 913111215

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1115

kus 720,000 10,00 7 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV doba_obj 3*30 " doba použití = 3 měsíce 90,000

VV DZ_solo_obj*doba_obj 720,000

118 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV 2+2 " dočasná DZ A15 - objízdná trasa 4,000

VV 3 " dočasná DZ IS11cp - objízdná trasa 3,000

VV 3 " dočasná DZ IS11cl - objízdná trasa 3,000

VV 8 " dočasná DZ IS11cn - objízdná trasa 8,000

VV DZ_komplet_obj Součet 18,000

119 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV DZ_kompletV_obj 3 " dočasná DZ IP22 zvětšená text - objízdná trasa 3,000

120 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 620,000 15,00 24 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV DZ_komplet_obj*doba_obj 1 620,000

121 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 270,000 50,00 13 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV DZ_kompletV_obj*doba_obj 270,000

122 K 913221113

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 

5 světel

kus 2,000 145,00 290,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 

nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami 

souboru cen 913 91-1. 

VV 2 " zábrana Z2 2,000

VV DZ_zábrana Součet 2,000

123 K 913221213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 22-1113

kus 180,000 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 

nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami 

souboru cen 913 91-1. 

VV DZ_zábrana*doba_obj 180,000

124 K 913331115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení signální svítilny včetně akumulátoru
kus 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného 

vodícího zařízení. 

VV DZ_světlo 2 " svítilna s akumulátorem umístěná na dočasné DZ 2,000

125 K 913331215

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-

1115

kus 180,000 25,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného 

vodícího zařízení. 

VV DZ_světlo*doba_obj 180,000

D PSV Práce a dodávky PSV 97 441,12

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 441,12

126 K 711311001
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za 

studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
m2 154,549 10,00 1 545,49 CS ÚRS 2019 01

VV 59,09 " izolace na mostě - odměřeno v ACAD 59,090

VV
1,757*8,96+1,932*7,90 " izolace svislé části rubu opěr pod 

NAIP s vytažením na mostovku - odměřeno v ACAD
31,006

VV 1,95*8,96+1,95*7,90 " izolace svislé části rubu opěr pod ALN 32,877

VV
1,60*8,96+1,60*7,90+4*1,15 " izolace líce mostní konstrukce 

pod ALN - odměřeno v ACAD
31,576

VV penetrace_izolace Součet 154,549

127 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,309 48 000,00 14 832,00 CS ÚRS 2019 01

VV penetrace_izolace*0,002 0,309

128 K 711321131
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 128,906 20,00 2 578,12 CS ÚRS 2019 01

VV 1,95*8,96+1,95*7,90  " izolace svislé části rubu opěr pod ALN 32,877

VV
1,60*8,96+1,60*7,90+4*1,15 " izolace líce mostní rámové 

konstrukce pod ALN - odměřeno v ACAD
31,576

VV izolace_ALN Součet 64,453

VV 2*izolace_ALN 128,906

129 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,097 63 000,00 6 111,00 CS ÚRS 2019 01

VV izolace_ALN*0,0015 0,097

130 K 711331382
Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo 

tkaniny
m2 31,006 15,00 465,09 CS ÚRS 2019 01

VV
1,757*8,96+1,932*7,90 " izolace svislé části rubu opěr pod 

NAIP - odměřeno v ACAD
31,006

VV ochrana_izolace Součet 31,006

131 M 69311296 geotextilie tkaná PES 600/50kN/m m2 35,657 85,00 3 030,85 CS ÚRS 2019 01

VV ochrana_izolace*1,15 35,657

132 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 176,735 80,00 14 138,80 CS ÚRS 2019 01

VV 59,09 " izolace na mostě - odměřeno v ACAD 59,090

VV

(0,30+1,53+0,30)*7,30+(0,30+1,62+0,30)*7,72 " izolace svislé 

části rubu opěr pod NAIP s vytažením na mostovku - odměřeno 

v ACAD

32,687
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VV

(0,30+1,757+0,30)*8,96+(0,30+1,932+0,30)*7,90 " izolace 

svislé části rubu opěr pod NAIP s vytažením na mostovku - 

odměřeno v ACAD

41,122

VV (8,96*0,80)+(7,90*0,80) " izolace pod římsami 13,488

VV NAIP_sklo Mezisoučet - izolace AIP vložka zr skelné tkaniny 146,387

VV (8,96*0,80)+(7,90*0,80) " izolace pod římsami 13,488

VV NAIP_AL Mezisoučet - izolace AIP vložka Al folie dle VL4 403.42 13,488

VV 8,96+7,90 " separační vložka těsnění spáry dle VL4 302.02 16,860

VV Součet 176,735

133 M 628520150

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 146,387 220,00 32 205,14 CS ÚRS 2019 01

VV NAIP_sklo 146,387

134 M 628560000

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 13,488 250,00 3 372,00 CS ÚRS 2019 01

VV NAIP_AL 13,488

135 M 28355329.1 separační vložka š=100mm (např.hliníková fólie) m 16,860 120,00 2 023,20

VV 8,96+7,90 " separační vložka těsnění spáry dle VL4 302.02 16,860

136 K 711471053

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 

z nízkolehčeného PE položenou volně

m2 34,563 110,00 3 801,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných 

izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 

2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 

VV (8,96*2,05) " geomembrána směr Háj 18,368

VV (7,90*2,05) " geomembrána směr Mašťov 16,195

VV geomembrána Součet 34,563

137 M 693410230 geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2mm m2 38,711 168,00 6 503,45 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

geosyntetická fólie s prolisy min. 6mm

VV geomembrána*1,12 38,711

138 K 711472053

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií 

z nízkolehčeného PE položenou volně

m2 20,126 140,00 2 817,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných 

izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 

2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 

VV izolace_nopová
(1,10*8,960)+(1,30*7,90) " plošná drenáž svislé části rubu opěr 

nad drenáží
20,126

139 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
m2 23,145 145,00 3 356,03 CS ÚRS 2019 01

VV izolace_nopová*1,15 23,145

140 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,742 890,00 660,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 62 000,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 62 000,00

141 K 430152303.1
Montáž mostního provizória Osazení jeřábem mostního 

provizoria rozpětí přes 11,0 do 13,0 m - provizorní lávka
kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 " kompletní provizorní lávka délky 12,00m a šíře 1,55 1,000

142 M 13010966.1

kompletní konstrukce ocelové provizorní lávky délky 

12,00m šíře 1,55m včetně dřevěné podlahy, 

kompletního zábradlí a dopravy na místo osazení a 

zpět

kus 1,000 34 000,00 34 000,00

VV 1 " kompletní provizorní lávka délky 12,00m a šíře 1,55 1,000

143 K 430152203.1
Demontáž mostního provizoria rozpětí přes11,0 do 13,0 

m - provizorní lávka
kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VV 1 " kompletní provizorní lávka délky 12,00m a šíře 1,55 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 343 013,33

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 295 000,00

144 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " veškeré potřebné geodetické práce 1,000

145 K 013244000 Realizační dokumentace stavby - RDS … 1,000 220 000,00 220 000,00 CS ÚRS 2019 01

146 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, mostní list 

a 1.HMP
… 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 30 013,33

147 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 30 013,33 30 013,33 CS ÚRS 2019 01
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D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

148 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV

0 " Veškeré náklady spojené s projednáním zajištění a ochrany 

inženýrských sítí dle č. 6.4.1 a 6.4.2 Technické zprávy objektu 

se správci sítí

0,000

VV 1 " a dle části [8] Všeobecných podmínek pro stanovení ceny 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

149 K 091204001
Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací 

práce související se zastavením stavby
… 1,000 8 000,00 8 000,00

VV
0 " Veškeré náklady potřebné na ochranu inženýrských sítí dle 

č. 6.4.1 a 6.4.2 Technické zprávy objektu v průběhu výstavby
0,000

VV 1 " a dle části [9] Všeobecných podmínek pro stanovení ceny 1,000
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