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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2019-0945/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: SKJ s.r.o. 

Sídlo: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34 

Statutární zástupce: 

IČO: 07807716 

DIČ: CZ07807716 

Bankovní spojení: KB Liberec 

Číslo účtu: 115-8580700287/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

 

I.  
Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava oplocení ZŠ Děčín IX, Na 
Pěšině 330“.  

Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované autorizovaným technikem v 
oboru pozemní stavby Vladimírem Vidaiem, IČO 69288992, se sídlem Březiny 185, Děčín 27, ČKAIT 
0401672, č. zakázky MMD018/2018. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v rozhodnutí č.97/2018 vydaným 
Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/75384/2018, dne 21.07.2018. 

Dílo je specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel 
převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
d) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
f) fotodokumentace průběhu stavby, 
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

 

II.  
Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace je pozemek p.č. 761/104, k.ú. Bynov. 

 

III.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 70 dnů od předání staveniště. Jedná 
se o objekt školského zařízení, a proto bude nutné provádění prací přizpůsobit podmínkám provozu 
základní školy dle pokynů zástupce objednatele.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
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takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 8 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

 

IV.  
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

1 977 119,01  Kč bez DPH 
(slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesátsedmtisícstodevatenácz korun českých a jeden haléř 
bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

 

V.  
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 
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5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P19V00000443. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

 

VI.  
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

i) kácení náletových dřevin. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 



Stránka 5 z 9 

 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Kristýna Eichelmannová, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

 

VII.  
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

 

VIII.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

 

IX.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

 

X.  
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč z celkové ceny díla za každý den prodlení se 
splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti 
vyúčtované ceně díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

 
 
 



Stránka 8 z 9 

 

XI.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  
Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: jednatel 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
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5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 19 17 36 03 dne 08.10.2019. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů 

XIV.  
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 13.11.2019     V Hrádku nad Nisou dne 18.10.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, primátor města    jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 815 22 7 CC-CZ:

Místo: Děčín IX, ul. Na Pěšině Datum: 18. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 69288992

Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH v

0,00% 0,00 0,00

CZK 1 977 119,01

0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

018a

Oprava oplocení a terénní úpravy areálu ZŠ a MŠ Děčín IX, ul. Na Pěšině

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

1 977 119,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 018a

Stavba:

Místo: Děčín IX, ul. Na Pěšině Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem
STA1 977 119,011 977 119,01SO2 Oprava oplocení areálu ZŠ Na Pěšině

1 977 119,01 1 977 119,01

Oprava oplocení a terénní úpravy areálu ZŠ a MŠ Děčín IX, ul. Na Pěšině

18. 4. 2018

Vladimír Vidai

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 22 7 CC-CZ:

Místo: Děčín IX, ul. Na Pěšině Datum: 18. 4. 2018

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 69288992

Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625

Poznámka:

Cena bez DPH 1 977 119,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 977 119,01 21,00% 415 194,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 392 314,00

Oprava oplocení a terénní úpravy areálu ZŠ a MŠ Děčín IX, ul. Na Pěšině

SO2 - Oprava oplocení areálu ZŠ Na Pěšině
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín IX, ul. Na Pěšině Datum: 18. 4. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 977 119,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 933 583,01

    1 - Zemní práce 466 710,22

    2 - Zakládání 173 234,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 140 812,11

    96 - Bourání konstrukcí 74 037,94

    997 - Přesun sutě 48 771,49

    998 - Přesun hmot 30 016,57

M - Práce a dodávky M 8 536,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 536,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

Vladimír Vidai

Oprava oplocení a terénní úpravy areálu ZŠ a MŠ Děčín IX, ul. Na Pěšině

SO2 - Oprava oplocení areálu ZŠ Na Pěšině
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín IX, ul. Na Pěšině Datum: 18. 4. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód

Popis
MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 977 119,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 933 583,01

D 1 Zemní práce 466 710,22

1 K
111111321

Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2

580,938
22,00

12 780,64
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s odvozem do 20 km a jejich 

následným složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny 

jsou určeny pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upravených, 

ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1x za vegetační období. Další odstranění 

ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1 

Pokosení trávníku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

kultury. 4. V položkách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. 5. V 

cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

Oprava oplocení a terénní úpravy areálu ZŠ a MŠ Děčín IX, ul. Na Pěšině

SO2 - Oprava oplocení areálu ZŠ Na Pěšině
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P

Poznámka k položce:

úpravy terénu podél úseku 10-12

2 K
111151421

Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2

580,938
27,00

15 685,33
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na 

vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na 

skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků. 4. Ceny při 

souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů 

ošetřených totálním herbicidem. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití těchto technik se tyto 

náklady oceňují individuálně. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

3 K
111201101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2

575,140
35,00

20 129,90
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 

určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 

výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 

a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 

kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 

samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 

půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 
VV "úsek 1-4"168,90*1,0 168,900

VV "úsek 4-6"44,20*1,0 44,200

VV "úsek 7-9"358,60 358,600

VV "úsek 17-18"34,40*1,00*0,1 3,440

VV Součet 575,140

4 K
112101101

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 

přes 100 do 300 mm
kus

10,000
415,00

4 150,00
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro 

odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V 

případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 

odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 

a úprava území. 

VV "Úsek 11-12"2*1+1+5 8,000

VV "terénní úpravy u úseku 7-8"2 2,000

VV Součet 10,000

5 K
112201101

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus

14,000
275,00

3 850,00
CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV "Úsek 3-4"4 4,000

VV "Úsek 11-12"2*1+1+5 8,000

VV "terénní úpravy u úseku 7-8"2 2,000

VV Součet 14,000

6 K

113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m

70,000

67,00

4 690,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 

nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 

. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 

vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných 

obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"70,00 70,000

7 K
132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3

160,724
354,00

56 896,30
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
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VV 29,20*1,30*0,80 30,368

VV Mezisoučet Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.29,20 m 30,368

VV 63,90*1,20*0,30 23,004

VV 63,90*1,20*1,40 107,352

VV Mezisoučet Úsek 11-12 dl. 63,900 m 130,356

VV Součet 160,724

8 K

132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3

80,362

22,00

1 767,96

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 160,724*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 80,362

9 K

132212102

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 

nesoudržných

m3

43,116

815,00

35 139,54

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

P
Poznámka k položce:

odkopávky, obnažení plotové podezdívky
VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m"2,80*0,60*0,30 0,504

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"44,20*0,60*0,20 5,304

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"121,90*0,60*0,20 14,628

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m"19,80*0,60*0,30 3,564

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"24,00*0,60*0,20 2,880

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"15,90*0,60*0,30 2,862

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"30,10*0,60*0,20 3,612

VV "Úsek 13-14 dl. 23,650 m"23,65*0,60*0,20 2,838

VV "Úsek 14-15 dl. 7,000 m"7,00*0,60*0,20 0,840

VV "Úsek 16-17 dl. 16,300 m"16,30*0,60*0,20 1,956
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VV "Úsek 17-18 dl. 34,400 m"34,40*0,60*0,20 4,128

VV Součet 43,116

10 K

132212109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3

21,580

25,00

539,50

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV 43,16*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 21,580

11 K
132301201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3

2,820
452,00

1 274,64
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.4,70 m"4,70*1,00*0,60 2,820

12 K

132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3

1,410

25,00

35,25

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
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VV 2,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,410

13 K

133202011

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 

pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3

5,632

1 621,00

9 129,47

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou 

započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"30*0,40*0,40*0,80 3,840

VV "Úsek 9-10 dl. 4,200"2*0,40*0,40*0,80 0,256

VV "Úsek 10-11 dl. 27,200"12*0,40*0,40*0,80 1,536

VV Součet 5,632

14 K

133202019

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 

pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3

2,816

1 621,00

4 564,74

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou 

započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV 5,632*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,816

15 K

162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3

212,292

134,00

28 447,13

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 160,724+43,116+2,82+5,632 212,292

16 K

162301401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus

10,000

682,00

6 820,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 
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17 K

162301411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus

10,000

249,00

2 490,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

18 K
162301421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus

14,000
311,00

4 354,00
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

19 K
162301-R1

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na skládku 

včetně poplatku za uložení na skládce
m2

575,140
22,00

12 653,08
R-položka

P

Poznámka k položce:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách 

souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 

20 K

162301901

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus

10,000

122,00

1 220,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

21 K

162301911

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus

10,000

85,00

850,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

22 K

162301921

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus

14,000

98,00

1 372,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

23 M 94620-R2 poplatek za uložení pařezů, větví a stronů na skládce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka

24 K
167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3

212,292
82,00

17 407,94
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 160,724+43,116+2,82+5,632 212,292
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25 K

171101131

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

m3

260,818

136,00

35 471,25

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) 

rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní 

vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do 

násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do 

koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen 

tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných 

podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 

na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -

1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a 

-1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné 

sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, 

případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany 

výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch 

území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové 

horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o 

horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u 

nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 

horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí 

nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 

musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená 

vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný 

materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. 

Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění 

VV "zemina"160,724+43,116+2,82+5,632 212,292

VV "suť"25,16+29,696-12,66/2 48,526

VV Součet 260,818

26 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 130,882 178,00 23 297,00 CS ÚRS 2018 01

27 K

181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2

771,320

45,00

34 709,40

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 580,00 580,000

VV Mezisoučet terénní úpravy 580,000

VV 29,20*1,30 37,960

VV Mezisoučet Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.29,20 m 37,960

VV 63,90*1,20 76,680

VV 63,90*1,20 76,680

VV Mezisoučet Úsek 11-12 dl. 63,900 m 153,360
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VV Součet 771,320

28 K
181301102

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2

352,662
73,00

25 744,33
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 933,60-580,938 352,662

29 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 52,899 265,00 14 018,24 CS ÚRS 2018 01

VV (933,60-580,938)*0,15 52,899

30 K
181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2

1 123,982
23,00

25 851,59
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV 771,32+352,662 1 123,982

31 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 16,860 312,00 5 260,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1123,982*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,860

32 K
182303111

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2

771,320
23,00

17 740,36
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na substrát. 

33 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 53,973 433,00 23 370,31 CS ÚRS 2018 01

VV 771,032*0,05 38,552

VV 38,552*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 53,973

D 2
Zakládání

173 234,68

34 K
271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 32 - 63 mm
m3

34,392
853,00

29 336,38
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 

s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 

pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
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VV "Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.29,20 m"29,20*1,30*0,30 11,388

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"63,90*1,20*0,30 23,004

VV Součet 34,392

35 K
275313811

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

25/30
m3

32,384
3 136,00

101 556,22
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 253*0,40*0,40*0,80 32,384

36 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 80,960 412,00 33 355,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 253*4*0,40*0,20 80,960

37 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 80,960 111,00 8 986,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3
Svislé a kompletní konstrukce

1 140 812,11

38 K

327215111

Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene 

neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s 

povrchovou úpravou galfan

m3

118,510

4 156,00

492 527,56

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně jejich dodávky, výplň košů 

kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) vyhotovení štěrkového lože pod gabionem; tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsyp pod základové konstrukce katalogu 801-1, b) zpětný 

zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174 01-1 Zához sypaninou z jakékoliv horniny 

katalogu 800-1, c) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto náklady se 

oceňuji cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2. 

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900"(7,10+4,70)*0,80*1,00+28,20*1,00*1,00 37,640

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"63,90*0,90*1,00+58,40*0,80*0,50 80,870

VV Součet 118,510

39 K

338171123

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 

do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek kus

253,000

285,00

72 105,00

CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku 

se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 

Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV "brána"2 2,000

VV "plotová pole"251 251,000

VV Součet 253,000

40 M 553422-R1 sloupek 60 × 60 mm dl. 2200 mm kus 26,000 365,00 9 490,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

 - povrchová úprava Zn a Zn + PVC

 - čtvercový průřez 60 × 60 mm

 - síla stěny 1,50 mm

 - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička

 - barva RAL 7016 (upřesnění barvy s investorem)

příklad materiálu - PILOFOR

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"26 26,000

41 M 553422-R3 sloupek 60 × 60 mm dl. 2600 mm kus 144,000 557,00 80 208,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

 - povrchová úprava Zn a Zn + PVC

 - čtvercový průřez 60 × 60 mm

 - síla stěny 1,50 mm

 - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička

 - barva RAL 7016 (upřesnění barvy s investorem)

příklad materiálu - PILOFOR

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"19 19,000

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"50 50,000

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"10 10,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"30 30,000

VV "Úsek 10-11 dl. 27,200"12 12,000

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"13 13,000

VV "Úsek 14-15 dl.7,000 m"3 3,000

VV "Úsek 16-17 dl.16,300 m"7 7,000

VV Součet 144,000

42 M 553422-R4 sloupek 60 × 60 mm dl. 2800 mm kus 41,000 622,00 25 502,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

 - povrchová úprava Zn a Zn + PVC

 - čtvercový průřez 60 × 60 mm

 - síla stěny 1,50 mm

 - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička

 - barva RAL 7016 (upřesnění barvy s investorem)

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"14 14,000

VV "Úsek 13-14 dl. 26,650 m"12 12,000

VV "Úsek 17-18 dl.34,400 m"15 15,000

VV Součet 41,000

43 M 553422-R5 sloupek 60 × 60 mm dl. 3000 mm kus 40,000 664,00 26 560,00 R-položka
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P

Poznámka k položce:

 - povrchová úprava Zn a Zn + PVC

 - čtvercový průřez 60 × 60 mm

 - síla stěny 1,50 mm

 - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička

 - barva RAL 7016 (upřesnění barvy s investorem)

příklad materiálu - PILOFOR

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m"3 3,000

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m"19 19,000

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900 m"16 16,000

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"2 2,000

VV Součet 40,000

44 K
348101250

Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 

m2
kus

1,000
2 471,00

2 471,00
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

45 M 55342300 brána kovová dvoukřídlá 4118 x 1745 mm včetně dvou sloupků kus 1,000 12 267,00 12 267,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

- povrchová úprava Zn + PVC, lakováno 2× 

- barva šedá RAL 7016 (upřesnění barvy s investorem)

- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)

- výplň svařovaný panel

- velikost ok 50 × 200 mm

- ø drátu 5,00 mm

- součástí branky jsou 2 sloupky  průřez 80x80 mm, dl. 2380 mm, včetně kloubových stavitelných 

závěsů

- součástí dodávky je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány

46 K
348121221

Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
kus

261,000
135,00

35 235,00
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku držáků desek. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m (dvě na sebe)"2*2 4,000

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"19 19,000

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"50 50,000

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m (dvě na sebe)"19*2 38,000

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"10 10,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"29 29,000

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"7 7,000

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900 m"16 16,000

VV "Úsek 10-11 dl. 27,200 m"12 12,000

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"26 26,000

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"13 13,000

VV "Úsek 13-14 dl. 26,650 m"12 12,000

VV "Úsek 14-15 dl.7,000 m"3 3,000

VV "Úsek 16-17 dl.16,300 m"7 7,000

VV "Úsek 17-18 dl.34,400 m"15 15,000
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VV Součet 261,000

47 M 592331-R deska plotová betonová 245x5x29 cm kus 240,000 462,00 110 880,00 R-položka

P
Poznámka k položce:

hladké provedení – bez zámku   
VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m (dvě na sebe)"2 2,000

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"19 19,000

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"50 50,000

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m (dvě na sebe)"19 19,000

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"10 10,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"29 29,000

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"7 7,000

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900 m"16 16,000

VV "Úsek 10-11 dl. 27,200 m"12 12,000

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"26 26,000

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"13 13,000

VV "Úsek 13-14 dl. 26,650 m"12 12,000

VV "Úsek 14-15 dl.7,000 m"3 3,000

VV "Úsek 16-17 dl.16,300 m"7 7,000

VV "Úsek 17-18 dl.34,400 m"15 15,000

VV Součet 240,000

48 K
348171230

Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky přes 15° sklonu 

svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m
m

539,050
111,00

59 834,55
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m (2 kusy panelů dělené na 1/2)"47,00 47,000

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"121,90 121,900

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m (panely dělené na 1/2)"19,80 19,800

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"24,00 24,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"70,00 70,000

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"15,90 15,900

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900 m"33,90 33,900

VV "Úsek 10-11 dl. 27,200 m"27,20 27,200

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"63,90 63,900

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"31,10 31,100

VV "Úsek 13-14 dl. 26,650 m"26,65 26,650

VV "Úsek 14-15 dl.7,000 m"7,00 7,000

VV "Úsek 16-17 dl.16,300 m"16,30 16,300

VV "Úsek 17-18 dl.34,400 m"34,40 34,400

VV Součet 539,050

49 M 55342315 průmyslový svařovaný panel velikost 2500 x 1530 mm kus 239,000 828,00 197 892,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

- s obdélníkovými oky 50 × 200 mm k upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem 60 x 60 mm - 

(3x uchycení panelu na sloupek)

- úprava Zn a Zn + PVC, barva šedá  (upřesnění barvy s investorem)

- provedení panelu se třemi prolisy

- průměr drátu 5 mm

příklad materiálu : PILOFOR®CLASIC
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VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m"2+18 20,000

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"50 50,000

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m (panely dělené na1/2)"19 19,000

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"11 11,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"29 29,000

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"8 8,000

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900 m"16 16,000

VV "Úsek 10-11 dl. 27,200 m"11 11,000

VV "Úsek 11-12 dl. 63,900 m"26 26,000

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"13 13,000

VV "Úsek 13-14 dl. 26,650 m"11 11,000

VV "Úsek 14-15 dl.7,000 m"3 3,000

VV "Úsek 16-17 dl.16,300 m"7 7,000

VV "Úsek 17-18 dl.34,400 m"15 15,000

VV Součet 239,000

50 M 592231-R příchytka k uchycení panelů  ke čtyřhranným sloupkům   kus 880,000 18,00 15 840,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

včetně krytky na hlavu šroubu (např.CLASSIC - barva stejná jako oplocení) s trhacím šroubem Zn k 

upevnění příchytky se zalamovací hlavou

VV 253*3+40*2+41*1 880,000

D 96
Bourání konstrukcí

74 037,94

51 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 25,600 953,00 24 396,80 CS ÚRS 2018 01

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m"3*0,40*0,40*0,80 0,384

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"19*0,40*0,40*0,80 2,432

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"50*0,40*0,40*0,80 6,400

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m"19*0,40*0,40*0,80 2,432

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"10*0,40*0,40*0,80 1,280

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"14*0,40*0,40*0,80 1,792

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"13*0,40*0,40*0,80 1,664

VV "Úsek 13-14 dl. 26,650 m"12*0,40*0,40*0,80 1,536

VV "Úsek 14-15 dl.7,000 m"3*0,40*0,40*0,80 0,384

VV "Úsek 16-17 dl.16,300 m"7*0,40*0,40*0,80 0,896

VV "Úsek 17-18 dl.34,400 m"15*0,40*0,40*0,80 1,920

VV "oplocení mimo trasu (patky)"(102,00/3+1)*0,40*0,40*0,80 4,480

VV Součet 25,600

52 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 29,696 815,00 24 202,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

P
Poznámka k položce:

stávající plotová podezdívka
VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m"2,80*0,20*0,50 0,280

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"44,20*0,20*0,40 3,536

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"121,90*0,20*0,40 9,752

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m"19,80*0,20*0,40 1,584
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VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"24,00*0,20*0,40 1,920

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"15,90*0,20*0,90 2,862

VV "Úsek 8-9 dl. 15,900 m, část dl.4,70 m"4,70*0,20*0,90 0,846

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"30,10*0,20*0,40 2,408

VV "Úsek 13-14 dl. 23,650 m"23,65*0,20*0,40 1,892

VV "Úsek 14-15 dl. 7,000 m"7,00*0,20*0,40 0,560

VV "Úsek 16-17 dl. 16,300 m"16,30*0,20*0,40 1,304

VV "Úsek 17-18 dl. 34,400 m"34,40*0,20*0,40 2,752

VV Součet 29,696

53 K
966071721

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 

2,50 m odřezáním
kus

237,000
35,00

8 295,00
CS ÚRS 2018 01

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m"3 3,000

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,200 m"21 21,000

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"55 55,000

VV "Úsek 4-5 dl. 19,800 m"9 9,000

VV "Úsek 5-6 dl. 24,000 m"11 11,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"30 30,000

VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"7 7,000

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.4,70 m"2 2,000

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.29,20 m"12 12,000

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"14 14,000

VV "Úsek 13-14 dl. 23,650 m"11 11,000

VV "Úsek 14-15 dl. 7,000 m"3 3,000

VV "Úsek 16-17 dl. 16,300 m"8 8,000

VV "Úsek 17-18 dl. 34,000 m"16 16,000

VV "oplocení mimo trasu"102,00/3+1 35,000

VV Součet 237,000

54 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 32,000 22,00 704,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.2,80 m"2,80 2,800

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.29,20 m"29,20 29,200

VV Součet 32,000

55 K 966071832 Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m m 140,000 33,00 4 620,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"2*70,00 140,000

56 K
966072811

Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
m

513,950
22,00

11 306,90
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV "Úsek 1-2 dl. 47,000 m, část dl.44,20 m"44,20 44,200

VV "Úsek 3-4 dl. 121,900 m"121,90 121,900

VV "Úsek 4-5 dl. 19,80 m"19,80 19,800

VV "Úsek 5-6 dl. 24,00 m"24,00 24,000

VV "Úsek 6-7 dl. 70,000 m"70,00 70,000
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VV "Úsek 7-8 dl. 15,900 m"15,90 15,900

VV "Úsek 8-9 dl. 33,900, část dl.4,70 m"4,70 4,700

VV "Úsek 12-13 dl. 30,100 m"30,10 30,100

VV "Úsek 13-14 dl. 32,650 m"23,65 23,650

VV "Úsek 14-15 dl. 7,000 m"7,00 7,000

VV "Úsek 16-17 dl. 16,300 m"16,30 16,300

VV "Úsek 17-18 dl. 34,400 m"34,40 34,400

VV "oplocení mimo trasu"102,00 102,000

VV Součet 513,950

57 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 513,00 513,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Úsek 9-10 dl. 4,200"1 1,000

D 997
Přesun sutě

48 771,49

58 K
997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t

137,420
132,00

18 139,44
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

59 K
997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t

2 198,720
9,00

19 788,48
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

P

Poznámka k položce:

- odvoz nadbytečné suti na skádku - odhad množství

- upřesnění v realizaci

VV 137,42*16 'Přepočtené koeficientem množství 2 198,720

60 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 137,420 55,00 7 558,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

61 M
94620002

poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101
t

130,882
135,00

17 669,07
CS ÚRS 2018 01

VV 137,42-6,538 130,882

62 M 9462-R zápočet kovového šrotu t 6,538 -2 200,00 -14 383,60 R-položka
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P
Poznámka k položce:

jednotková cena se uvede jako mínusová
VV (1,422+0,063+0,014+4,754+0,285) 6,538

D 998
Přesun hmot

30 016,57

63 K

998153131

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m, pro zdi výšky do 12 m

t

345,822

55,00

19 020,21

CS ÚRS 2018 01

64 K

998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 

popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 

výšky do 3 m

t

261,818

42,00

10 996,36

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových 

nebo železobetonových 

VV 607,64-345,822 261,818

D M

Práce a dodávky M

8 536,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 536,00

65 K

460150083

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek šířky 40 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3
m

8,000

515,00

4 120,00

CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

66 K
460421101

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 

tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm
m

8,000
156,00

1 248,00
CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku 

betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

67 K

460490012

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm m

8,000

55,00

440,00

CS ÚRS 2018 01

68 K
460520164

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního 

průměru přes 90 do 110 mm
m

8,000
37,00

296,00
CS ÚRS 2018 01

69 M 10.903.868 CHRÁNIČKA DĚLENÁ 110 M 8,000 89,00 712,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

Příklad materiálu:

06110 P/2V CAD CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF

70 K

460560083

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3 m

8,000

215,00

1 720,00

CS ÚRS 2018 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00
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D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

71 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Zajištění vytyčení hranice pozemku

72 K
012203000

Zajištění vytyčení podzemní infrastruktury (kabelová vedení, inženýrské a stokové 

sítě)
kpl

1,000
5 000,00

5 000,00
CS ÚRS 2018 01

D VRN4
Inženýrská činnost

10 000,00

73 K 043194000 Ostatní zkoušky (ekotoxicita materiálu pro zásypy) Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

U materiálu získaného při zemních pracích, který se použie do násypů budou podle vyhlášky 

294/2005 Sb., příloha č.10 provedeny zkoušky ekotoxicity, výluhu podle tabulek 10.1 a 10.2. 

Výsledek zkoušek bude doložen protokolem o zkouškách akreditované zkušebny/laboratoře. Násypy 

bude možné provádět na základě kladného výsledku těchto zkoušek
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