

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: S00133/2019

č. smlouvy zhotovitele: 21/19/VÚ-P110/Z

Název zakázky:

„Oprava výtluků a obrub Polanka“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
Příjemce:	Městský obvod Polanka nad Odrou
Sídlo:	1. května 330/160, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	Pavel Bochnia, starosta
Ve věcech smluvních:	Pavel Bochnia, starosta
Ve věcech technických:	Roman Mihula, vedoucí odboru HS a VZ
Telefon:	725 528 511
e-mail:	rmihula@polanka.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost:	Ostravské komunikace, a. s.
Sídlo:	Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zapsaná v obch. rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
IČ:	253 96 544
DIČ:	CZ25396544
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	Daniel Lyčka, předseda představenstva
Ve věcech smluvních:	Bc. Markéta Bartošová, vedoucí OO
Ve věcech technických:	p. Tomáš Svoboda, vedoucí provozu 110
telefon / fax:	595 621 444/ 595 621 103
email:	svoboda@okas.cz , bartosova@okas.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „**Oprava výtluků a obrub Polanka**“ v rozsahu cenové nabídky č. H135/2019 která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

III.

Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Cena díla bez DPH	149.882,19 Kč
DPH	31.475,26 Kč
Cena díla s DPH	181.357,45 Kč

- Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, standartě používaných při opravách komunikací.
 3. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce za provedení díla. Na základě odsouhlasení skutečně provedených prací, vystaví zhotovitel daňový doklad, který zašle na sídlo objednatele uvedené v čl. I.
 4. Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude odsouhlasena objednatelem. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce, méněpráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 5. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používána k ekonomické činnosti, jedná se výlučně o výkon veřejné správy a pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo v termínu do 30 dnů od podpisu smlouvy dle klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započítání provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
 - 2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.

- 2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
- 2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
- 2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.
3. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 10 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni sepsat Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.
5. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek anebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části v termínu provedení díla nebo jeho části podle čl. IV odst. 1 této smlouvy o dílo, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Smluvní pokuta činí v případě, byť jen jediného dne prodlení s předáním části díla činí 0,5 % z ceny díla předmětné části díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním celého díla činí 0,5 % z ceny za každý i započatý den prodlení. Tyto smluvní pokuty budou počítány ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedeno a předáno dílo nebo jeho část dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za celé dílo bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za části díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystaveného daňového dokladu, jejichž podkladem bude soupis provedených prací se zjišťovacím protokolem se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dní.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
4. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
5. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu pro zaplacení ceny díla.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
 - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
 - 3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
 - 3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
 - 3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
 - 3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII.

Smluvní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci označit místo opravy vhodným způsobem, tak aby nedošlo ke škodě nebo újmě na zdraví při provozu na komunikaci.
2. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
4. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušení prací a to na dobu, po níž prodlení trvá.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu Smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši min. 1 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních i technických k nahlédnutí.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat čistotu na veřejných komunikacích dotčených stavbou.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Místo plnění: Ostrava – Polanka nad Odrou, je vymezeno stanovenými místy opravy.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že obchodní podmínky objednatele jsou nedílnou součástí této smlouvy, výslovně prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil a souhlasí s tím, že tyto Obchodní podmínky jsou pro něho závazné při zhotovování díla dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že je má od objednatele k dispozici.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č.0311/RMOB-Pol/1822/25 ze dne 30. 10. 2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této smlouvy.
2. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
3. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
6. Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace cenové nabídky zhotovitele

V Ostravě dne: 1. 11. 2019

V Ostravě dne: 1. 11. 2019

za zhotovitele
Ing. Daniel Lyčka

za objednatele
Pavel Bochnia, starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: 2. ul. U Studánky - výtluk	4 538	953	5 491
001: Zemní práce	845	177	1 023
005: Komunikace	3 393	713	4 105
009: Ostatní konstrukce a práce	300	63	363
SO_03: 3. ul. Sjednecí - výtluk	3 455	726	4 181
001: Zemní práce	1 065	224	1 288
005: Komunikace	2 091	439	2 530
009: Ostatní konstrukce a práce	300	63	363
SO_04: 4. ul. Ve Svahu - zalepení vydrolených míst	1 217	256	1 473
005: Komunikace	917	193	1 110
009: Ostatní konstrukce a práce	300	63	363
SO_05: 5. ul. K Vydralinám-4x výtluk	11 274	2 367	13 641
001: Zemní práce	4 319	907	5 226
005: Komunikace	6 355	1 335	7 689
009: Ostatní konstrukce a práce	600	126	726
SO_06: 6. U Rybníčku u č.p.55 - výtluk	4 980	1 046	6 026
001: Zemní práce	1 673	351	2 024
005: Komunikace	3 008	632	3 639
009: Ostatní konstrukce a práce	300	63	363
SO_08: 8. napojení komunikace k objektu č.p.545	11 619	2 440	14 059
001: Zemní práce	3 942	828	4 769
005: Komunikace	6 877	1 444	8 322
009: Ostatní konstrukce a práce	800	168	968
SO_09: 9. plocha u č.p.545 - 3x výtluk	9 296	1 952	11 249
001: Zemní práce	3 231	679	3 910
005: Komunikace	5 465	1 148	6 613
009: Ostatní konstrukce a práce	600	126	726
SO_10: 10. ul. Hraničky - 7x výtluk	19 761	4 150	23 911
001: Zemní práce	7 177	1 507	8 684
005: Komunikace	11 334	2 380	13 714
009: Ostatní konstrukce a práce	1 250	263	1 513
SO_10.1: 10.1 - Výměna poklopu	17 265	3 626	20 890
001: Zemní práce	5 312	1 116	6 428

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
	003: Svislé konstrukce	2 145	451	2 596
	005: Komunikace	2 017	424	2 441
	008: Trubní vedení	7 790	1 636	9 426
SO_12: 12. ul. K Lípě č.p.1255,1253 - 4x výtluk		7 719	1 621	9 340
	001: Zemní práce	2 993	628	3 621
	005: Komunikace	4 127	867	4 993
	009: Ostatní konstrukce a práce	600	126	726
SO_14: 14. u prodejny ATLAS -oprava obrub KS3		3 614	759	4 373
	001: Zemní práce	898	189	1 086
	005: Komunikace	1 299	273	1 572
	009: Ostatní konstrukce a práce	1 417	298	1 714
SO_15: 15. křižovatka ul.Bezručova - 3x oprava obrub KS3		18 709	3 929	22 637
	001: Zemní práce	6 139	1 289	7 429
	005: Komunikace	2 600	546	3 146
	009: Ostatní konstrukce a práce	9 969	2 093	12 062
SO_16: 16. u č.p.319 -2x oprava obrub KS3		12 168	2 555	14 723
	001: Zemní práce	3 517	739	4 256
	005: Komunikace	1 433	301	1 734
	009: Ostatní konstrukce a práce	7 217	1 516	8 733
SO_17: 17. křižovatka ul.Salichová- oprava obrub KS3		3 434	721	4 155
	001: Zemní práce	1 159	243	1 403
	005: Komunikace	532	112	644
	009: Ostatní konstrukce a práce	1 742	366	2 108
SO_18: 18. Hasičská zbrojnice - 2x oprava obrub KS3		12 571	2 640	15 211
	001: Zemní práce	3 921	823	4 744
	005: Komunikace	1 433	301	1 734
	009: Ostatní konstrukce a práce	7 217	1 516	8 733
SO_19: 19. Oprava uliční vpusti ul.Staniční u čp. 450		8 262	1 735	9 996
	001: Zemní práce	2 170	456	2 626
	003: Svislé konstrukce	3 576	751	4 327
	005: Komunikace	917	193	1 110
	008: Trubní vedení	1 599	336	1 935
		149 882	31 475	181 357