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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 261 odst.2 podle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění  
 
I. Smluvní strany 
 
I.1.          Zhotovitel :    ATELIER U5 s.r.o.  
                     Sídlo:    Rolní 826  , Klatovy IV , 339 01 
Statutární zástupce :   Ing. Ivan Šillar    
IČO:                                263 70 646 
DIČ:                                 CZ 263 70 646 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických Ing. Ivan Šillar 

b) smluvních  Ing. Ivan Šillar 

 

Telefon :               376 322006 , 603885790  
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
I.2. Objednatel:  Domov pro osoby se zdravotním postižením, Bystřice nad Úhlavou, 

příspěvková organizace  
              Registrován v OR u:      Krajský soud v Plzni, sp.zn. Pr 647 

Sídlo:   Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22  Nýrsko  
 Statutární zástupce : Ing.Kateřina Šimková - ředitelka  
 IČ:   492 07 300 
            
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

c) technických              Ing. Kateřina Šimková 

d) smluvních  Ing. Kateřina Šimková 

 

Telefon :               376 571 763, 774 707 714  
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
II. Předmět díla  
 
II.1. Předmětem díla je kompletní provedení veřejné zakázky malého rozsahu na „Vypracování PD nástavba 
bezbariérového oddělení + stavební úpravy – projektová dokumentace", spočívající ve vyhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního 
povolení, vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, získání pravomocného stavebního 
povolení, vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně 
oceněného a slepého výkazu výměr, a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu 
požadavku objednatele.  

II.2. Místem plnění e předmětu smlouvy je objekt čp.44 v k.ú. Bystřice nad Úhlavou, vedeném Katastrálním   
úřadem Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy na LV č.829 jako objekt občanské vybavenosti. 
II.3. Podkladem pro plnění předmětu díla poptávka z 16.9.2019 a nabídka z 20.9.2019 

II.4.  Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro provedení stavby a výběr zhotovitele 
dle Vyhl. 499/2006 Sb., Příloha č. 13. Projektová dokumentace a soupis prací musí být zpracovány v souladu 
s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace ani soupis prací nesmí obsahovat obchodní 
názvy ani jakékoli odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, včetně zajištění inženýrské činnosti při 
obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, zpracování příslušné žádosti 
ke stavebnímu úřadu a zajištění pravomocného stavebního povolení (výstup kompletní dokumentace 
v počtu 5 paré) a autorský dozor při realizaci stavby.  
II.4. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných 
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právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.  

II.5. Dílo bude zhotoveno jako projektová dokumentace pro účely realizace stavby, která určuje stavbu 
z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, jež jednoznačně vymezují předmět 
díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti. 
 
II.6.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně, včas a v odpovídající kvalitě. Objednatel se zavazuje, že 
za řádně a včas provedené dílo zaplatí sjednanou cenu. 
 
 
III. Cena díla 
 
III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši : 
 

-        Geodetické zaměření 

  
  6 800 Kč 

-        Studie – návrh 

   
15 400 Kč 

-        Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

 
38 000 Kč 

-        Inženýrská činnost  pro DÚR 

  
12 000 Kč 

-        Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

 
66 000 Kč 

-        Inženýrská činnost  pro DSP 

  
11 000 Kč 

-        Dokumentace pro provedení stavby  (DPS) 73 000 Kč 
          Včt.Autorského dozor v rozsahu  
           3h x 1.000,-Kč/h      
-        Výkaz výměr ( soupis prací) 

  
25 500 Kč 

 
Celkem bez DPH 

    
247 200 Kč 

 
DPH 21% 

    
51 912 Kč 

 
Celkem včt. DPH 

   
299 112 Kč 

 
 
 
Časový rozsah výkonu autorského dozoru bude určen dle požadavku objednatele v průběhu realizace 
stavby. Cena za autorský dozor stavby bude hrazena dílčími platbami jedenkrát za uplynulý měsíc na 
základě dílčích faktur od zhotovitele, jejichž přílohu bude tvořit objednatelem odsouhlasený výkaz 
odpracovaných hodin. 
 
V souladu se zadávacími  podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za 
podmínek stanovených v SOD. 
 
III.2. Podkladem pro stanovení ceny je součet cen za jednotlivé etapy předmětu díla a reálný odhad ceny za 
autorský dozor (v Kč/hodinu), v návaznosti na požadavky zadavatele. 
 
III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré činnosti, potřebné k vyhotovení projektové dokumentace, 
specifikované v čl. II této smlouvy. 
 
III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 
k datu předání díla. 
 
III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 
 
 
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
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IV.1. Dokumentace pro územní řízení: 31.12.2019 
 
IV.2. Dokumentace pro stavební povolení: 31.12.2019 
 
IV.3. Dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentaci: 30.4.2020 
 
IV.4.   Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé etapy jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li 
v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
IV.5. Termíny plnění mohou být po vzájemné dohodě upraveny v závislosti na uvolnění finančních 
prostředků.  
 
V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací k odsouhlasení 
objednatelem. Po ukončení každé dílčí etapy vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury je soupis 
provedených prací. Splatnost faktury sjednávají  smluvní strany na 30 kalendářních dní od data doručení 
objednateli. 
 
V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
V.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 
10 % ze sjednané ceny díla, činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů. 
 
V.5.Faktura bude mít náležitosti dokladu o použití podle § 29 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. V opačném případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a vyzvat ho k odstranění 
zjištěných nedostatků. Lhůta splatnosti na faktuře uvedená se vrácením faktury k přepracování ruší.   
 
 
 
VI. Další ujednání 
 
VI.1. Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským, v platném znění. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním 
výkresové dokumentace a výkonem autorského dozoru v průběhu realizace stavby. 
 
VI.2. Smluvní strany se dohodly, že po dokončení stavby (její kolaudaci) bude uzavřena smlouva o 
poskytnutí práva užít autorské architektonické dílo v plném rozsahu. 
 
 
 
 
VII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 
VII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 
VII.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 
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VII.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,-  
Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

VII.1.3. Za prodlení s dokončením jednotlivých etap díla v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 500,-  Kč za 
každý započatý den prodlení. 
 
VII.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 
VII.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 
kapacitou ve výši minimálně 70%.  
 
VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 
 
VIII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit 
objednateli. 
 
VIII.4.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
VIII.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání 
předložit objednateli. 
 
VIII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VIII.7. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 
objednatele. 
 

VIII.8. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů.  
Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, 
která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn PD či její část rozmnožovat a předat ji třetím osobám za 
účelem dosažení cíle, k němuž je určena. Objednatel není oprávněn předat PD ani její část třetí osobě za 
účelem provádění jejích změn či doplnění bez souhlasu zhotovitele. 
 
 
 
IX.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
IX.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 
uplatní. 
 
IX.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona   
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhl. č. 499/2006 Sb.,  a vyhl. 526/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
IX.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 
povinen odvést do zápisu svoje důvody. 
 
IX.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
X. ZÁRUKY 
 
X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce  48 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 
X.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o 
předání a  převzetí díla. 
 
X.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
 
X.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

X.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

X.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

X.4.4. Odstoupení od smlouvy. 

X.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 
 
X.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
X.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil objednatel 
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně  
vzniklé a doložené náklady. 
 
XI. VYŠŠÍ MOC 
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XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 
 
XI.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
XII. ZMĚNA SMLOUVY 
 
XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 
XII.2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 
 
XII.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
 
XII.4.  Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XII.5.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě 
smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 
 
XII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XIII.1.  Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení 
jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 
 
XIII.2.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
XIII.3.  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
XIII.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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XIII.5.  Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 
 
XIII.6.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně  příloh a s celým 
obsahem SOD souhlasí.  
 
XIV. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
 
 
V Bystřici nad Úhlavou dne 31.10.2019  V Klatovech , dne 20.9.2019 
 
 
 
 
 
 
    ..……………………………  ……………………………… 
         za objednatele:  za zhotovitele: 


