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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže 

plošiny" jejímž cílem je vybudování nového osobního výtahu včetně demontáže stávající plošiny 
a výstavby nového zastřešení lávky a schodiště. Jedná se o stavbu trvalou. Účelem stavby je 
bezbariérový přístup na nástupiště v ŽST Mladá Boleslav. Důvodem stavby je nevyhovující stav stávající 
vertikální plošiny -  tím není zabezpečen bezbariérový přístup na nástupiště obsluhující koleje č. 1 a 3 
v ŽST Mladá Boleslav město.
V rámci stavby bude rekonstruován povrch lávky a bude provedena sanace železobetonového schodiště 
včetně rekonstrukce zastřešení schodiště a výstavby nového zastřešení lávky. Dále dojde k položení nové 
kabelizace pro napájení nového osobního výtahu a instalován kamerový systém se vzdáleným 
přístupem.

1.1.2. Rozsah Díla „Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže plošiny" je zhotovení 
stavby včetně Realizační dokumentace (RDS) a Dokumentace skutečného provedení (DSPS)

1.2.

1.2.1.

Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati:

Obec:

Okres:

Kraj:
Katastrální území: 
Traťový úsek (TÚ): 

Definiční úsek (DÚ): 
Parcelní číslo:

Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav 
Středočeský

Mladá Boleslav [696293]

1431 - Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka 
B1 - ŽST Mladá Boleslav město 
1449/2 a 2764

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace „Vybudování výtahu v žst. Mladá Boleslav město, včetně demontáže plošiny", 

zpracovatel PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 -  Hloubětín IČO: 49823141, 
datum 03/2019

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Schvalovací protokol projektu SŽDC čj: 25126/2019-SŽDC-GŘ-O6-Mat ze dne 6. května 2019
2.2.2. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod..

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, která 

v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v Projektové dokumentaci části H. Doklady (závazná
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stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního 
řízení). Před zahájením stavby budou na staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, 
o čemž bude učiněn zápis ve stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu 
v jejich ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci.

4.1.2. V rámci realizace stavby bude garantována viditelnost návěstidel v souladu s vyhláškou MD č. 173/1995 
Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a TNŽ 34 2620.

4.1.3. V období mezi dokončením objektu s provedenou technicko-bezpečnostní zkouškou a vydáním 
kolaudačního rozhodnutí, se po konzultaci s Drážním správním úřadem předpokládá, že za 
nezkolaudovaný objekt bude při jeho užívání po dobu zkušebního provozu zodpovědný zhotovitel stavby 
pouze v míře dané předpisem.

4.2. Doklady překládané zhotovitelem
4.2.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy SŽDC Zaml, v platném znění:
® T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;
® M-02 vedoucí prací na mostních objektech;
® Platná E-08 - řízení a zajišťování oprav, rekonstrukcí, modernizace zařízení správy elektrotechniky 

a energetiky.
4.2.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 

dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost 
vykonávat.

4.3. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
4.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, 

dokumentace dodavatele mostních objektů) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice 
generálního ředitele č. 11/2006 Další dokumentací zhotovitele se rozumí i zpracování PDPS ve smyslu 
čl. 1.1.13 VTP_RJL0-18.

4.3.2. . V rámci RDS budou zpracovány technologické postupy (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO a PS předepsané příslušnými TKP 
staveb státních drah a zadávací dokumentací (DSP)

4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.4.1. Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (dále DSPS) v elektronické formě platí Pokyn 

GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, č.j.: S34781/2016- 
SŽDC-022 (účinnost od 5. 9. 2016) a Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ07 (účinnost od 24. 3. 2017).

4.4.2. Zhotovitel předá Správci stavby Zjednodušené koordinační situace (ZKS), které jsou uvedeny ve směrnici 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a 
dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice.

4.4.3. Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie 
budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. 
Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční 
akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.4.4. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:
© revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení,

© protokoly o technickobezpečnostní zkoušce

4.5. Inženýrské objekty
4.5.1. Mosty, propustky a zdi

V průběhu stavby je nutné nechat správcem stavby odsouhlasit barevné odstíny nátěru a dlažby.
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V rámci realizační dokumentace bude zpracována Dokumentace dodavatele mostních objektů dle přílohy č.5 ke 
Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 a zpracovány technologické postupy (TP) provádění prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby předepsané příslušnými TKP a zadávací 
dokumentací, které obsahují především provádění:

• ochranných nátěrových systémů ocelových konstrukcí SŽDC (ČD) -  S5/4,
• vodotěsných Izolací mostních konstrukcí dle TNŽ 736280, 
o ocelových konstrukcí
• betonových konstrukcí 
® pažení
® sanací

4.6. Pozemní stavební objekty
V průběhu stavby je nutné nechat správcem stavby odsouhlasit barevné odstíny nátěru.
V rámci realizační dokumentace bude pro zastřešení zpracována Dokumentace dodavatele mostních 
objektů dle přílohy č.5 ke Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 a zpracovány technologické postupy 
(TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby předepsané 
příslušnými TKP a zadávací dokumentací, které obsahují především provádění:

® ochranných nátěrových systémů ocelových konstrukcí SŽDC (ČD) -  S5/4,

® ocelových konstrukcí
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné 

vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených vZOV projektové dokumentace a dodržet 
množství a délku předjednaných výluk.

5.1.2. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména 
následující požadavky a termíny:
© možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 
© výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 
© uzavírky pozemních komunikací
© přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
© koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací považovat zde uvedené množství a délku 
výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty 
rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4. Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat se zástupci 
Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽDC -  odborem plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. 
Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 
předpisem objednatele.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba. ​....​............​..................​.......​......​......​.......​......​......​.......​...........​......​......​....... 
​...​........​........................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tuclc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predplsy.html.

Vypracoval:.​......​.........​............ 
Dne: 5. června 2019

...... ​.........​..........
................​.............​......​.............
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