
Kraj yysocma KUJIP01AU3QK

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DÍLO
„projekt stávající kanalizace, Třebíč - pasport" LQ / ^

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník (dále 
též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Josef Pelikán, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
564 602 204, 724 650 177
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
hlavní projektant (AO): 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Ing. Josef Novotný
U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava
Ing. Josef Novotný
Ing. Josef Novotný
Ing. Josef Novotný
Ing. Josef Novotný
604 191 136
320 04 401
CZ 6701116026
GE Money Bank
908638514/0600

výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku vedeného u magistrátu města Jihlavy

V případě změny údajů uvedených v článek č.1. je povinna smluvní strana, u které změna 
nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsané technické 
dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) a objednatel se zavazuje předmětu 
této smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace díla:
Splašková kanalizace pod areálem nemocnice Třebíč, st.p.č.4161 a p.p.č.1004/1, 985/3, 
985/6, 985/7, 977/7, 995/7, 995/1, 995/3, k.ú. Třebíč.
Bude podrobně zadokumentovaná páteřní kanalizace se zaústěním přípojek.
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Kraj Vysoanu

Zhotovitel bude při zpracování zadávací dokumentace stavby vycházet z pokynů 
objednatele.
Technická dokumentace bude vyhotovena:
- 3x tištěné vyhotovení pro návrh řešení,
- 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby.
CD - dokumentace bude vytvořena ve formátu DGN (BENTLEY MicroStation).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat).
Média: Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Základní údaje o
Investor:
Uživatel objektu:

Vlastník objektu:

Místo stavby:

budoucí stavbě:
Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
Vodárenská akciová společnost, a.s.,
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 494 55 842 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,
587 33 Jihlava, IČO:70890749
Areál nemocnice Třebíč, st.p,č.4161 a p.p.č.1004/1, 985/3, 985/6, 
985/7, 977/7, 995/7, 995/1, 995/3, k.ú. Třebíč

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy:

Zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy poskytne tyto služby a výkony:
1) textová část
Zpracování pasportu předmětného rozsahu kanalizační sítě bude provedeno s popisem 
charakteristických údajů jak revizních šachet a ostatních objektů (kóty poklopu, vtoků a 
odtoku), tak popisem jednotlivých úseků (materiál, profil, sklon, délka úseku, jeho kapacita a 
hodnota návrhového průtoku, staničení přípojek).
2) hydrotechnické výpočty - posouzení kapacity jednotlivých úseků
3) situace KN
4) podrobná situace
5) podélné profily
6) měřický elaborát (polohopisné a výškopisné doměření)
7) návrh oprav poškozených částí

V rámci předmětu díla nebude prováděna revize jednotlivých úseků kanalizačního potrubí 
průmyslovou kamerou. Pokud vyvstane nutnost tuto revizi provést, zajistí uvedené práce 
objednatel samostatně na své náklady.

Objednatel si vyhrazuje náhled do rozpracovaného díla, který bude poslán elektronicky 
v PDF formátu 21 dní před termínem odevzdání a minimálně obsahovat rozpracovaný hlavní 
podélný profil, situaci KN.

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 10 pracovních dnů od 
předložení rozpracovaného díla. Případné připomínky a podněty budou dodavatelem 
zapracovány. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem
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Kraj Mysocma

svoláno do 10 pracovních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních 
úprav případně alternativních řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli za podmínek uvedených v této smlouvě - 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (pasportu). Zhotovitel bude při 
zpracování dokumentace vycházet z pokynů objednatele.

3. Způsob práce
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné 
připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci 
(předmět této smlouvy), pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu 
objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 2. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by předmětu této 
smlouvy prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst.1 občanského zákoníku není tímto 
ujednáním dotčeno.

4. Termíny plnění
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit projektovou dokumentaci a protokolárně ji předat 
objednateli nejpozději v následujících termínech:

do 31.01.2020.

5. Spolupráce a podklady objednatele
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky 
veškeré dostupné podklady a dosažitelnou původní dokumentaci (pokud nebyly součástí 
zadávací dokumentace):

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.

6. Cena předmětu této smlouvy a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze u 
případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní 
i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen
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Kraj Vysocjm

vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci předmětu této smlouvy 
očekávat.
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:
Cena celkem za celé plnění, bez DPH: 90 000,- Kč
DPH 21%: 18 900,- Kč
Cena celkem za celé plnění včetně DPH 108 900,- Kč
Slovy: stoosmtisícdevětset korun českých

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude fakturovaná a hrazena takto:
Cena za realizaci předmětu této smlouvy bude hrazena takto:
- 100 % z ceny předmětu této smlouvy na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního předmětu díla;
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde 
ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu této 
smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění předmětu této smlouvy a nebyly při vynaložení 
náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma 
smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o 
DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách 
název akce: „Projekt stávající kanalizace, Třebíč - pasporť1

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 5 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve 
výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.
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8. Odpovědnost za vady a záruka
Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. této Smlouvy se sjednává v délce 60 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu této smlouvy.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že předmětu této smlouvy nemá právní vady, je kompletní a odpovídá 
požadavkům sjednaným v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.

9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění předmětu dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence
Provedením a předáním předmětu této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní 
licenci k výkonu práva předmětu této smlouvy užít určitým sjednaným způsobem a ve 
sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakýkoli výstup (jak grafický tak digitální), 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského 
díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli 
nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky 
jiných třetích osob v souvislosti s užitím předmětu této smlouvy (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé 
soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu práva užít předmět této smlouvy ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití předmětu této smlouvy a 
územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn předmět této smlouvy užívat svým jménem. 
Objednatel může předmět této smlouvy nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k předmětu této smlouvy.

11. Odstoupení od smlouvy
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
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11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů.
11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.
11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny předmětu této smlouvy. 
Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí 
z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným 
zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy.
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody.
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného předmětu této smlouvy, 
který popíše stav nedokončeného předmětu této smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a 
splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 
nebo zmocněnými zástupci obou stran.
Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.
Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem
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Kraj vysočina

zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Jihlava,
r

Ing. Josef Novotný
ÁQA-CLEAM

0 Dvora 11. Jihlava 586 01 
!Č: 320/4401 

DlC- CZ6/0J116026

Jihlava,
11 11, 2019

Ing. Josef Novotný 
jednatel

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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Zadavatel:

Veřejná zakázka: 
Místo stavby:

Uživatel objektu:

Vlastník objektu:

Kraj Vysočina
Rozhodnutí ID MIM

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,
587 33 Jihlava, IČO:70890749
„Projekt stávající kanalizace, Třebíč - pasporť1
Areál nemocnice Třebíč, st.p.č.4161 a p.p.č.1004/1, 985/3,
985/6, 985/7, 977/7, 995/7, 995/1, 995/3, k.ú. Třebíč,
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč,
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,
587 33 Jihlava, IČO:70890749

V souladu s čl. 7 odst. 4 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, 
rozhoduji o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, na vypracování projektové 
dokumentace výše uvedenou stavbu dodavateli:

Se sídlem:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Tel.:
IČO:
DIČ:

ING. JOSEF NOVOTNÝ
U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava
Ing. Josef Novotný
Ing. Josef Novotný
604 191 136
320 04 401
CZ 6701116026

Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 908638514/0600

výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku vedeného u magistrátu města Jihlavy

za nabídkovou cenu: 90 000 Kč bez DPH

a ukládám odbor majetkový, oddělení správy realit uzavřít na tuto veřejnou zakázku písemnou 
smlouvu.

Zdůvodnění:
Ocenění projektové dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) z odborného odhadu 
prováděných prací, zohledňuje složitost řešení, vzdálenost a koordinaci zakázky.
Kategorie staveb: inženýrské stavby - splašková kanalizace

Specifikace díla:
1) textová část
2) hydrotechnické výpočty - posouzení kapacity jednotlivých úseků
3) situace KN
4) podrobná situace
5) podélné profily
6) měřický elaborát (polohopisné a výškopisné doměření)
7) návrh oprav poškozených částí
8) nebudou dělány kamerové zkoušky

!:ei.: £64 S-D2' 12 6. fax: £64 6x2 42 1. .2. In fernet: vor,xv.kí-vy eoana.cr
ICO: TxuSCxáSr tn datové schránky: ksabdcu



Kraj Vysočina
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude vyhotovena:
- 3x tištěné vyhotovení pro návrh řešení,
- 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby.

CD - dokumentace Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft Word).

Na tomto archívním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat). 
Média Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Skutečné provedení stavby - pasport se vyhotovuje za účelem darování stavby městu Třebíč.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Uživatel objektu:

Vlastník objektu:

Místo stavby:

Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSC 587 33 
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč,
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57,
587 33 Jihlava, 100:70890749
Areál nemocnice Třebíč, st.p.č.4161 a p.p.č.1004/1, 985/3, 985/6, 985/7, 
977/7, 995/7, 995/1, 995/3, k.ú. Třebíč

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy poskytne tyto služby a výkony:
1) textová část
2) hydrotechnické výpočty - posouzení kapacity jednotlivých úseků
3) situace KN
4) podrobná situace
5) podélné profily
6) měřický elaborát (polohopisné a výškopisné doměření)
7) návrh oprav poškozených částí
8) nebudou dělány kamerové zkoušky

Objednatel si vyhrazuje náhled do rozpracovaného díla, který bude poslán elektronicky v PDF 
formátu a minimálně obsahovat hlavní podélný profil, situaci KN.

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 10 pracovních dnů od předložení 
rozpracovaného díla. Případné připomínky a podněty budou dodavatelem zapracovány. V 
případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 10 
pracovních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně 
alternativních řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu tří paré a dvakrát v 
elektronické podobě na CD nosičích stanoveném ve smlouvě o dílo.

Číslo stránky



Kraj Vysočina
Cena za dílo: 90 000 Kč + 21% DPH
Termín plnění: Termínu na dokončení dokumentace do 31.12.2019

V Jihlavě, dne 6. 11. 2019

Ing. Petr Kolář vj
vedoucí odboru majetkového

Číslo stránky


