

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		9 000,00
Projektové práce - veřejné osvětlení		24 000,00
Projektové práce - ostatní objekty		14 050,00
Inženýrská činnost		23 400,00
Tisk, kopírování a kompletace		2 000,00
Položkový rozpočet nákladů		7 150,00
Celkem		79 600,00
DPH (21 %)		16 716,00
Celkový honorář včetně DPH		96 316,00

CENA ZAHRNUJE:

- dokumentaci pro územní souhlas (DUS)
- 6x výtisk dokumentace
- zajištění inženýrské činnosti pro získání územního souhlasu
- položkový rozpočet s výkazem výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 60-ti dnů od objednání
- dokumentace pro územní souhlas (DUS) do 2 měsíců od objednání
- inženýrská činnost pro územní souhlas do 3 měsíců od odevzdání DUS
- položkový rozpočet nákladů do 20-ti dní od vydání společného povolení stavby

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- podepsaná smlouva nebo objednávka
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz

ve věcech technických

- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)

- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2012

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Vedlejší náklady	Kč
světelnětechnické výpočty osvětlení komunikací včetně technické zprávy	8 000,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	1 000,00
Vedlejší náklady	9 000,00
DPH (21 %)	1 890,00
Vedlejší náklady včetně DPH	10 890,00

Objekt zahrnuje:

- světelnětechnické výpočty osvětlení komunikací

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)

- diagnostika vozovky

- inženýrskogeologický průzkum

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Číslo objektu : Projektové práce - veřejné osvětlení

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **650 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **116 900,00 Kč – 136 400,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **116 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	40,00	0,00	17 777,80	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	6 222,20	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		54,00	0,00	24 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			54,00		63 126,00
Sleva			-61,98		-39 126,00
Celkem (včetně cenových úprav)					24 000,00
DPH (21 %)					5 040,00
Celkový honorář včetně DPH					29 040,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Číslo objektu : Projektové práce - ostatní objekty

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	27,00	17 550,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	6,00	1 500,00
Celkový honorář			19 050,00
Sleva			-5 000,00
Celkový honorář			14 050,00
DPH (21 %)			2 950,50
Celkový honorář včetně DPH			17 000,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	36,00	23 400,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			23 400,00
DPH (21 %)			4 914,00
Celkový honorář včetně DPH			28 314,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	2 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	2 000,00
DPH (21 %)	420,00
Vedlejší náklady včetně DPH	2 420,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2019-069.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav, Bezděčín

Stavba : Přechod pro chodce u dětského hřiště, Bezděčín

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 29.10.2019

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	11,00	7 150,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			7 150,00
DPH (21 %)			1 501,50
Celkový honorář včetně DPH			8 651,50