(:Zislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 612019

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

Smlouva o dilo

l. Smluvni strany

1.1  Objednatel: DOZP Bystiice nad Uhlavou, piispévkova organizace
Adresa: Bysttice nad Uhlavou 44, 340 22 Nyrsko
Zastupce pro véci smluvni: Ing. Katefina Simkov, feditelka organizace
Zastupce pro véci technickeé: Ing. Katefina Simkova, feditelka organizace
ICO: 4920730
DIC:

Bank.spojeni: XXXXX
¢islo uctu: XXXXXXX
Tel.: +420 376 571 370

1.2 Zhotovitel: Lesni stavby, s.r.o.

Adresa: Palackého 764, 340 22 Nyrsko

Zastupce pro véci smluvni:

p.Vaclav Svoboda, jednatel

Zastupce pro véci technické: 1,9,9,9.9.9,9,9,9.9.9.0,9,9,0,4
ICO: 64834042

DIC: CZ64834042
Bank.spojeni: ). 9,.9.9.9.9.9.9,9.9.9.9.9.0.4
¢islo uctu: XXAXXAXX XX XX

Tel.:

+420 376 571 106

Firma zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni dne 26.03.1996,
oddil C, vlozka 7565.

1. Predmét smlouvy

2.1  Predmétem plnéni zakazky je realizace stavby ,,Oprava povrchi odstavné plochy“ ve vzajemné
schvéaleném rozsahu. Pfedmét dila je blize specifikovan ve vykazu vymeér, ktera je ptilohou této smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vySe uvedeny pfedmét smlouvy o dilo a objednatel se zavazuje
k zaplaceni ceny za jeho provedeni za podminek uvedenych v této SoD.

2.3 Objednatel se dohodnul se zhotovitelem na realizaci dila pfed uzavienim této smlouvy. V souvislosti
S tim zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil S rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Dale potvrzuje, ze jako
odborna firma neshledavé Zadnych rozporii a nedostatkd, které by mohly realizaci ohrozit ¢i narusit.

1. Kvalitativni podminky

3.1  Pozadovana kvalita je vymezena mimo jiného i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, hygienickymi
normami CSN. Pokud porusenim pravnich ptedpisti vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel. Dosazena
kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily, ptipadné vlastnosti
lepsi.

3.2  Dodavatel praci se zavazuje vykonavat vySe uvedené ¢innosti souladu s veskerou platnou legislativou
Vv oblasti ochrany Zivotniho prostiedi.

V. Dodaci podminky

4.1  Zarucni doba: 36 mésici na prace provedené zhotovitelem.
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Zhotovitel poskytuje na stavebni ¢ast dila specifikovaného v €l. II. této smlouvy zaruku v délce 36
mésici. Na dodané technologie, vyrobky poskytuje zhotovitel zaruku na dobu uréenou podle vyrobce,
nejméné vsak na dobu dvou (2) let; pro pfipad, ze ma byt dodana technologie s kratsi zdru¢ni dobou nez
dva (2) roky, podléha takova instalace predchozimu schvaleni ze strany objednatele, jinak bude zaruku
poskytovat sam zhotovitel. Zaru¢ni doba pocina bézet piedanim a prevzetim dokonceného.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménit rozsah svého zaméru, pripadné vypustit provedeni
nékterych praci. Je vsSak povinen v téchto pripadech fesit otazky twhrady podle cenovych
podminek a pfipadné dohodnout zménu lhit provadéni praci. Zhotovitel je povinen pristoupit  na
roz§iteni dodavky o prace, které¢ jsou nutné k dokonceni a spravné funkénosti  véetné uzivani
realizované stavby (napf. pozadavky kolauda¢niho tizeni).

Prace, kter¢ jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky, nebo odporuji smlouveé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li touto ndhradou objednateli §koda, hradi ji  zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatki v pfimétené lhité stanovené objednatelem opraviiuje objednatele
odstoupit od smlouvy.

V. Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté zapisem o predani staveniSté. Termin pfedani  staveniSté se
dohodne pisemné pii podpisu smlouvy o dilo.

Vyty€eni stavby, podzemnich a nadzemnich vedeni a inzenyrskych siti opravnénou osobou  zajisti
zhotovitel.

Objednatel pii predani stavenisté presné vymezi hranice staveniste.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a skladky materidlu tak, aby nevznikly zadné Skody

na majetku objednatele. Do terminu ukoncéeni stavby je povinen uvést prostor staveniste do
puvodniho nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpoveédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani a
dodrzovani piedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci, zachovani poradku na

staveniSti, za pozarni bezpecnost. Rovnéz odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a ve
stanovenych terminech.

Za vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli ptipadn€é tfetim osobam,
odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou §kodu, nebo $kodu odstranit na své naklady.
Objednatel kontroluje provadéni praci stavby, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti potadek a istotu a je povinen  odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovnikii v prostoru staveniste
a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
hygienické predpisy.

VI. Technicky dozor investora

Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
prace jsou provadény vzajemné schvalenym zptsobem, podle smluvnich podminek, technickych norem
a jinych pravnich piedpist a v souladu s rozhodnutim vefejnopravnich organt. Na nedostatky
zjisténé v prib&hu praci musi neprodlené¢  upozornit.

Pracovnik objednatele poveéfeny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se ptipravuje realizace stavby, Gi¢astni se piedani stavenisté, odsouhlasuje
zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji ndklady a nezhorSuji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a Uplnost cenovych podklada, je opravnén vstupovat

na stavenis$té, ucastni se kontrolni ¢innosti, organizované nadfizenym orgdnem a odevzdani a pievzeti
praci, kontroluje zakryvané prace, kontroluje odstranéni vad, kontroluje vyklizeni staveniste.

Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k ptferuseni prace, pokud
odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-1i ohroZzena bezpe¢nost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, hrozi-1i nebezpeci zptisobeni skody.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikii na provétovani svych dodavek a praci, které
provadi technicky dozorce a €init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek.
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VII. Cenové podminky

Cena za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran dle zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjSich zmeén a doplikii. Cena za dilo je cena maximalni a je platna po celou dobu realizace

dila.

Cena {ini

Cena bez DPH DPH 15% Cena v¢. DPH

760 000,-K¢ 114 000,-K¢ 874 000,-K¢
V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele, spojené s realizaci pfedmétu SoD.
Cena za dilo mtZze byt pfekrocena pouze v piipadé, ze v prubéhu provadéni dila vyvstane takova
skute¢nost, nutna ke zprovoznéni ¢i zkolaudovani dila nebo zména terminti dokonceni z divoda na
strané objednatele, kterou nebylo mozno pted podpisem této smlouvy piedvidat.
Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené v nabidce jsou pevné a
obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila V cenoveé urovni k datu

provadéni a predani dila.

Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni dila  vyplyvajici z podminek
pti provadéni dila a odbornych znalosti zhotovitele nebo  z vyskytnutych se nenadalych nutnych tprav,
které nelze predvidat, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitkil nebo rozsiteni, ocenit je
podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila

a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen, a piedloZzit tento soupis objednateli. Teprve po
jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich  uhradu.

Objednatel prohlasuje, Zze ma zajisténo financovani dila smluveného touto smlouvou v plné vysi po
celou dobu plnéni.

VIII. Cas plnéni, lhity

Doba vystavby:
Zahajeni praci: 8.11. 2019
Dokonéeni praci :  19.12.2019

V piipadé, Ze zhotovitel bude muset pterusit provadéni praci z titulu plisobeni vys$si moci nebo
nepiiznivych klimatickych podminek, bude feSen termin dokonceni stavby dodatkem ke smlouvé,
ve kterém bude na zakladé¢ vzniklych skutecnosti upraven termin dokoneni  stavby. O  téchto
skute¢nostech bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a provede zaznam do stavebniho
deniku.

V ptipadég, Ze dojde ke zméné termint zahajeni a dokonceni stavby z diivodli uvedenych V bodé
9,2, neni zhotovitel v prodleni se splnénim zdvazku a nevztahuji se na n¢j smluvni pokuty uvedené
Vv bod¢ 14,1.

Dodrzeni doby plnéni zhotovitelem je =zavislé na fadné a vcasné soucinnosti objednatele
dohodnuté¢ v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni
zhotovitel se splnénim zavazku v prodleni.

Splnénim dodavky stavby se rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni a podepsani posledniho
zapisu o predani a prevzeti stavby, pfedani doklad o vyznamnych udélostech ~ vzniklych pfi realizaci
dila jako jsou vstupy na pozemky jinych vlastniki.

IX.  Financovani
Podkladem pro placeni je faktura- dafiovy doklad.

Fakturace bude probihat po pfedani dila. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a
po odsouhlaseni objednatelem vystavi danovy doklad — fakturu, jejiz soucasti jsou soupisy
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provedenych praci, bez nichz je faktura neplatnd. Fakturované prace jsou s se zdanuji ptislusnou DPH.
Zdaniteln¢ plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem prevzetim a predani dila nebo jeho dil¢i Casti.
Nedojde-1i mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo  k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit
pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele. Prace, které provedl zhotovitel bez
zakazky, nebo o své 0jmé, odchylné od smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto
praci se provede jen tehdy, jestlize objednatel dodatecné takové prace za nutné nebo zadouci uzna.
Pak se k soupisu praci ptiklada i dodateéné oznameni objednatele.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

X. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu 1ze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
,Dodatek ke smlouve®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k podpisu
smlouvy.

Chce-li n€ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran¢ s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je povinna
to pisemné oznamit nejpozd¢ji do deseti dnil po obdrzeni ozndmeni o

odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Za podstatné poruSeni smlouvy se povazuje prodleni v dokonceni dila, opakované vadné plnéni dila nebo
takova jakost dodavanych praci, ktera nezarucuje bezvadné uzivani podle stanovenych parametri a nebo
jestlize objednatel nesplni své financni zdvazky a nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v
nahradnim terminu.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pted dokonéenim dila, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno
ocenénim soupisu provedenych praci, pti¢emz vSechny néklady, spojené s odstoupenim od smlouvy,
jdou k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zéklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym je stanovena cena dila,
zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu®,
zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se strany nedohodou jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila® a objednatel je povinen do 14 dnl od obdrZeni
vyzvani zahdjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni®,

po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji ob¢ strany pisemné zruSeni smlouvy,

MV

ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

XI. Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila
objednateli.

Objednatel splni svlij zavazek pievzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Objednatel nemd pravo
odmitnout ptevzeti dila pro ojedin€lé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. Jestlize dilo
vykazuje tyto vady, budou zachyceny v piedavacim protokole s tim, Ze se zhotovitel zavazuje tyto
odstranit na své nédklady po podpisu ptedavaciho protokolu v dohodnutém terminu. Objednatel je
opravnén odmitnout pievzeti dila v ptipad¢, ze dilo vykazuje vady, které brani fadnému a  obvyklému
uzivani dila.



12.3  Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila piechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
piedani dila. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech, nebo celé
stavbé, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku  protokoldrniho pievzeti dila objednatelem.

12.4  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnti ptedem, kdy bude dilo
pripraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 14 dnil od terminu

stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

XIl. Odpovédnost za vady dila

13.1 Prévo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimee,
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zaru¢ni doby.
13.2 Ptevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné, bezplatné odstranéni vady
nebo na piiméfenou slevu.
13.3  Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mize objednatel
uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit.
13.4  Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 15-ti dni po obdrzeni reklamaci pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava, jakou lhtitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych diivodi reklamaci neuznava.
13.5 Termin odstranéni reklamované vady se dohodne pisemné, jinak je zhotovitel povinen vadu
odstranit do 30 dnti po jejim uplatnéni.
13.6 Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhuta resp., ze
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.
13.7 V ptipadé, ze zhotovitel odstraniuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu objednateli predat.

XIIl. Smluvni pokuty

141 Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
za kazdy den prodleni.

14.2 Za pozdé€ zaplacené faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy den prodleni.

14.3 Ptipadné vzniklé Skody a jejich nahrada neni uplatnénim smluvnich pokut dotéena.

XV. Zavéreéna ustanoveni

15.1  Obé€ strany prohlaSuji, ze doslo k dohod€ o celém rozsahu této smlouvy.
15.2 Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazd4d ze smluvnich stran obdrzi po dvou
vyhotovenich.

V Bystiici nad Uhlavou, dne

p- Vaclav Svoboda, jednatel Ing. Katefina Simkova
Lesni stavby, s.r.o. feditelka organizace



