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Fč~io smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
I KRPA­224498­95/ČJ­2017­0000MN­S SD­19­2­0098

Počet listů: 12
Přílohy: 5/39

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele: Česká republika ­ Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy

Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 — Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: plk. Ing. Pavlem D o m b r O v s ký m,

náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku

ICO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881
Kód banky: 0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek

(kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková,)
Telefon: +420 974 823 250­4
Fax: +420 974 823 257
E­mail: krpa.ovz.podatelna~ocr.cz
www: http://krphmp.profilzadavateie.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil­zadavatele/ceska
republika­krajske­reditelstvi­policie­hlavniho­mesta­prahy 201/

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: VESKOM, spol. s r.o.

sídlo: Dolnoměcholupská 522 12a, 102 00 Praha 10
IČO: 44849095
DIČ: CZ448 49 095
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městsl~ým soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl,

vložka) C 6384

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 1234052/0800

jednající prostřednictvím: — jednatel spolerčnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.
Význam a účel smlouvy

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona Č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen jako „VZ“) ze dne 05.11.2019. 2019 pod č.j.:
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KRPA­148694­16/ČJ 2019 0000VZ K, aby se stal zhotovitelem díla: tJV95S/2016 KR? hImP
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. OPZP — RZ
MORAVA, Hornická 301, Staré Město. financovaného ze zdrojů Státního fondu životního
prostředí ČR a státního rozpočtu, registrační číslo projektu CZ.O5.5.1.8/0.0//0.0/18_100/0009314.

2. zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s dokumenty,
které tvoří přílohy této smlouvy.

‚I.
Předmět díla a místo plnění

1. zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené
s úsporami energie a snížením energetické náročnosti RZ MORAVA, Hornická 301, Staré Město
které spočívají:

. zateplení obvodových stěn, včetně soklů a atik

. zateplení střech a stropů

. výměně otvorových prvků

. bourání otvoru v obvodové stěně

. 20 zemních vrtů vystrojených kolektory geotermálních sond do hloubky ibm. Primární okruh
bude umístěn ve volných zatravněných plochách a stávajícím

. Vybudování zdroje tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo země­voda IVT GW 280 s výkonem
80,3 kW.

. Přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla vzduch­voda Q­ton s výkonem 30,00kw.

. Osazení vzduchového čerpadla pro technologii bazénu 2x NT AIR X 170 s výkonem á 12,45
kW.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracovanou architektonickou
kanceláří UNIVES spol S r.o., Pod Brentovou 6, 150 00 Praha 5, IČO: 453 10 165, ‚ a
podmínek stavebního rozhodnutí — povolení č.j.: .: MUHA 1185/2019 ze dne 15. března 2019
s nabytím právní moci ze dne 30.03.2019.

zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentací seznámen a obdržel ji v potřebném počtu
výtisků. Proti obsahu a formě projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzení nevznáší
žádné námitky. zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení ztvrzuje.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti
související s realizací stavebních prací, a to zejména:

. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení předmětu díla; včetně nezbytně nutných záborů dotčených stavbou.

. zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;

. zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

. zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

. zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla ­ zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;

. přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí;

. zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
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. Tpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
prohlášení o shodě.

4. Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou
součástí a přílohou této smlouvy a který považuje se mezi smluvními stranami za závazný. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty
tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu
bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní objednateli. Současně
zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru
včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

5. Identifikační údaje stavby:
Název stavby:
Místo stavby:
Kraj: Mora voslezský
Okres Sumperk
Obec: Staré Město
Místo plnění: Hornická 301

6. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:

1JV955/2016 KŘP hImP — Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního
města Prahy. OPŽP — RZ MORAVA, Hornická 301, Staré Město.

6.1 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudováni všech zhotovitelem realizovaných
objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace,
měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem
z důvodu dokladování dotačního titulu.

6.2 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím
užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do
původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

6.3 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým
či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku
těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

7. zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení
o shodě dle ~ 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011
Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich
předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů
zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní
související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel
se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou
dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup
potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že Po vzájemné dohodě
upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.
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„.

Cena díla

i. objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle či. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Uznatelné náklady bez DPH ~ .: 23 582 999,00 Kč . ­‘

DPH . *:4g5243o,oo KČ~ ‘

Celkové uznatelné náklady ­• 28 535 429,00 KČ

Neuznatelné náklady bez DPH ..~ : 3307 15Í,00 KČ

DPH .694 503,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady 4 001 662;oo KČ

DPH celkem .~ 5 646 93~,00 Kč ‘

Celkova cena včetně DPH 537 091,00 KČ r

2. Celková cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.

4. Cena díla uvedená v této smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a
výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

Iv.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet

zhotovitel uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněné dílčí vystavené faktury (viz bod 4 tohoto článku).
4. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený

objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být
navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Fakturace bude rozdělena do dílčích fakturací na základě skutečně provedených prací.

­ poslední faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého
vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci.

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve
zjišťovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla
(části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad
a nedodělků.

3. 8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace stavby: UV9SS/2016 KŘP himP — Realizace
úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. OPŽP — RZ MORAVA,
Hornická 301, Staré Město ­ projektu CZ.05.5.18/0.0//0.0/18j00/0009314. financovaného ze
zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu,

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 21 dnĺ ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu ­ faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku.
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V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném
odeslání.

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvy, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší
sjednané závazné termíny splněny.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného
dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen faktum odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit
zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později
než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení
nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

13. Dnem zaplacení se rozum‘ den odepsání částky z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen
bezprostředně nejpozději do 2 (slovy dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání
rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle5 106 a zákona č. 236/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) oznámit takovou
skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je
smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele
na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu 5 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel
povinen sdělit, objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu 5 98 ZDPH. Pokud bude
zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu 5 106 a ZDPH, zavazuje se
zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato
skutečnost nastala.
Pokud objednateli vznikne podle 5 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného
plnění od zhotovitele, nebo se objednatel domnívá, že tyto skutečnosti nastaly, nebo mohly nastat,
má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního zajištění daně tzn., že je
objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem přímo
příslušnému finančnímu úřadu a to v návaznosti na 5 109 a 5 109a ZDPH.
Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou, Zároveň je
objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat

V.
Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení stavby: 11/2019

Za den zahájení stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

technologická přestávka od 20. 12. 2019 do 15.03.2020 z provozních a klimatických důvodů.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2020

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle Čl. II této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne
předání místa k provádění díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle či. II této SOD v těchto závazných termínech,
které specifikoval v PRILOZE Č. 2 ­ Harmonogram prací. Konečnou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.

5. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín předpokládaného zahájení
stavby dodržet (zejména prodloužení doby trvání zadávacího řízení, zahájeni topné sezóny) a

Č.smlouvy : KRPA­ 148694­3 /ČJ­2019­0000VZ­K: Stránka 5 z 12



Identifikátor Č.: N006/19/V00028060 MD: PCROOETRpo73578916
ČSSD:
č.SMVS: 114V17200 9271

předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více Jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn
požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude posunut o dobu
shodnou, Po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená zhotovitelem v nabídce
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Dojde­li z důvodů na straně objednatele ke změně předpokládaného termínu zahájení, bude
smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem obsahovat již termíny upravené podle
skutečného termínu zahájení.

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v Čl. XIII
této smlouvy tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla. Termín koordinačních porad je
stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

VI.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici Po celou
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost
koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli zhotovitele. O předání staveniště (resp. části
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem.
Nebude­li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které
provádí práce ke zhotovení díla.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník
oprávněnou osobou, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých
závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstraněni poslední vady dle zápisu o předání a
převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele TDI a za zhotovitele zástupci pro věci technické
a osoby oprávněné dle zvláštní způsobilosti (autorizace)uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do
stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, orgány státní správy, koordinátor
BOZP a orgány SFZP.

7. Nesouhlasí­li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem,
nejpozději do 7 pracovních dnů.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí připojovací body elektrické
energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou
energii objednateli v obvyklých cenách.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
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o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení
a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)

objednatele seznam pracovníků /jméno ± Č. OPI, kteří budou na místě provádění díla i práce
vykonávat.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní­li
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla,
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomůckami. .

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými
pomůckami, obzvláště přilbami.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech
technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení
a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž
provoz (užití) je na území Ceské republiky schválen.

7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (0 zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným
způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV
ČR a MF CR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez
prodlení nahradit.

8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů,
jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů,
vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů
a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti minimálně do výše celkové ceny díla se spoluúčastí
maximálně 10%. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SOD a Po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku
uvedenou v předchozí větě. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit
objednateli před podpisem smlouvy — PRILOHA č. 4.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba
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umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla
nepříznivý dopad na životní prostředí.

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo jiných norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není­li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni
v PRILOZE Č. 3 „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná Jen s výslovným
písemným souhlasem objednatele.

16. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. ~ 105, odst 1.) pímn. b., ZVZ předat objednateli nejpozději
do 60 dnů od podpisu předávacího protokolu dle bodu 3 čI. VIII této smlouvy seznam
poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10% z ceny díla. Má­li poddodavatel
formu akciové společnosti je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje lO% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení
seznamu poddodavatelů.

17. PŘÍLOHOU Č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram provádění prací na realizaci díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

i. zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně S pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do S dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným
a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady
a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky
odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude­li
termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že
umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá
prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí
Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí Části díla.

3. Převezme­li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném
předáni a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění. Objednatel není
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
­ technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku

dodávky na místo plněni) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
­ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
­ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách; certifikáty tlakové a dezinfekční protokoly rozvodů SV,TUV,UT a kanalizace.
­ originál stavebního (montážního) deníku;
­ doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
­ návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
­ fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
­ dokumentaci skutečného provedení stavby;
­ další doklady předem vyžádané objednatelem;
­ písemný seznam strojů a zařízení se záruční dobou kratší 60 měsíců.
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Učastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za
řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu
díla (kotelna, VZT apod.).

Ix.
Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla
přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání
díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace
díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a
jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu
prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové
materiálx a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým
materiálum a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele
a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

4. vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli,
tedy sepsáním Protokolu o předání a převzetí díla.

X.
Sankce a smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že pokud zhotovitel nedodrží konečný termín dokončení
a předání díla uvedený v bodě 1 čI. v. této smlouvy, tak je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu 50 000,­ Kč splatnou jednorázově v případě, že dílo bude předáno nejpozději do sedmi
kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu realizace díla. v případě prodlení s předáním díla
o osm a více kalendářních dní ode dne uplynutí konečného termínu realizace díla je sankce
stanovena na 1.50 000,­ Kč splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý
den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve
výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.

3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě
o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s tímto projevuje souhlas.

4. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XI.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé
plnění díla vč. všech komponentů, Po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,
které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

2. Záruka pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel je povinen
předat objednateli písemný seznam strojů a zařízení se záruční dobou kratší 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj.
podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy
a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za
vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
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4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění
reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

5. zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad.
Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde­li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění
v čase odpovídajícím podmínkám závady.

6. Písemná reklamace musí být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty.
7. Nenastoupí­li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré
náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII.
Oprávněné osoby

1. zástupci pro věci smluvní:
za objednatele: pik. Ing. Pavel Dombrovský
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Michal Moučka
Za zhotovitele: I

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni
sjednat změnu či ukončení smlouvy.

2. Zástupce obiednatele ~ro věci technické je oprávněn:
­ na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné

zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
­ kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
­ provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení

článku VII. Provádění díla této SOD);
­ provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilostí strojů

a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
­ vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
­ vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo

ustanovení této SOD;
­ zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů

nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
­ vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů

nebo ustanovení této SOD.
­ odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn

předmětu a rozsahu díla;
­ vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu S. Či.

VII. Této smlouvy z místa plnění);
­ vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 8., 9. Či. VI.

Této smlouvy, z místa plnění;
­ provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům

zhotovitele.
Zástuoce zhotovitele oro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá
za:
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­ vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
­ vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení

soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
­ dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. Této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

XIV.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat Jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou­li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců pro věci smluvní.

3. smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní
podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této SOD nebo přílohách a
nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání
díla;

c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čI. VII.
této smlouvy.

5. V případě, že dojde k odstoupení Od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale ode dne
odstoupení. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu.
Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle
položkového rozpočtu Po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od
této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé
z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou
cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné
provedení.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta
dotace ze státního fondu životního prostředí na realizaci díla.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. ~ 223 odst. 2 písmn. b.) ZVZ odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení

sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašuji, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajů uvedených v Čl. I. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení
podle zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány Ceské republiky

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řícit
právním řádem České republiky.

7. Tato smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o
této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele. Tato povinnost objednatele se
vztahuje zároveň na případné uzavřené dodatky ke smlouvě.

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. Smlouva byla
schválena rozhodnutím zadavatele dne 05.11.2019, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné
zakázky pod označením projektu: tJV9SS/2016 KRP himP — Realizace úspor energie
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. OPZP — RZ MORAVA, Hornická
301, Staré Město.

PŘÍLOHY SOD

Příloha ~. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Harmonogram projektu

Příloha ~. 3 Seznam poddodavatelů
• Licenční oprávnění k provádění záručního servisu a revize TČ, zejména u bazénové

Příloha Č. 4 technologie — tzn. výstup TČ 900 C

Příloha ~. ~ Pojistná smlouva/Doklad o pojištění

Praha~ 1! Z019.. Praha: 12 ­11­ 2019

Objednatel: Zhotovitel:

pIk. Ing. Pavel Do
náměstek ředitele
Krajského ředitels y 3r~t& společnosti

VESKOM spol. s r.o.pro ekonomiku
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