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DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO 
ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

 
uzavřená podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

I. Strany dohody 
  

CHOPOS  
se sídlem  Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany 
zastoupený  Ing. Liborem Matouškem, předsedou 
ve věcech technických   
oprávněn jednat  Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer DSO  
   mobil: 777 193 556, e-mail: kratochvil@chopos.cz 
bankovní spojení  Česká národní banka a.s.  
číslo účtu  94-341521, kód banky: 0710  
   Česká spořitelna a.s. Příbram 
   2036 - 320 495 399 / 0800 
IČ 690 00 948  DIČ CZ69000948   
ID datové schránky  c5n4gyv  
(dále jen „objednatel“) 
 
Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace 
zapsané v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 893 
se sídlem  Zámek 1, 258 01 Vlašim 
zastoupené  Mgr. Radovanem Cáderem, ředitelem 
věcný garant  Mgr. Tereza Davidová 
   tel.: 734 445 654 
   e-mail: archeolog@muzeumpodblanicka.cz 
bankovní spojení  Komerční banka 
č. ú.  3431121 / 0100 
IČ, DIČ  00065048, CZ00065048 
   není plátcem DPH 
ID datové schránky  htzk6dj 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

II. Předmět dohody 
 
1. Touto dohodou (dále jen „dohoda“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele činnosti 

specifikované v tomto čl. níže a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení těchto 
činností. 
Předmětem této dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) 
zhotovitelem při stavbě s názvem: „Skupinový vodovod CHOPOS“, jejímž investorem je 
objednatel. 
 

2. ZAV podle této dohody zahrnuje tzv. terénní část, která bude provedena jeho I. etapou, tj. 
záchranným archeologickým výzkumem formou dohledu (dále jen „dohled“) v průběhu zemních 
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prací prováděných na stavbě s názvem: „Skupinový vodovod CHOPOS“ (dále jen „stavba“) a 
případně vlastní záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě ust. § 22, odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (II. etapa ZAV). 

3. Výsledkem činností podle této dohody bude závěrečná písemná zpráva o výsledku dohledu (bude-li 
realizována pouze I. etapa ZAV) nebo závěrečná písemná zpráva o výsledku záchranného 
archeologického výzkumu (bude-li realizována jak I., tak II. etapa ZAV). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb. osobou oprávněnou 
provádět záchranný archeologický výzkum a že se seznámil s rozsahem a povahou činností, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci těchto 
činností, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jejich 
realizaci. 

 
 

III. Čas plnění 
 

I. etapa 
1. Dohled bude zahájen v návaznosti na zemní práce v měsíci říjen 2019. Objednatel se zavazuje oznámit 

zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů předem zahájením zemních prací a zajistit pracovníkům 
zhotovitele vstup na staveniště za účelem provádění dohledu. Zhotovitel je povinen zahájit dohled 
v den zahájení zemních prací. 

2. Dohled bude ukončen po zjištění archeologické situace s ohledem na termín ukončení zemních prací.  
3. Závěrečnou písemnou zprávu o dohledu se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 

dvou měsíců po ukončení dohledu. 

II. etapa 
1. Vlastní archeologický výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických objektů a situací. 
2. Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v co nejkratším termínu 

v závislosti na vnějších podmínkách a součinnosti s objednatelem. 
3. Zhotovitel provede II. etapu s použitím nezbytného počtu pracovníků s takovou kvalifikací, aby tato 

etapa byla dokončena v termínu dle odst. 2 tohoto článku a současně aby náklady na jejich odměnu 
nepřesahovaly nutnou potřebu. 

4. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného 
archeologického výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti, které účastníci této 
dohody nepředpokládali při jejím uzavírání, má zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit. 

5. Závěrečnou písemnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu se zhotovitel 
zavazuje předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od ukončení zemních stavebních prací. 

 
 

IV. Cena 
 
1. Strany dohody se dohodly, že cena za provedení: 
 I. etapy – dohledu bude 50 000,- Kč (slovy padesátttisíckorunčeských), II. etapa – ZAV: dle 

skutečných nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to: archeolog (VŠ) 500,- Kč/hod., 
technik 400,- Kč/hod., dělník specialista 250,- Kč /hod., dělník 150,- Kč/hod. V zájmu zamezení 
případných pochybností se smluvní strany dohodly, že bude-li realizována i II. etapa ZAV, může 
zhotovitel cenu za provedení I. a II. etapy ZAV fakturovat na jedné faktuře. 

     II. etapy – Vlastního archeologického výzkumu dle sazebníku I. etapy podle skutečně provedených 
prací. 

2. Cena I. etapy díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, je 
nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. 

3. Platba za provedení díla bude provedena objednatelem na základě řádně vystavené faktury 
v souladu s ust. § 11 odst. 1, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace za I. 
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etapu proběhne po ukončení stavebních prací. Bude-li realizována i II. etapa ZAV, vyúčtování a 
fakturace budou prováděny za každý kalendářní rok samostatně.  Faktura musí dále obsahovat 
údaje podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení 
klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti 
v souladu s § 92a zákona.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy prokazatelně 
předá objednateli závěrečnou písemnou zprávu o výsledku Dohledu nebo písemnou zprávu o 
výsledku záchranného archeologického výzkumu platnou ke konci aktuálního kalendářního roku 
případně závěrečnou písemnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu podle čl. 
II, odst. 4 této dohody.  

4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu sídla uvedenou v čl. I, 
případně na jinou adresu objednatele prokazatelně sdělenou zhotoviteli. Doručení faktury se 
provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím České pošty, 
s.p.. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje a dále není-li splněna podmínka 30ti denní splatnosti 
faktury ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou 
lhůtou splatnosti. 

6. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedené činností, popř. její část, je splněn 
okamžikem připsání částky na účet zhotovitele. 

7. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za provedení činností. 
 
 

V. Jiná ujednání 
 
1. Objednatel se zavazuje, že v prostoru staveniště, na němž budou identifikovány archeologické 

nálezy, provede veškerá opatření k jejich ochraně a zajistí, aby v prostoru nálezu byly pozastaveny 
stavební práce do doby provedení záchranného archeologického výzkumu. 

2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP. 
3. V případě prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti, popř. její části, zaplatí objednatel 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. V případě 
prodlení úhrady faktury nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále. 

4. Nezahájí-li zhotovitel dohled v den zahájení zemních prací, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za provedené činnosti za každý den prodlení se zahájením dohledu. 
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za provedení činností. 
V případě, že zhotovitel nezahájí dohled v den zahájení zemních prací z důvodů mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu.   

5. Nepředá-li zhotovitel závěrečnou zprávu o dohledu, případně závěrečnou zprávu o výsledku 
záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst od fakturované částky za provedení činností. V případě, že zhotovitel nepředá 
závěrečnou zprávu o výsledku dohledu, případně závěrečnou zprávu o výsledku záchranného 
archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, z důvodů mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká objednateli právo na 
smluvní pokutu. Za případné škody způsobené na inženýrských sítích odpovídá zhotovitel jen tedy, 
jestliže mu objednatel předal před zahájením prací situační plány inženýrských sítí, inženýrské sítě 
v terénu vytyčil a trvanlivě označil. Bude-li třeba získat souhlas (nebo jakékoliv jiné vyjádření) 
správců sítí s provedením díla podle této smlouvy, zavazuje se tento na své náklady zajistit 
objednatel. 

6. Vzniknou-li při provádění ZAV jakékoliv náklady na evidenci, odvoz, uložení, likvidaci nebo jiné 
nakládání se vzniklými odpady nebo jinými nepotřebnými materiály, ochranná a bezpečnostní 
opatření potřebná pro provedení ZAV, nese tyto v nutném rozsahu v plné výši objednatel. 
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7. Veškeré nutné náklady spojené s uvedením pozemků, na nichž případně proběhne vlastní 
záchranný archeologický výzkum (II. etapa ZAV), do předešlého stavu, nese objednatel. 

8. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem 
pořízeným během ZAV pracovníky zhotovitele, případně jeho dodavateli, náleží zhotoviteli. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Vložení smlouvy do registru smluv provede objednatel.  Zhotovitel 
souhlasí s tím, aby byla tato smlouva byla uveřejněna postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv v plném znění a v podobě, v jaké byla uzavřena s tím, že výslovně souhlasí se zpracováním a 
se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv. 

 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1. V případě, že se některé ustanovení této dohody ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, 
nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost dohody jako celku. V takovém 
případě se strany dohody zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní. 

2. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se 
řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

3. Tuto dohodu lze změnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
k dohodě o provedení archeologického výzkumu a podepsaný oběma stranami dohody, pokud z 
této dohody nevyplývá něco jiného. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.   Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva 
výtisky obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

5. Strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 

 
 
V Benešově dne   Ve Vlašimi dne  

za objednatele:  
 
 
 
 
 
 
 

 za zhotovitele: 

           Ing. Libor Matoušek 
                    předseda 

 
 

Mgr. Radovan Cáder 
ředitel 
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