
 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:    

Ev. č. zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor 

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

ve věcech technických                  :   

telefon  : 

e-mail           : 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : Skanska a.s. 

sídlo  : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha - Karlín 

právní forma  : akciová společnost  

IČ  : 26271303 

DIČ  : CZ699004845 

zápis v OR : Zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 

jednající : Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska a Jiří Čipera, manažer  

    řízení obchodu, oba základě Plné moc PM/6598/2019 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

 

bankovní spojení  : ING Bank N.V. 

č. účtu  : 10000564927/3500 

telefon :

fax :

e-mail :
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 

předmětem této smlouvy.  

2. Předmětem této smlouvy jsou: oprava povrchu komunikace v NB Žižkova I. a II. (dále 

jen „dílo“). 

Dílo bude sloužit k účelu veřejnému. 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 

stanovisky:   -  položkový rozpočet 

 

Tyto práce vyžadují stanovení dopravního značení, povolení ke zvláštnímu užívání a uzavírku 

provozu  

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 

uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 

Oprava povrchu ul. Žižkova, zadávaná v elektronickém nástroji dostupném na 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html,“ (dále jen „Veřejná zakázce“). 

 

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu 

 

3. Předmět díla je dále specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy a který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

4. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě výkazu výměr (položkový 

rozpočet).  

 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
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5. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 

všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr ve Veřejné zakázce (případně vyjma 

výše cen/-y). Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty 

nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 

nebude jednat o vícepráce.  

 

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

 

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 

měl nebo mohl vědět. 

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  

článku II Předmět smlouvy takto: 

 

Cena bez DPH: 1 478 692  Kč   

Výše DPH: 21% 

DPH:     310 525,32  Kč   

Cena včetně DPH: 1 789 217,32  Kč 

[slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátdevěttisícdvěstěsedmnáct korun českých a 32 haléřů 

bez DPH ] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

  

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 

právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 

změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 

doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle 

aktuálního ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města 

Nový Bor a kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
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odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 

stavebním deníku. 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje 

provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:   od nabytí učinnosti SoD  

b) Termín předání a převzetí staveniště:  na základě výzvy objednatele       

c) Termín dokončení plnění díla:  do 4 týdnů od předání staveniště, nejpozději do   

30.11.2019 

d) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla 

 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu 

– změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a 

TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- 

Kč. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 

objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 

straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění 

dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění je místní komunikace ve městě Nový Bor, k.ú. Arnultovice u Nového Boru 

na p.p.č. 105/1 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 899-25512-13 pro případ 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 

5 mil. Kč. 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo 

v souladu s podmínkami stanovenými v části V., článku 3 Všeobecných standardů stavby 

Města Nový Bor. 

 

Platební a obchodní podmínky 

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
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příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle 

Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor uvedených v části IV., článku 6. 

6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných standardech stavby Města 

Nový Bor. 

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 

Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor. 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce:  

a) letmá oprava komunikací v délce 12 měsíců, 

b) bodová oprava komunikací v délce 36 měsíců, 

c) celoplošná oprava komunikací v délce 36 měsíců v případě použití standardní 

asfaltové směsi a v délce 60 měsíců při použití modifikované asfaltově směsi,      

d) oprava komunikací pro pěší v délce 36 měsíců. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) 

objednatelem bez vad a nedodělků.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 

ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 

povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody.  

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
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poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 

každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená 

prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 
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1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

IX 

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  

2.  Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

3.  Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena 

objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  

 Za zhotovitele:  

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:  

 Za zhotovitele:  

  

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající 

funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je 

však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 

autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 

a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 

dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II 

této smlouvy. 

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných 

standardů stavby Města Nový Bor.  

5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací podmínky 

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů 

stavby Města Nový Bor.  

7. Zadavatel nepožaduje bankovní (finanční) záruky uvedené v části V., body 5 a 6 

Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. 

8. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 

je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 588/19/RM22   ze dne 

14.10.2019. 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný výkaz výměr  

- Příloha č. 2:   Harmonogram prací 
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V Novém Boru, dne 15.11.2019                  V Praze,  dne 10.11.2019 

 

 

 

 

   

………………………………..                                …………..……………………..…… 

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 …………..……………………..…… 

     Jiří Čipera, manažer řízení obchodu 

 



Stavba: Oprava povrchu ul. Žižkova Nový Bor

Objednatel:

Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracoval: 

Místo: Nový Bor Datum: 23.9.2019

Kód Zakázka

045RS19 Oprava povrchu ul. Žižkova Nový Bor   

0001     Žižkova I   

Frézování živičného krytu

Zemní a ostatní práce

Oprava a výměna uličních vpustí

Obnova povrchu komunikace

0002     Žižkova II   

Frézování živičného krytu

Zemní a ostatní práce

Oprava a výměna uličních vpustí

Obnova povrchu komunikace

Časový harmonogram stavby

1. týden 2. týden 3. týden
4. týden (max. do 

30.11.2019)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Nový Bor

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

Skanska a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727 695,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 727 695,00 21,00% 152 815,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 880 510,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 727 695,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 704 224,00
    5 -  Komunikace 704 224,00

      50_2 -  Celoplošná výsprava 661 245,00

      50_3 -  Oprava a výměna uličních vpustí 42 979,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 23 471,00

Oprava komunikací v Novém Boru 2019

Oprava povrchu ul. Žižkova - I.etapa

Oprava komunikací v Novém Boru 2019

Oprava povrchu ul. Žižkova - I.etapa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 727 695,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 704 224,00
D 5  Komunikace 661 245,00

D 50_2  Celoplošná výsprava 661 245,00
1 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12,500 44,00 550,00

P
Poznámka k položce:

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

2 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 940,390 57,00 53 602,00

P

Poznámka k položce:

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami 

v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm.

3 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 123,661 388,00 47 980,00

P
Poznámka k položce:

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

4 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 618,306 11,00 6 801,00

P

Poznámka k položce:

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

5 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 123,661 189,00 23 372,00

P
Poznámka k položce:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

6 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 16,000 977,00 15 632,00

P

Poznámka k položce:

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 

armatur

7 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 29,000 1 415,00 41 035,00

P

Poznámka k položce:

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv 

tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2

8 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 940,390 7,00 6 583,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 

naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

9 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 940,390 13,00 12 225,00

P
Poznámka k položce:

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

10 K 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm m2 456,900 217,00 99 147,00

P

Poznámka k položce:

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) tl. od 20 do 40 

mm

11 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 940,390 271,00 254 846,00

P

Poznámka k položce:

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 

do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

12 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 180,000 74,00 13 320,00

P

Poznámka k položce:

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek silničních ležatých

13 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 180,000 277,00 49 860,00

P

Poznámka k položce:

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

14 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 180,000 152,00 27 360,00

P
Poznámka k položce:

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard   100 x 15 x 25

15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 207,727 43,00 8 932,00

P

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 

m jakékoliv délky objektu

D 50_3  Oprava a výměna uličních vpustí 42 979,00
16 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 6,000 1 685,00 10 110,00

P
Poznámka k položce:

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

17 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 1 561,00 9 366,00

P
Poznámka k položce:

ýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

18 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 8,600 217,00 1 866,00 CS MU_URS 2012 

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

19 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 10,000 317,00 3 170,00 CS ÚRS 2015 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150

20 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 17,200 388,00 6 674,00

21 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 86,000 11,00 946,00

22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 17,200 170,00 2 924,00 CS MU_URS 2012 

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

23 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 6,000 192,00 1 152,00 CS MU_URS 2012 

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

24 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 857,00 857,00

P
Poznámka k položce:

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. V ceně je zahruto i zřízení lože ze štěrkopísku.

25 M 592238240 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm kus 1,000 820,00 820,00
CS MU_URS 2012 

02

PP prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5

26 M 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 1,000 549,00 549,00

27 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 1,000 695,00 695,00
CS MU_URS 2012 

02

PP prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a      45 x 33 x 

5

Oprava povrchu ul. Žižkova - I.etapa

Oprava komunikací v Novém Boru 2019



28 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 1 899,00 1 899,00
CS MU_URS 2012 

02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 

500/500mm

29 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 1 266,00 1 266,00
CS MU_URS 2012 

02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 

19583-9, 500/500mm

30 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 1,000 685,00 685,00
CS MU_URS 2012 

02

PP
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, 

vysoký, rám 500/300

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 23 471,00
31 K X00000001 Dopravně inženýrská opatření soubor 1,000 22 515,00 22 515,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na projednání dopravních opatření s Dopravním inspektorátem PČR a náklady na zajištění zvláštního uzžívání 

komunikace a překopového povolení

32 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 956,00 956,00 CS MU_URS 2012 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Nový Bor

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 26272303

Skanska a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 997,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 750 997,00 21,00% 157 709,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 908 706,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 750 997,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 727 526,00
    5 -  Komunikace 727 526,00

      50_2 -  Celoplošná výsprava 702 288,00

      50_3 -  Oprava a výměna uličních vpustí 25 238,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 23 471,00

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Oprava povrchu ul. Žižkova - II. etapa

Údržba komunikací a komunikací pro pěší

Oprava povrchu ul. Žižkova - II. etapa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: 0

Uchazeč: Skanska a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 750 997,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 727 526,00
D 5  Komunikace 727 526,00

D 50_2  Celoplošná výsprava 702 288,00
1 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 27,900 44,00 1 228,00

P
Poznámka k položce:

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

2 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 1 050,100 57,00 59 856,00

P

Poznámka k položce:

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm.

3 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručním nebo pneu nářadím m3 6,240 518,00 3 232,00 CS MU_URS 2012 

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

4 K 132201109 Příplatek z alepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 6,240 132,00 824,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 150,568 388,00 58 420,00

P
Poznámka k položce:

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

6 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 752,841 11,00 8 281,00

P

Poznámka k položce:

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

7 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 138,088 189,00 26 099,00

P
Poznámka k položce:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,480 170,00 2 122,00 CS MU_URS 2012 

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

9 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 977,00 3 908,00

P

Poznámka k položce:

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 

armatur

10 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 4,000 1 415,00 5 660,00

P

Poznámka k položce:

Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv 

tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2

11 K 460420022 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm m 13,000 76,00 988,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm

12 K 460420045 Zřízení kabelového lože, obetonování chrániček m3 1,850 4 686,00 8 669,00

PP Zřízení kabelového lože, obetonování chrániček

13 K 460510023 Kabelová chránička, PVC trubka 110 mm m 13,000 3 096,00 40 248,00

PP Kabelová chránička, PVC trubka 110 mm

14 K 460570284 Zához rýhy 60/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 13,000 86,00 1 118,00

PP Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním

15 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 050,100 7,00 7 351,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 

naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

16 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 050,100 13,00 13 651,00

P
Poznámka k položce:

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

17 K 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm m2 537,000 217,00 116 529,00

P

Poznámka k položce:

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 8 (AB) tl. od 20 do 

40 mm

18 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 050,100 271,00 284 577,00

P

Poznámka k položce:

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 

do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

19 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 100,000 74,00 7 400,00

P

Poznámka k položce:

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek silničních ležatých

20 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 100,000 277,00 27 700,00

P

Poznámka k položce:

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

21 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 100,000 152,00 15 200,00

P
Poznámka k položce:

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard   100 x 15 x 25

22 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 214,581 43,00 9 227,00

P

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

D 50_3  Oprava a výměna uličních vpustí 25 238,00
23 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 6,000 1 685,00 10 110,00

P
Poznámka k položce:

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

24 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 7,000 1 561,00 10 927,00

P
Poznámka k položce:

ýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

25 K 895940R Přesun uliční vpusti s napojením do stávající DK kus 1,000 4 201,00 4 201,00

P
Poznámka k položce:

Přsun uliční vpusti do vzdálenosti max 2m s napojením do stávajícího potrubí

Oprava povrchu ul. Žižkova - II. etapa

Údržba komunikací a komunikací pro pěší



D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 23 471,00
26 K X00000001 Dopravně inženýrská opatření soubor 1,000 22 515,00 22 515,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na projednání dopravních opatření s Dopravním inspektorátem PČR a náklady na zajištění zvláštního uzžívání 

komunikace a překopového povolení

27 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 956,00 956,00 CS MU_URS 2012 


