		
S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: ZHS150026
č. smlouvy objednatele: 412/2015

Název díla: 

[bookmark: OLE_LINK1]„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345,  e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.
	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8	
IČ:	27195147
DIČ:	CZ27195147
zastoupený:	Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva
	Ing. Vladimírem Myšičkou, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a obchodní ředitel
Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva a výkonný ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vladimír Myšička, výkonný ředitel
	Ing. Jan Freudl, ředitel divize D5
stavbyvedoucí:	Ing. Mojmír  Volf
manažer stavby:	Ing. Milan Pavlič
	tel. 602 760 201, e-mail: pavlic@smp.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO. 
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:
Zahájení díla:						08.06.2015 
Ukončení díla:						31.10.2016

Postupové termíny: 
První postupový termín: 30.09.2015 s finančním plněním 7 879 708,50 Kč bez DPH.
Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 20% z celkové ceny díla.

Druhý postupový termín: 30.11.2015 s finančním plněním 13 789 489,88 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 35% z celkové ceny díla.

Třetí postupový termín: 31.03.2016 s finančním plněním 19 699 271,26 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 50% z celkové ceny díla.

Čtvrtý postupový termín: 30.06.2016 s finančním plněním 29 548 906,88 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 75% z celkové ceny díla.

Pátý postupový termín: 31.08.2016 s finančním plněním 35 458 688,26 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 90% z celkové ceny díla.

Lhůty jsou uvažovány vč. technologických přestávek a klimatických vlivů (zimní období, zvýšené průtoky). 

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena 	bez DPH	 			39 398 542,51 Kč

Cena je pevná celková a konečná. 

Cenu za dílo bude možné upravit pouze v případě změny sazby DPH, nebo při správcem programu schválené změně rozsahu předmětu díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Samostatně budou vystaveny daňové doklady za případné vícepráce.

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 60 dnů od data doručení faktury.

5. 	Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli vydáno správcem dotačního programu příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

7. 	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

8.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 


V Chomutově dne 01.06.2015			V Praze dne 01.06.2015

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele





Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martin Doksanský
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			předseda představenstva 	
Povodí Ohře, státní podnik				SMP CZ, a.s.


							Ing. Vladimír Myšička 
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							SMP CZ, a.s.
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