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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: RISML/000131/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), na zhotovení díla:

Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města
a ORP Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem
Zástupce pro věci technické:
Ing. Marek Czechmann – tel. 315 739 883, marek.czechmann@mestokralupy.cz
Lukáš Hodík, Dis. – tel. 315 739 889, lukas.hodik@mestokralupy.cz
(dále jen "zhotovitel")

VoiceSys s.r.o.
se sídlem: Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk
IČ/DIČ: 04646606/CZ04646606
zapsaný v obchodní o soudu v Praze, oddíl C, vložka 251398
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající/zastoupený:
Korespondenční adresa: Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk
Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):
Zástupce pro věci technické (tel., e-mail
(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je plátcem DPH.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP
Kralupy nad Vltavou“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele (dále jen „nabídka“), kterou
v postavení účastníka podal zhotovitel do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem
pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
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k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“). Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky. 
 
Projekt „Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a 
ORP Kralupy nad Vltavou“ s registračním číslem projektu: 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0007048 je spolufinancován z Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, podporovaná 
oblast 1.4 – Podpora preventivních protipovodňových opatření. 

 

 
I. 

Předmět plnění 
 

1. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje realizovat 
dodávku a rozšíření komplexního varovného informačního systému (dále jen „dílo“ nebo 
„VIS“) – bezdrátové hlásiče včetně upgrade řídícího software. Dílo musí být kompatibilní 
se stávajícím již nainstalovaným systémem zhotovitele. Rozsah je dán Dokumentací pro 
výběr zhotovitele Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému města a ORP Kralupy nad Vltavou, vypracovanou Ing. Vladimírem Pavlíkem, IČ: 
76389570, se sídlem v Roztokách u Prahy, Najdrova 2183 (dále jen „projektová 
dokumentace“). 

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to 
výhradně k účelu dle této smlouvy. 

3. Rozsah plnění, vč. jednotlivých míst plnění je specifikován v projektové dokumentaci a 
dále v technické specifikaci a v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 této 
smlouvy. 

4. Součástí plnění je také dodávka do místa plnění, tj. doprava VIS do místa plnění dle 
předchozího odstavce, dále balné, celní a správní či jiné poplatky, řádná montáž a 
instalace, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o 
shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady, autorská práva, 
zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro 
zpracování SW, pro obsluhu a údržbu apod., uvedení do provozu, zkoušky, garanční 
testy, zaškolení obsluhy a údržby, účast na zkušebním provozu v délce 30 dní. 

5. Dodané VIS (včetně příslušenství požadovaného zadávacími podmínkami) je nové, 
kompletní, plně funkční a splňuje veškeré požadavky příslušných obecně závazných 
právních předpisů a technických norem České republiky a harmonizovaných evropských 
norem, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito 
ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně 
přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

6. Spolu s předáním VIS předá zhotovitel objednateli veškeré potřebné doklady vztahující 
se k dodanému VIS, včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce.  

7. V rámci zkušebního provozu zhotovitel optimalizuje akustické nastavení bezdrátových 
hlásičů, tj. upraví hlasitost jednotlivých bezdrátových hlásičů na základě podkladů, které 
dodá objednatel. Objednatel bude v rámci zkušebního provozu provádět zkušební 
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hlášení a shromažďovat připomínky občanů města a místních částí na hlasitost 
bezdrátových hlásičů ve městě Kralupy nad Vltavou. Zhotovitel je povinen na konci 
zkušebního provozu provést jednorázové a konečné nastavení hlasitosti bezdrátových 
hlásičů. 

8. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.  

9. Objednatel se zavazuje VIS dodané zhotovitelem za podmínek stanovených touto 
smlouvou převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla, a to způsobem a 
v termínu stanoveném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jeho veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění nezbytné.  

 
II. 

Doba plnění 
 

1. Doba plnění v rozsahu článku I. této smlouvy: 
 

Zahájení prací:   Plnění veřejné zakázky bude zahájeno na základě písemné výzvy 
objednatele (dle optimálních klimatických podmínek objednatel 
předpokládá březen 2020) 

Ukončení prací:  Termín dokončení plnění veřejné zakázky je stanoven na 6 měsíců ode 
dne doručení písemné výzvy k zahájení zhotoviteli 

 
2.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle 

této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými 
českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen 
zhotovitel zpracovávat (průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, 
zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních 
listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a 
jiných předmětů, které při předání staveniště převzal. 

 
3.  Termínem dokončení díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a 

předání díla do zkušebního provozu. Zkušební provoz je objednatelem stanoven na 
délku 30 kalendářních dní a bude probíhat dle čl. I. odst. 7 této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dní 

od jeho ukončení dle odst. 1 tohoto článku a objednatel se zavazuje do 3 pracovních dní 
od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen 
dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo 
při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla. Smluvní 
strany vylučují uplatnění ust. § 2628 občanského zákoníku na svůj smluvní poměr 
založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít 
nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
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souvisejících s řádným provedením díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 
5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 

rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou 
zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají pro 
zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
6.  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokole o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít. 

 
 

III. 
Cena 

 

1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 07.10.2019, 
podané v rámci podlimitní veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu realizace díla ve výši:  
 
5.205.251,00 Kč bez DPH 
1.093.103,00 Kč (DPH 21 %)  
6.298.354,00 Kč s DPH  

 

2. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
právního předpisu.  
 

3. Nabídkovou cenu je možné překročit, pokud dojde v průběhu realizace ke změnám 
daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny. 

 

4. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 

 

5. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
stavebního díla. 
 

6. Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné dodávky či 
práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. Veškeré změny musí být 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

 
7. Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec této smlouvy musí 
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být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. V případě schválení 
bude uzavřen dodatek ke smlouvě.   

 
 

IV. 
Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení 
díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na 
stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, 
případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

 
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 
3. Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a 

předání díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. 
Bez těchto listin nebude faktura proplacena. 

 
4. Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení dodávky. 

Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. Platby budou probíhat 
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 
5. Faktura bude mít tyto náležitosti: 
 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČO 
 - označení díla 
 - číslo smlouvy objednatele 
 - číslo faktury 
 - den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
 - registrační číslo projektu 
 
6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  
V. 

Záruční doba 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
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3. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se dílo 
považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokuty dle článku VII. této smlouvy. 

 
4. Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

5. Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný 
předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve 
smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 24 měsíců. 

 
6. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků.  
 
7. Vady díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  
 
8. V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době stanoví objednatel v 

oznámení vady k jejímu odstranění přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel neodstraní vadu 
díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí 
pokutu z tohoto prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

 
9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  

a smluvní pokuty. 
 
10. Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně 

po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
 
 

VI. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

1. Po písemné výzvě objednatele předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k 
uskutečnění předmětu díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání 
staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník. 

2. Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které 
by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.  

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy 
a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný 
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technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel 
díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

 

1. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na 
náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění 
zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění byla 
smluvní pokuta sjednána. 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti dílo provést a předat ve stanovené lhůtě objednateli, a to ve výši 2.000,00 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele 
se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky a den prodlení. 

 
VIII. 

Ostatní ujednání 
  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti 
(dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 
 

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména 
předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy 
na stavbě. 
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4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

 
 

IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.  
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena 
nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné 
ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné. 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

7. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.  

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 
v platném znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy 
a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou souvisejících.  

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele 
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou 
účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom 
vyhotovení pro každou smluvní stranu. 
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13. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 19/19/4/1 
dne 21.10.2019. 

14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne       V Nymburce, dne 12.11.2019 
 
 
 Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Czechmann       Daniel Šárovec 
            starosta             jednatel VoiceSys s.r.o. 
                                              
 
 
 
 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
 

Daniel 
Šárovec

Digitálně podepsal 
Daniel Šárovec 
Datum: 2019.11.12 
20:47:28 +01'00'

Ing. Marek 
Czechman
n

Digitálně podepsal 
Ing. Marek 
Czechmann 
Datum: 2019.11.15 
11:34:21 +01'00'


