

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2019/00121
Číslo smlouvy Stavebníka: 2019/001562/INV/DS

SAP S/4 Hana: 8020000781
Registr smluv: ANO



S009P00TVXN0

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2019/00121**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

město Blansko

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Ing. Petrem Holým, Ph.D., ředitelem, Provoz sítě

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČO: 002 79 943

DIČ: CZ00279943

zastoupené Ing. Jiřím Crhou, starostou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 16.5.2019 vydané pod čj. 631942/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů .

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Blansko III_379 37 přemostění**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky

nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou;
- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce (tj. 30 dnů) je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **2.084.894,- Kč**, (slovy: dva miliony osmdesát čtyři tisíc osm set devadesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena až po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Nákladech Překládky

stanovených na základě Projektu Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
 - (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **82.941,- Kč**, (slovy: osmdesát dva tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů ode dne předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů ode dne ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne prokazatelného doručení Faktury Stavebníkovi.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy. Na Faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a musí obsahovat všechny údaje běžné pro tento druh daňového dokladu. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je Stavebník oprávněn fakturu vrátit společnosti CETIN a Stavebníkovi nevzniká prodlení s uhrazením faktury.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Dnem úhrady faktury (zaplacení fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Pro případ, že společnost CETIN bude v prodlení s realizací Překládky, ke které je dle této Smlouvy povinna, smluvní stran sjednávají povinnost společnosti CETIN zaplatit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Petr Bílek

funkce: senior specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha

funkce: starosta

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Marek Štefan

funkce: vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

e-mail: [REDACTED]

Ing. Petr Mráček

funkce: vedoucí oddělení investičního a územního rozvoje

e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let ode dne uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let ode dne uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

kteřá vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců ode dne jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude

odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů ode dne doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob písemného styku uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité

pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 32 na 21. schůzi dne 22.10.2019.

CETIN: - 7 - 11 - 2019

V Brně dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Petr Holý, Ph.D.
ředitel, Provoz sítě

Stavebník:

V Blansku dne 14.11.2019

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta

VPIC Blansko III_379 37 přemostění

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20725/19/0022: VPIC Blansko III_379 37 přemostění

2.2 Navrhované řešení:

Požadavek na CTN. vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu přemostění vodního toku a železnice v Blansku.

Stavebník: Město Blansko

ÚR zajistí stavebník a překládka SEK bude jeho součástí: ověřeno u projektanta

Předpoklad výstavby: 2021

V rámci výstavby nového přemostění budou přeloženy trasy:

A ul. Brněnská v délce cca 140m

B roh Svitavská Fugnerova výstavba nového kruhového objezdu

Stávající stav:

Metalická část:

Část A

1. Kabel E 100XN0,8
2. Kabel E 100XN0,4 s odbočkou směr BLAN343,360,359,342,341

Část B levá

3. Kabel PFLEZY 15XN0,4 přívod do BLAN10008 – odchozí PPFLEZE 5XN0,4 do BLAN 16 (LIDL) PPFLEZE 3XN0,6 BLAN3638 (Pneuservis/autobazar) PPFLEZE 5XN0,4 rezerva BLAN 3947
4. Kabel PPFLEZE100XN0,4

Část B pravá

5. Kabel DCKOPV (DKP) 61DM0,9 nepoužívaný ukončený rezervou.
6. Kabel PFLEZE 100XN0,6 (27)
7. Kabel PFLEZE 75XN0,8 (26) Pozor NN- DN
8. Kabel PFLEZE 75XN0,8 (25)
9. Kabel PFLEZE 150XN0,4 (28)
10. Kabel PFLEZE 150XN0,4 z BLAN92, kabel se dále rozděluje na 100XN0,4, a 2x 25XN0,4.
11. Kabel PFLEZE 15XN0,4 dělicí se na 10XN0,4 a 5XN0,4.

Část C

1. Kabel PFLEZE 15XN0,4 (Přívod)
2. Kabel PFLEZE 3XN0,4 (BLAN343)
3. Kabel PFLEZE 3XN0,4 (BLAN359)
4. Kabel PFLEZE 3XN0,4 (BLAN362)
5. Kabel PFLEZE 5XN0,4 (BLAN341)

Optická část + HDPE:

Část A

1. 40C prázdná
2. 40O s OK (643 032 04 - SterLite144f12x12+Cu ;K643 019 04 - LuT 24f 12LT/MC+12TW)

Část B levá

3. 40B Prázdná
4. 40Z Prázdná

Část B pravá

5. 40B/C Prázdná
6. 40Z/C Prázdná
7. 40B Prázdná
8. 40Z Prázdná
9. 40O s OK 658 013 01 -SAM 24f LT MC CU.
10. 40C Prázdná
11. 40O/B s OK 658 011 01 -SAM 24f LT MC CU.

Část C

Bez HDPE a OK.

Navržený stav:

Část A

1. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLE 100XN0,8 140m přes spojky XAGA500 100/25-500
2. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLE 100XN0,4 140m přes spojky XAGA500 100/25-500 do nové děličky XAGA 100/25-500 místo stávající.

Část B levá:

3. Kabel PPFLEZE15XN0,4 bude z rozvaděče BLAN1008 demontován a přeložen do nové trasy v délce cca 15m. Rozvaděč BLAN1008 (SIS1 bude přeložen na nové místo (nové uzemnění - tyč). Trasa vedoucí k BLAN16 (Lidl) bude v části nahrazena vložkou.
Kabel 3XN0,6 (BLAN3638) bude zrušen stejně jako rezerva. V místě autobazaru je plánovaná výstavba komerčního objektu obchod? Trasa do pozemku je orientační – budou nataženy dva kabely PPFLEZE 5XN0,4 zakončeny koncovkou – u jednoho bude ponechána rezerva pro pro připojení objektu.
4. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 100XN0,4 80m přes spojky XAGA500 100/25-500EZE

Část B pravá

5. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLE 100XN0,8 80m přes spojky XAGA500 100/25-500 .
Propojeno 61DM bez měření.
6. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 100XN0,6 80m přes spojky XAGA500 100/25-500EZE
7. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 100XN0,8 80m přes spojky XAGA500 100/25-500EZE
Propojeno 80XN – pozor DN!
8. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 100XN0,8 80m přes spojky XAGA500 100/25-500EZE
Propojeno 80XN
9. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 200XN0,4 80m přes spojky XAGA500 100/25-500EZE
Propojeno 150XN
10. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 200XN0,4 80m přes spojku XAGA500 100/25-500EZE
Propojeno 150XN na konci bude dělička a napojení na 3 stávající kabele PFLEZE100XN0,4 a 2x5XN0,4 XAGA125/30-460+2xBOKT5M
11. Bude provedena kabelová vložka kabelem PPFLEZE 15XN0,4 30m dále dělička XAGA75/15-400EZE +BOKT5S, pokračování PPFLEZE 5XN0,4 s napojením na stávající kabel spojkou XAGA43/8-300EZE.

Část C

1. Kabel PFLEZE 15XN0,4 (Přívod) bude vyměněn od začátku vjezdu do HAASE až po děličku. V komunikaci budou založeny dvě PE110. Kabel PFLEZE 3XN0,4 (BLAN360) bude přepojen do nové děličky, která v místě nahradí původní. Trasa v komunikaci BLAN360 – bude založena rezervní BLAN360.

Odchozí kabely z děličky BLAN 359,342,34 PFEZE 2x3X0,4N a 5XN0,4 budou z děličky staženy až za lom a přetaženy v nové trase až k děličce kde budou opět napojeny na přívodní kabel.
2. Kabel PFLEZE 3XN0,4 (BLAN343) bude nahrazen v nové trase až k zelené ploše u vjezdu HAASE , kde se stávající kabel přes vrapovanou chráničku vyvede do zeleného. Bude napojeno spojkou XAGA. Stávající kabel se napřímí a bude spojováno v zelené ploše.
3. Kabel PFLEZE 3XN0,4 (BLAN359) bude v budoucím chodníku přerušen a zatažen skrz novou nelomenou trasu v komunikaci PE110, kde bude v zeleni znovu napojen přes spojku XAGA. (nová trasa je kratší)
4. Kabel PFLEZE 5XN0,4 (BLAN341), kabel bude v části trasy nahrazen vložkou, část trasy se přesune mimo komunikaci. Pod pojezdovými obrubníky bude vedeno ve VRAP40 + založena rezervní HDPE40 (40m O/BB).

Optická část + HDPE:

1. HDPE 40C bude v nové trase nahrazena prázdnou HDPE40C.
2. HDPE40O bude v nové trase nahrazena HDPE40O (nová trasa bude cca o 12m delší). Před zahájením přepojování budou vyfouknuty stávající optické kabely: 643 032 04 - SterLite144f12x12+Cu bude vyfouknut od SOR05c a zafouknut skrz novou trasu cca 450m. Druhý OK 643 019 04 - LuT 24f 12LT/MC+12TW je nutný výfuk až od spojky u RSU v délce cca 1240m a záfuk skrz novou trasu a přífuk ke stávajícímu OK až ke spojení SOR06.

Vzhledem k dvěma kabelům v jedné HDPE jsou navržena pofuková místa maximálně po 200m. Seznam pofukových míst viz mapa a seznam pozemků. (Do smlouvy o překládce nutné uvést nutný výkop kvůli překládce! Na chodníky jsou v některých místech záruky viz. vyjádření Ing Štefan viz. příloha!)

Část B levá

3. 40B Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40C.
4. 40Z Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40O.

Část B pravá

5. 40B/C Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40C/C.
6. 40Z/C Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40O/C.
7. 40B Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40C/B.
8. 40Z Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40O/B.
9. 40O Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40O. Trasa je o 14,m delší – kabel SAM 24f LT MC CU bude vyfouknut z HOST na začátek překládky a zase zafouknut novou trasou k HOST Blansko cca 565m. Vlákná budou navařena 1:1, CU pár znovu ukončen, proměřen.
10. 40C Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40C.
11. 40O/B Bude v místě přeložky nahrazena HDPE 40O/B. Trasa je o 14,m delší – kabel SAM 24f LT MC CU bude vyfouknut z HOST na začátek překládky a zase zafouknut novou trasou k HOST Blansko cca 600m. Vlákná budou navařena 1:1, CU pár znovu ukončen, proměřen.

U přeložky B je doporučeno pofukové místo cca 200m poblíž vjezdu do areálu.

HDPE 40 Z/C a B/C vedoucí směr ulice Fügnerova bude v místě křížení přerušeno a instalované nové koncovky.

Jako částečná náhrada chráničky pod komunikací bude příčně pod komunikací mezi levou a pravou částí založeno 2x PE110 + 2x HDPE.

Obecné: Výkopy budou prováděny – Bosý chodník, zeleň, komunikace. Finální povrchy zajistí stavba. V komunikacích bude uloženo v chráničkách PE + obetonováno.

U HDPE bude provedena kalibrace. U metalických kabelů a optických bude provedeno po dokončené montáži měření.

Dle provozu jsou pod BLAN 1008 vedeny dvě služby do BLAN16.

Seznam pozemků na pofuková místa – nutno doplnit do smlouvy o překládce!:

Pozemek	LV	KU	Vlastník
1750/4	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
293	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
4891	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
1352/39	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
1352/10	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
204/1	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko
1403/1	10001	Blansko	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko

2.3 Popis tras

Trasy a schémata jsou patrné z příložených schémat.

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabely TCEPKPFLES, PPFLE a PPFLEZE ...x4x..., Spojky XAGA (EZE), Plastový zámek 40, Příslušenství HDPE, Instalační telekomunikační materiál

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001 - 1 (TP 69a) – výstavba PS Metalické kabely I.

TPP 2001 - 2 (TP 69b) - výstavba PS Metalické kabely II.

TPP 2001 - 3 (TP 69c) - výstavba PS Metalické kabely III.

TPP 2001 - 4 (TP 69d) - výstavba PS Metalické kabely IV.

TA 116 - Uzemnění rozvaděčů.

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 4050 – Podzemní sdělovací vedení

ČSN 34 1100 – Křižovatky a souběhy vedení

2.6 Koordinace:

Kontakt na stavebníka: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, Ing. Markem Štefan, vedoucí Odboru investičního a územního rozvoje

Kontakt na projektanta: Ing. Andrea Krchnáková, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

tel:

Ing. Dalibor DIVIŠ

3. Ostatní:

PD: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

ÚR: Stavební titul zajistil stavebník

VBŘ: ANO

GP: ANO (zakresleno v KM)

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: _ zajistí investor (bude zapracováno do smlouvy)

SoUZ: NE

PEW: ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických a optických kabelů) – min. 42 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC (Ing Novák provozní složky spol. CETIN (P,Markus M Reichert) časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.











VPIC Blansko III_379 37 přemostění - specifikace nákladů_příloha č. 2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.09

Název stavby: **VPIC Blansko III_379 37 přemostění**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel CTN: Novotný, A.Péťa

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	64 419,54 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	434 256,60 Kč
MONTÁŽ	655 571,10 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	27 784,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	18 521,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	135 152,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	423,61 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	748 764,80 Kč

Celkové náklady:**2 084 894,00 Kč**

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 191,98 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	22 275,36 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	29 952,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	321.00 m	5 883,93 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	5.00 m	458,40 Kč
954960	Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	9.00 m	1 650,15 Kč
954959	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	27.00 m	4 950,45 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	226.00 m	120 731,46 Kč
952359	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	3.00 m	1 964,43 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	63.00 m	9 626,40 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	9.00 m	5 893,29 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	227.00 m	77 690,75 Kč
954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	81.00 m	7 920,99 Kč
954962	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	27.00 m	8 840,34 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	111.00 m	181 710,33 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	576.00 m	6 324,48 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	5.00 ks	611,20 Kč
MONTÁŽ			
958294	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	2.00 ks	416,10 Kč
955093	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	916,74 Kč
955117	Demontáž optického kabelu v budovách	50.00 m	1 378,50 Kč
955092	Demontáž rozvaděče optického	2.00 ks	1 130,54 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	150.00 m	2 749,50 Kč
952706	Instalace optického kabelu v budovách	50.00 m	1 927,00 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1070.00 m	3 873,40 Kč

958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)	216.00 ks	80 475,12 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	216.00 ks	16 651,44 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	21.00 ks	3 337,11 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	940.00 ks	34 479,20 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	940.00 ks	22 992,40 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	21.00 ks	1 796,97 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	21.00 ks	3 337,11 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	927.00 ks	22 674,42 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	977.00 ks	29 866,89 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	8.00 ks	284,40 Kč
955299	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 053,69 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické manipulace se stávajícími kabely	1.00 ks	4 047,36 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické	1.00 ks	31 000,18 Kč
955260	Montáž rozvaděče optického	2.00 ks	1 284,70 Kč
955279	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	9.00 ks	14 301,18 Kč
955280	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	14.00 ks	32 513,60 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks	10 267,50 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	22.00 ks	1 042,80 Kč
952602	Montáž trubky úložné	1070.00 m	12 679,50 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	465.00 m	9 690,60 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	842.00 m	30 884,56 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	10.00 m	257,00 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 114,80 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	62 363,02 Kč
958454	Přifukování OK do HDPE trubky ke kabelu	1240.00 m	31 868,00 Kč
955257	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni	2.00 ks	472,72 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	2.00 ks	32 887,76 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	15 252,00 Kč
	Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí		
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolit	72.00 ks	27 748,80 Kč
958335	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a m	12.00 ks	9 403,92 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks	733,80 Kč
955258	Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči	4.00 ks	1 760,12 Kč
955306	Úprava spojky	2.00 ks	3 153,58 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 778,28 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	4470.00 m	77 554,50 Kč
958558	Zkouška trhací	4.00 ks	6 166,48 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955082	Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči	4.00 ks	831,20 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	28.00 ks	478,52 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	13 033,90 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	375.00 m	9 262,50 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev.č.	1.00 ks	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	9.00 ks	18 521,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná	9.00 ks	96 200,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	9.00 ks	22 226,22 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	9.00 ks	16 725,87 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	168,14 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	1.00 ks	30,32 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	182,73 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	1.00 ks	42,42 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	114.00 ks	4 334,28 Kč
303910	Deska krycí plast. 300x500 mm	822.00 ks	15 963,24 Kč
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	148,68 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	222.00 m	852,48 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	534.00 m	2 360,28 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	700.00 m	1 603,00 Kč
300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	140.00 m	23 872,80 Kč
300131	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	220.00 m	136 428,60 Kč
300139	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,4	82.00 m	21 865,30 Kč
300149	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,6	80.00 m	37 551,20 Kč
300157	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,8	160.00 m	123 563,20 Kč
300136	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,4	70.00 m	6 306,30 Kč
300140	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,4	160.00 m	72 636,80 Kč
300137	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,4	10.00 m	990,20 Kč
300133	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,4	40.00 m	2 206,80 Kč
300134	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4	205.00 m	12 404,55 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	84.00 ks	293,16 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	8.00 ks	1 075,36 Kč
320879	Materiál pro tratě síťové	45422.00 ks	45 422,00 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	34.00 ks	6 924,44 Kč
312417	Modul konektor. 4000-25P	140.00 ks	6 753,60 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	18.00 ks	415,08 Kč
310387	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	12.00 ks	472,56 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	24.00 ks	130,56 Kč
323051	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	48.00 ks	293,28 Kč
305356	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	10.00 ks	543,10 Kč
303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	385,04 Kč
315066	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	7.00 ks	1 823,57 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	147,17 Kč
303501	Spojka plastová 110/94 mm	37.00 ks	1 286,12 Kč
303607	Spojka plastová 160/137mm	5.00 ks	353,05 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	6.00 ks	4 768,62 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	22.00 ks	4 749,36 Kč
322266	Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE	12.00 ks	76 372,56 Kč
322267	Spojka XAGA 500-125/30-460/EZE	1.00 ks	8 034,81 Kč

322268	Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	9.00 ks	35 654,49 Kč
322270	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	1.00 ks	6 176,07 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	45,49 Kč
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	98,04 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	15.00 m	411,45 Kč
300024	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	80.00 m	2 194,40 Kč
300025	Trubka HDPE 40/33 černá -červený pruh	80.00 m	2 194,40 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	300.00 m	8 229,00 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	55.00 m	1 508,65 Kč
300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	160.00 m	4 388,80 Kč
300031	Trubka HDPE 40/33 oranžová -černý pruh	80.00 m	2 194,40 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	300.00 m	8 229,00 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	38.00 ks	19 502,74 Kč
302699	Trubka PE 160/9,1/6000mm	9.00 ks	17 742,87 Kč
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	44.00 m	672,76 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	5.00 m	12,30 Kč
303643	Zámek trubky HDPE D 40mm	12.00 ks	13 816,32 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	2.00 ks	1 072,62 Kč
305232	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	5.00 ks	1 289,85 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zastoupená na základě pověření Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě – překládky SEK

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců

inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě - překládka SEK

[]