
  

Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta  219080007 

1 

 

Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952190070 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo akce objednatele:  219080007 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009156 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:     Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:    Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

     500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:   Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu:   Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:   XXX 

     XXX 

     XXX 

 

IČ:      70890005  

DIČ:      CZ70890005   

Obchodní rejstřík:    Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

 (dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:     P O P R spol. s r.o. 

Adresa sídla: Stavební 1148, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové  

 

Statutární orgán:   Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:   Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

Zástupce pro věci technické:  XXX 

   XXX 

 

IČ:    46509283  

DIČ:    CZ46509283  

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285 

Bankovní spojení:   XXX 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 10. 2019 pro ve-

řejnou zakázku nazvanou „Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-

mětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 

v roce 2018 společností ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a 500 06 Hradec Krá-

lové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhoto-

vitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta“ podle 

zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahují-

cích vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobu, která bude 

vykonávat biologický dozor případně provádět záchranné transfery v rozsahu daném 

Rozhodnutím KUKHK-34292/ZP/2017-5 ze dne 29. 11. 2017. 

3.3. Předmětem smlouvy je i zajištění publicity v souladu s Grafickým manuálem povinné 

publicity Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, v platném znění. 

3.4. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu 

Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ 

(dále jen OPŽP). V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby 

Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu OPŽP nebo podmínky či způsob 

financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí 

této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je listopad – prosinec 2019 

4.3. Práce v místě stavby je možné provádět pouze v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku. 

Kácení stromů a odstraňování keřů musí být provedeno pouze v mimovegetačním a mi-

mohnízdním období, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku. 

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 5. 2021 
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5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 29. 10. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 2 990 000,- Kč, 

 slovy: dvamilionydevětsetdevadesáttisíc korun českých bez DPH. 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu 

provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli 

vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění 

předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento 

soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendář-

ních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kte-

rém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou: 

 Rozhodnutí o povolení stavby vydané Městským úřadem Nové Město nad Metují, 

odborem výstavby a regionálního rozvoje č.j.: NMNM/5353/2018/OZP/HanO/6 ze 

dne 27. 6. 2018, které nabylo právní moci dne 25.7. 2018. 

 Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných pod-

mínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zn. KUKHK-31726/ZP/2017-

5 ze dne 31. 10. 2018, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2018. 

 Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných pod-

mínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zn. KUKHK-34292/ZP/2017-

5 ze dne 29. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 20. 12. 2017. 

 Rozhodnutí vydané Obecním úřadem Provodov-Šonov, ve věci povolení kácení dře-

vin rostoucích mimo les, č.j.: 209/2018/PROV/3 ze dne 11. 5. 2018, které nabylo 

právní moci dne 1. 6. 2018. 

 Grafický manuál povinné publicity Operačního programu Životní prostředí 

2014 – 2020. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 1. 2. 2018. 
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8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět 

vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště 

a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných 

listin a dokladů, stavebního deníku a podobně. 

8.2. Pro tuto smlouvu je v článku 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6. 

obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby nahrazen původní text následu-

jícím textem: 

Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky 

podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doru-

čena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce násle-

dujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny 

zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované 

období (zjišťovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového 

položkového rozpočtu, potvrzený technickým dozorem. Faktura bude označena evi-

denčním číslem Smlouvy, registračním číslem projektu, názvem a číslem stavby ob-

jednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury 

proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou do-

ručeny na e-mailovou adresu: XXX 

8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povod-

ňové plány, geodetické práce - body (4) a (5), 

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – bod 

(44), 

- čl. 7. Bankovní záruka, 

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m). 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující 

a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí 

výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  
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9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustano-

vení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

 

 

............................................      ...................................... 

   Ing. Petr Martínek                             Ing. Vladimír Pražák 

    investiční ředitel                    jednatel 


