

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190070
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 219080007
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009156

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r.o.**
Adresa sídla: Stavební 1148, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285
Bankovní spojení: XXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 10. 2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor případně provádět záchranné transfery v rozsahu daném Rozhodnutím KUKHK-34292/ZP/2017-5 ze dne 29. 11. 2017.
- 3.3. Předmětem smlouvy je i zajištění publicity v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, v platném znění.
- 3.4. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (dále jen **OPŽP**). V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu OPŽP nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je listopad – prosinec 2019
- 4.3. Práce v místě stavby je možné provádět pouze v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku. Kácení stromů a odstraňování keřů musí být provedeno pouze v mimovegetačním a mimohnízdním období, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
- 4.4. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 5. 2021**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 10. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 990 000,- Kč,

slovy: dvamilionydevětsetdevadesát tisíc korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
- Rozhodnutí o povolení stavby vydané Městským úřadem Nové Město nad Metují, odborem výstavby a regionálního rozvoje č.j.: NMNM/5353/2018/OZP/HanO/6 ze dne 27. 6. 2018, které nabylo právní moci dne 25.7. 2018.
 - Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zn. KUKHK-31726/ZP/2017-5 ze dne 31. 10. 2018, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2018.
 - Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zn. KUKHK-34292/ZP/2017-5 ze dne 29. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 20. 12. 2017.
 - Rozhodnutí vydané Obecním úřadem Provodov-Šonov, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, č.j.: 209/2018/PROV/3 ze dne 11. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2018.
 - Grafický manuál povinné publicity Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišť a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.

8.2. Pro tuto smlouvu je v článku 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6. obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby nahrazen původní text následujícím textem:

Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený technickým dozorem. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, **registračním číslem projektu**, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu: XXX

8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4) a (5),
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – bod (44),
- čl. 7. Bankovní záruka,
- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel