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,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín — projektové práce"

Číslo jednací:
Prolil zadavatele:
Systémové číslo na profilu zadavatele
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:

ZSM-63/OVZ-2019
NEN

E
.N006/19/V00027962 :

Smlouva o dílo

,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v
areálu Veleslavín — projektové práce"
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ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACI,
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,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budá^y v
areálu Veleslavín - pro,jektové práce"

Zařízení služeb pro Nlizäisterstvo vnitra

se sídlem: Přípoloční 300, 101 00 Praha 10
TČO: 67779999
DIČ: CZ67779999

Datová schránka:
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
na straně jedné (dále též jen ,,Objednatel")
číslo smlouvy: ZSM-63-8/OVZ-2019

a

SOLICITE s.r.o.
se sídkm/mistem podnikání: Lidická 292/38, 150 00 Praha 5
IČO: 02232651

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 217237

Datová schránka

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 7802309001/5500,

zastoupená Trig. Janem Richterem, jednatelem společnosti.

na straně druhé (dále též jen ,,Zhotovitel")

číslo smlouvy: ZSM-63-8/OVZ-2019

(obě výše uvedené strany společně dále též jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako ,,Smluvní

strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Smlouva") následuiícího
znění:

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizaci zřízenou Zřizovací listinou

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších
dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. C)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou zakázku malého rozsahu čj. ZSM-63/OVZ-2019 s názvem ,,Rekonstrukce a
oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín - projektové práce" (dále
jen ,,Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele splnila veŠkeré požadavky Objednatele
uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, Že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti ve
výstavbě a vlastni společně se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou
dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této
Smlouvy specifikovaného zejména v ČI. 2 Smlouvy.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, Že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo Členěné do

jednotlivých projekčních etap, spočívající v:
Průzkumnýc.h a sondážních pracích na objektech,

® Dílčích kontrolních doměrkách a technické nivelaci na objektech administrativní budovy a
spojovacího krčku, digitalizaci nových i stávajících podkladů stavebně konstrukční části
administrativní budovy a spojovacího krčku v areálu Veleslavín,

© Projektové dokumentaci rekonstrukce střešního pláště a souvisejících konstrukcí na
objektu administrativní budovy,
Projektové dokumentaci rekonstrukce střešního pláště a souvisejících konstrukcí objektu
spojovacího krčku,

včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této Smlouvě a jejích přílohách
(dále jen ,,Dílo"). Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této
Smlouvy zavazuje zaplatit v této Smlouvě dohodnutou cenu Díla.

i
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2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:
a) plně v souladu se Specifikací projekčních a inženýrských prací, která tvoří Přílohu Č. l

této Smlouvy (dále jen ,,Specifikace"),
b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,
c) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou příkhou č. 3 této Smlouvy (dále jen

,,Standardy") a platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), tedmologickými postupy,
požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení,
správnou praxí v příslušném oboru,

d) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou.

2.3. Dílo kromč shora uvedených projektových a inženýrských prací zahrnuje zejména
provedení těchto dalŠích prací a činností:
a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla a účast na kontrolních

dnech realizace následné stavby Díla (dále jen ,,Stavba") s frekvencí a v rozsahu
určenými Objednatelem, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních
dnů,

b) zřízeni, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla,

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a
nadstandardní výkony v jednotlivých projekčních etapách (dále jen ,,Projekční etapy" nebo
každá jednotlivě ,,Projekční etapa"), jak jsou tyto blíŽe vymezeny v článku 4.3. Smlouvy a
Specifikaci.

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE
3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související e

pracemi,- dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen
,,Dokumentace"), bude vyhotovena ve standardu obvyklém y České republice, v jazyce
českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah
dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu a
identifikační údaj e Zhotovitele.

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace.
3.3, Projektová dokumentace včetně výkazu výměru musí být zpracována zejména dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, avšak i podle vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, jakož i dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zejména § 89.

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
4.1. Místem plnění je areál Veleslavín, José Martího 3 85, Praha 6 (dále jen ,,Areál Veleslavín"),

sídlo Objednatele, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice.
4.2. Zhotovitel zahájí práce na příslušné Projekční etapě vždy jen na základě písemné instrukce
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Objednatele (dále jen ,,Instrukce"). Instrukci Zhotoviteli k zahájení a provedení prací na
příslušné části Díla je oprávněn pto každou jednotlivou Projekční etapu vŽdy písemně
vydat pouze Objednatel. Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele.

Zhotovitel nemá na vydání Instrukce pro Projekční etapy, uvedené v následujícím odstavci
pod písmeny b) a C) právní nárok. Instrukce pro Projekční etapy uvedené v následujícím
odstavci pod písmeny b) a C) může být vydána nejpozději do 2 (dvou) let od ukončeni
předchozí Projekční etapy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokonČit a předat v těchto
termínech:

a) Projekční etapa L

(Dokumentace pro provedení Důa) do 90 (devadesáti) dnů ode dne nabytí
účinnosti této Smlouvy,

b) Projekční etapa Il.

(Podpora při výběru zhotovitele sta)'by) ode dne vydání Instrukce pro tuto
Projekční etapu po dobu zadávacího řízení na dodavatele stavby, kdy reakční doba
Zhotovitele pro poskytnutí odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení je
maximálně 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, například z důvodu řešeni
mimořádně závažných dotazů.

c) Projekční etapa TTL

(zajištění autorského dozoru během realizace stavby) ode dne vydání Instrukce
pro tuto Projekční etapu po celou dobu realizace Stavby až do odstranění poslední
vady či nedodělku Stavby dle pokynů Objednatele. Autorský dozor bude prováděn
v souladu s terminy vlastní realizace Stavby.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Instrukce pro výše uvedenou Projekční etapu I. budou bez
dalšího považovány za vydané okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy.

4.5. Dojde-li k prodlení s terminem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného terminu pro vyj ádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné
právni jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizaci a jiných
takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění
(byt' i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná
pro plněni Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení.
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na
termíny plněni Díla, bude učiněn Oprávnčnými osobami obou Smluvních stran
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho části.

4.6. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy
přeruŠit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámeni
doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušeni nastává ke dni doručení takového oznámení. l
v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet
dní takového přerušení
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5. CENA DÍLAA PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a ve fomiě jednotkových cen za

jednotlivé Projekční etapy vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky
(dále jen ,,Cena Díla") a činí:

a) celkem bez DPH 389 000,- KČ

(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc korun českých),

b) dph 21 % ve výši 81 690,- kč

(slovy: osmdesát jedna tisíc šest set devadesát korun českých),

C) celkem včetně DPH 470 690,- KČ

(slovy: Čtyři sta sedmdesát tisíc šest set devadesát korun českých)

(dále jen ,,Cena Díla") s tím, že DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši
odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech dle
jednotlivých ukončených Projekčních etap tak, jak jsou tyto části Díla oceněny v příloze č.
2. této Smlouvy, kterou je Cenová kalkulace - nabídková cena.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla
vzniká vždy teprve po vydání potvrzeni Objednatele o řádném splnění příslušné Projekční
etapy jejím úplným dokončením po odstranění vŠech případných vad a nedodělků a
Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Ceny Díla teprve po vydání
tohoto potvrzení. Potvrzeni dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu o předání a
převzetí příslušné části Díla pokud tato nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky a
v případě, že při předání a převzetí příslušné části Díla budou zjištěny vady a/nebo
nedodělky této části Díla, formou protokolu o odstraněni vad a nedodělků příslušné části
Díla zjištěných při předání příslušné části Díla.

5.4. PřísluŠná Část Díla dle odpovídající Projekční etapy bude zaplacena pouze na základě
oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Zhotovitele doručeného Objednateli.

5.5. Daňový doklad (dále jen ,,Faktura") bude vystaven Zhotovitelem včas a v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

5.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy
ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom
vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu pokud
Faktura splňuje ustanoveni zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
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5.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti
(30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury
Zhotovitelem Objednateli. V případě, Že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového
a účetního dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců
DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta
splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury
Zhotovitelem Objednateli.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta
Zhotoviteli žádná záloha.

5.10. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré
náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické
prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzeni a provádění všech činností
Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, Činnosti specialistů, režii Zhotovitele a
přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění
Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena.

5.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací
uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na
tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny
Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je
tento uveden ve Standardech objednatele.

5.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad
rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen ,,Vícepráce") nebo práce, výkony či
služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen
,,Méněpráce"), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena
sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude
změnový list. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě
uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišťovací protokol, který bude
odsouhlasen oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před
jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.14. Smluvní strany se dohodly, Že Objednatel zadrží a neproplatí Zhotoviteli 5% z Ceny Díla
za Projekční etapu I. bez DPH (dále jen ,,Zádržné"). Toto Zádržné musí Zhotovitel vyčíslit
a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu. Zádržné bude Objednatelem
uvolněno do 30 dnů od obdržení písemné výzvy Zhotovitele vydané nejdříve po uplynuti
lhůty šesti (6) měsíců od předání a převzetí části Díla dle Projekční etapy I.

5.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na
jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na
výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího
započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla, respektive jakékoliv její části či ze
Zádržného.
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6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišt'ovaných pro Objednatele na základě této

Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným
kvalitativním a estetickým požadavkům s tinm že v případě pochybností o těchto
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele.

6.1. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla
odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta. Zhotovitel poskytuje Objednateli
záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně bez vad a popřípadě, že bude mít
vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu
trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které
sám při provádění Díla zjistí.

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit
plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a fůnkčnosti), je
Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude
Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou
odpovědnost,

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předáni' řádně dokončeného Díla dle
Projekční etapy Č. I. bez vad a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát
(60) měsíců. V případě postupu dle ČI. 7. odst. 7. 3. této Smlouvy začíná záruční doba dle
tohoto odstavce běžet až od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků nebránících
řádnému užívání Díla.

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a
rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí
příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční doby.

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastni náklady.
Zhotovitel j'e povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky
možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (IS)
dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 6. tohoto článku, je
Objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. výdaje takto
Objednateli vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného, popř. uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti
(20) dnů ode dne doručení faktury na tyto náklady.

6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z
Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
7.1. Předáni Díla či jeho části odpovídající příslušné Projekční etapě Zhotovitelem Objednateli

se uskuteční v sidle Objednatele nebo na jiném místě, které určí Objednatel, na základě
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí
předávacího protokolu bude soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich
odstranění.

Ĺ
I

i

\

í

f

Stránka 8 z 19

t.

% .

: r :

S
;ji

'S.;



. ...... jµµ"""' ··';i':"....·. "' ""' ·.. ·' '; :' ., ·... .. .· · ,:.

t

i ZS
."":· '·i'·" ZAŔiZEiú ř'RQ

"" "" '.;.:;:::" ""' Ntinšs Vnitra

,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Ve]es]avín - projektové práce"

7.2. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň
deset (ID) dnů před zamýšleným termínem.

7.3. Objednatel může Dílo či jeho část odpovídající příslušné Projekční etapě převzít i
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě je v předávacím
protokolu výslovně uvedeno, Že Dílo či jeho část bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a
tyto vady nebo nedodělky jsou v protokolu charakterizovány, Dále je v protokolu obsažen
závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví
Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůty pro odstranění vad či
nedodělků a nesplnění této povinnosti se řídí ČI. 6.6 a ČI. 6.7. této Smlouvy.

7.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a vice vad a
nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za nedokončené
(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není
povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout.

7.5. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání
Objednateli.

8. DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději
v termínech uvedených v této Smlouvě.

8.2. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za
provedeni Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám.

8.3. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, Že limit pojistného
plnění musí činit minimálně 1.000.000,- KČ (slovy ,jeden milion" korun českých). Kopii
dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou
součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Zhotovitel prohlašuje, Ze Standardům
Objednatele porozuměl a Že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem.

8.5. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně
Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná
k provedeni Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou
oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též
Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele,
Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této
Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a
technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní
správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.

8.6. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem
Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že
z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám.
V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné,
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Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.

8.7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve
všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve
věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí prováděni Díla, odměna za ni je
zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní
nebo dodatečná plnění.

8.8. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o
maximálni kvalitu, fůnkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové
dokumentace, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou
Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnuti.

8.9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně
hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto
účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této
Smlouvy s Objednatelem.

8.10. Zhotovitel je povinen dodržovat vnitřní pokyny a směrnice Objednatele při pohybu jím
vyslaných osob v prostorách Areálu Veleslavín, a to za předpokladu, že s těmito vnitřními
pokyny a směrnicemi Objednatele byl Zhotovitel předem řádně seznámen.

8.11. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho
provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli
nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci
Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby
Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným u)ůsobem. Odstranění takto zjištěných
vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a
dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je
Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této
Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost
Zhotovitele za jakékoli vady Díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Snilouvy budou zahrnuty do
smluv s jeho případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této
Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č.
121/2000 Sb. (autorský zákon), ve mění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto
Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užíváni všech částí Díla (dále
jen ,,Licence"). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v
Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na
její samostatnou úhradu.

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávněni
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen ,,Podlicence"). Zhotovitel
dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez
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jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně
na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí
Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.

9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci vyuŽit.
9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na

autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této
Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po
jeho předáni a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i Částečně jako podklad
pro případné zrněny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru
Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit; je Objednatel povinen Zhotovitele o
chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo
nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského
zákona výkon autorského dozoru.

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro
účely prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má
právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích
osob.

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv
Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi,
bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již
zahrnuto v Ceně díla.

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho
částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a
to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se
bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony
k takovému převodu nutné.

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv
případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo
jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené
Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost
veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob
a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, Škody a
újmy, které Objednateli vzniknou v .souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích
osob dle tohoto odstavce.

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních
orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční
smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech
dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za
účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze
strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým
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poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně
ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.

9.12. Zhotovitel se zavazuje, Že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy,
poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto
článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné.

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí
Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení
spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této
Smlouvy).

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

10.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro
účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních záležitostech při
provádění Díla (výše a dále jen ,,Oprávněné osoby"), a toto jmenováni doručí protistraně
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu prováděni
Díla může každá ze Srnluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto
Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání
Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných
osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu
z nejbližšího kontrolního dne Díla.

10.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plněni této Smlouvy a
při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu
měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze
Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými pracovníky.

11. SANKCE "

11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř. jeho Projekční etapu ve lhůtách sjednaných
pro plnění Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (slovy ,,jeden tisíc" korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.2. V případě, že Zhotovitel neposkytne odpověď' v určené reakční době dle odst. 4.3. písm. b),
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- KČ (slovy ,,dvě stě" korun
českých) za každou započatou hodinu prodlení pro každý jednotlivý případ.

11.3. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní povinnost vyplývající z této Smlouvy, anebo
nesplní úkol uložený mu Objednatelem v ránici kontrolního dne, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy ,,tři sta" korun českých) za každý
započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto
Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě
stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč (slovy ,,jeden tisíc" korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním
každé jednotlivé vady či nedodělku Díla.

t

í

.

É

C

u

Š

-S

zS .

i,

'\\'

0|,

'"; 1\,·,
';j;,

i
i

Stránka 12 z 19



. .,. , l l! . ·.. .' l íl

M, t'
·<"3 .··
S

l' i"iš
%' Služeb PRC

:.- ': -' íVľtNI$TERSTV0 'St¢lTRA

,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Veleslavín — Ŕrojektové práce"

11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy
,,padesát tisíc" korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu ČI. 12 této Smlouvy a možností dle
ujednáni ČI. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má
Objednatel oprávněný zájem.

11.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí
Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.

11.7. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné beZhotovostním převodem na
bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručeni výzvy k jejímu
uhrazení.

11.8. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu
škody (vČetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta
hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.

12. OCHRANA INFORMACÍ

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů, s možným
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a
okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně
jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke
znečitelněni těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné
právní předpisy České republiky, případně ke znečitelněni dalších údajů, jejichž znečitelněni
výslovně tato Smlouva vyžaduje.

12,3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších
údajů uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla.

12.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejněni této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být
důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, g. zejména:
a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovováni

písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o
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plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit
a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří
(3) pracovních dnů od doručeni žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní
Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad
bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit
přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel
bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí
věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž i
zde platí ujednání CL 7.3. poslední věta.

13.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů. Veškerá
Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných
zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených pracovníků.

Smlouvy tak, aby
komunikace mezi
osob, statutárních

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla
budou uskutečňovat zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci
a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukci Objednatele. Účast
Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí
člena statutárního orgánu přísluŠné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu
pověřenou osobou.

13.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím
pověřit třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou
Smluvním stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím
kontrolním dni budou zápisy schvalovány.

13.6. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se
vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být
učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv
Informačního systému datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační
systém datových schránek nebude fůnkční, je možné doručit omámení osobně nebo
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu
uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.

13.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašuji, že jejich nastavení Informačního systému
datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně
ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazuji se tento stav udržovat po celou dobu platnosti

.této Smlouvy.
13.8. Smluvní strany se zavazují, Že v případě změny své adresy budou o této změně druhou

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této
změny.

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy
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nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.

14.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokuníentů souvisejících s plněním dle této
Smlouvy ze strmý Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména
ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů,
Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a
ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., q finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se
strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech
z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je
v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je
v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou.
Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní
strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je
dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran
porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou
(oprávněnóu) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné
lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy. Pokud v písemné výzvě
ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní
strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (S) dnů ode dne doručení této výzvy.
Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po
obdržení takového prohláŠení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení
nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé
Smluvní straně.

16.2. Smluvní strany považují za podstatné porušeni této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma
důvodů stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody:

a) Prodlení Zhotovitele s provedením Díla, respektive jeho příslušné Projekční etapy
delší než 20 (dvacet) dnů:

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k
odstraněni vadných prací a jejich novému provedení;

e) Pokud Činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší
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neZ 100.000,- Kč (slovy ,jedno sto tisíc" korun českých) a Zhotovitel nezjedná
nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů; '

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;

e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
ig Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy . i

anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedeni Díla. t
, l

l

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele i, Iprodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. j! i

16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projekční l
etapy více jak 20 (dvacet) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy i

, , , , , . . , ,, gl právo požadovat po Zhotoviteh smluvni pokutu ve vyši 30.000,- KČ (slovy ,,třicet time j
korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke ,' '
skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na i

:1

nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel :
oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt' i )
jen započatý den prodlení. j

?

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé
Smluvní straně. V případě odstoupeni Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen
ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy i
nebo jen Částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, iná se za to, že
odstupuje od závazku celého.

16.6. V případě ukončeni této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli
uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odeČtení částek
připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované ':')
Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné :
rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této
Smlouvy. Objednatel se zavazuj e uhradit takto stanovenou cenu rozpracované
Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za ,;!
rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou :
dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného
ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena l
posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle

k

předchozí věty ponesou Strany rovným dílem.

16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla ,' '
nebo jeho částí, které již byly předány Objednateli.

16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně
nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy:
a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem

předány za úČelem prováděni Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím
v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo opatřené a

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalŠímu použití.
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16.9. Smluvní strany se dohodly, Že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího
okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruŠí
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o
jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydáuí takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Sinluvni stranu o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat.

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají
přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
i

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího
izveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ' !

ve znění pozdějších předpisů.
i' l

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, i i
Í lkdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po jejím uveřejnění v registru

smluv, přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost ověřit.

il
l

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ ;
Ĺ18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změnč okolnosti tak podstatné,
že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášt'
hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči
Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.

18.2. Smluvní strany se dohodly, Ze Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.

i 8.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě,
pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.

18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu Škody vzniklou l
nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

r
:' F

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Sniluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě l
uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Zrněny Smlouvy se sjednávají jako
dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového Čísla příslušné změny 3
Smlouvy. j

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane ),1
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ':!'l

·:j" l
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závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazuji takovýto neplatný nebo
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným
závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu a
ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné
pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.

19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Omámení o změně
Smluvní strany omámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do
patnácti (15) dnů od rozhodné události.

19.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran,
které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahuji (např. závazky Smluvních stran
vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.)

19.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení
neplatnosti se řídí českým právem.

19.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými
elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých sluŽbách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

19.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním
dnem této lhůty.

19.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve mění pozdějších předpisů.

19.10. Smluvní strany se dohodly, Že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací
dokumentáce předmětné Veřejné zakázky.

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými
výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné
připomínky a jsou dostačující k provedeni Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou.
Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu Zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na
úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče
zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných
vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a
Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotoveni, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona Č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj.
bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu.pdf s připojenými elektronickými
podpisy osob k tomu oprávněných.

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i
přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a
vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují v případě listinného vyhotovení
Smlouvy vlastnoniční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického
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uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

19.14.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

l) Příloha č. l - Specifikace projekčních a inženýrských prací + přílohy
2) Příloha č. 2 - Cenová kalkulace - nabídková cena
3) Příloha č. 3 - Standardy objednatele

Stránka 19 z 19
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Příloha smlouvy o dílo č. l

Specifikace projekčních a inženýrských prací pro akci

Název veřejné zakázky akce: Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu
Veleslavín - projektové práce

Místo stavby:

Předmět veřejné zakázky:

José Martího 385/11, 162 00 Praha 6

Předmětem Díla jsou průzkumné a projektové práce, spolupráce při výběru dodavatele a autorský dozor při
realizaci Díla ,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy a střechy spojovacího krčku v areálu
Veleslavín", josé Martiho 385/11, 162 00 Praha 6.
Obě budovy mají ploché střechy, administrativní budova o půdorysné ploše 907 m2 a spojovací krček o
ploše cca 400 m2.
Obě budovy jsou součástí areálu vybudovaného v 60. letech minulého století pro potřeby prováděni oprav
automobilů, administrativu, sklady a parkoviště.

Plněni předmětu Díla je rozděleno do několika souvisejících realizačních etap:

l. Etapa: Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro zadání a provedeni stavby.
||. Etapa: Spolupráce při realizaci zadávacího řízeni na zhotovitele stavby a při výběru zhotovitele.
Ill. Etapa: zajištěni autorského dozoru při realizaci stavby.

Objednatel požaduje po dodavateli provést zejména niže uvedené činnosti za dále uvedených podmínek:

Činnosti (v členění po etapách):

l. Etaha
· Budou provedeny destruktivní sondy do konstrukcí z důvodu zjištění jejich stavu a možných způsobů

oprav. Práce se budou týkat střechy administrativní budovy, střechy spojovacího krčku a souvisejících
konstrukci (nosná stropní konstrukce, atika, výtahové šachty, odvětrání stoupaček atd.). Součástí
prací je zapraveni otvorů po sondách do střešních pláStů odborným způsobem tak, aby nedocházelo
k zatékání;

· doměřeni chybějících podkladů, upřesnění stávajících stavů;
· pořízení fotodokumentace;
· zpracováni jednostupňové PD v podrobnosti PZS (projektová dokumentace pro zadání a provedeni

stavby) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
· vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby;
· vypracováni slepého výkazu výměr pro účely veřejné zakázky;
· vypracováni harmonogramu průběhu stavby;
· vypracování ZOV;
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-" · vypracování plánu BOZP;

:,' · pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a na kontrolních
dnech.

It. Etapa

· V rámci plněni Díla bude Zhotovitel aktivně spolupracovat s Objednatelem při realizaci zadávacího
řízeni - veřejné zakázky na dodavatele stavby. Zejména se bude Zhotovitel aktivně a v zákonem
stanovených lhůtách podílet na zpracováni odpovědi na žádosti uchazečů o poskytnuti
dodatečných informací k zadávací dokumentaci a poskytne Objednateli nezbytnou a včasnou
součinnost při řešení a odstraňováni případných nedostatků zadávací dokumentace, zejména pak
projektové dokumentace, jejímž je autorem. Součástí této etapy je účast na prohlídce místa plněni a
účast v komisi pro hodnocení nabídek.

IIL Etapa

" zajištěni autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu standardních výkonů stanovených
metodickými pomůckami vydanými ČKA a ČKAJT pro projekční a inženýrské činnosti, v platném
znění

" aktivní účast na kontrolních dnech, pravidelně jednou týdně
· aktivní účast na mimořádných kontrolních dnech dle požadavku Objednatele

výstupv:

Zhotovitel předá Objednateli zejména tyto výstupy:
· prezentace technického řešení projektu Objednateli;
· dokumentace stavebně technického stavu střešních konstrukcí ve vazbě na souvisejici a

navážujÍcÍ stavební konstrukce;
' projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby;
· harmonogram průběhu stavby;
· zásady organizace výstavby;
· pián BOZP;
· oceněný položkový rozpočet:
· slepý výkaz výměr pro účely veřejné zakázky;
" písemné odpovědi na dotazy uchazečů v zadávacím řízeni;
· závěrečná zpráva o zajištěni autorského dozoru během realizace stavby;
· veškeré výstupy budou předány v tištěné podobě, v 6-ti vyhotoveních, vždy s připojenou

elektronickou podobou ve formátech *,xls, *.doc, *.dwg a *.pdf, dokumentace stavebně
technického stavu bude předána ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby;

· závěrečná zpráva o zajištění autorského dozoru, dodána do lO-ti pracovních dnů od převzetí
dokončené stavby, případně od odstranění veškerých vad a nedodělků.

Místo plněni:
· josé Martiho 385/11, 162 00 Praha 6;
· kanceláře Objednatele, PřípotočnÍ 300/12, Praha 10 - Vršovice;

Personální zdroje:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit současně výkony:
· Autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra pro obor

pozemní stavby (ČKAIT):



g

Autorizovaného inženýra v oboru zkoušení a diagnostika
Autorizovaného technika nebo inženýra v oboru pozemní
zpracováni rozpočtů;
Vedoucího reahzačniho týmu.

Terminy
Zhotovitel
l. Etapa

||. Etapa
Ill. Etapa

plněni:
zajisti a dokonči činnosti v níže uvedených termínech"

nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo
projektové práce);
po celou dobu VR
po celou dobu rekonstrukce

staveb, ČKAIT:
stavby ČKAIT, se specializací na

(30 dnů na průzkumné práce, 60 dnů na

Kvalita:
Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména:
· Vyhlášce č, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů;
· vyhlášce 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
· zákonu č. 134/2016 Sb. Zákon o zadáváni veřejných zakázek, tj. hlavně také nepoužívat uvádění

v textaci referenční výrobky v projektové dokumentaci, rozpočtu a VY, ani jmenování názvů výrobců.
Pouze v případě materiálů jejich určení v minimálních di|čích parametrech, specifikace, tloušt'ky,
průtoky, příkony atd, tak, aby případní Zájemci o veřejnou zakázku mohli na trhu získat materiál v
nastavené kvalitě od různých dodavatelů, výrobců, popřípadě je nahradit kvalitnějšImi. Tzn.
dostatečně specifikovat, avšak neomezovat na jeden dostupný materiál, produkt, výrobce;

· kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická pomůcka
(manuál) stanovujÍcÍ rozsah a obsah projektových prací a souvjsejÍcÍch činnosti v procesu územního
plánováni, projektování a realizace staveb, v platném znění;

· dodržování platné legislativy, platných vyhlášek a zákonů;
· technickým a odborným normám (včetně doporučených);
· technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot

a zařízen I;
· správné praxi v příslušném oboru;
· standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě o dňo;
· technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot

a zařízení.

Součinnost objednatele:
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na
míru, tj. zejména na předání podkladů, dilčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů.
Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat i
Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny.

nejnižší možnou
Pokud si to však

dílčí plněni s

Pří|ohV:

- Koordinační situace
- Foto střech administrativní budovy a spojovacího krčku
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K č.j. ZSM 63/OVZ.2019 Přňoha smlouvy Č. 2

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA

[ na veřejnou zakázku:
' ,,Rekonstrukce a oprava střechy administrativní budovy v areálu Ve!eslavin - projektové práce"

. Smluvní cena zaSmluvn[ cena za
. . . jednotlivé etapy v KČ Nabídková cenajednothve etapy

projekční etapa Činnost vyjádřená v % bezvDPä celkem
É vypočtena z v KČ bez DPHz nabidkove ceny

nabtdkove ceny (vyplnuje dodavatel)
· ceiken"í' celkem
l. Projekčm' etapa l. grojekčN p'áce a zajištění sLavebni'ho povoX:-ní 80%

ProiekCni etapa ll. spolupráce při zadávacím řízeni (výběr dodavatele stavby) 5% 389 000,00 KČ

projekční etapa Ill. výkon autorského dozoru při provádění stavby 15%

l Nabídková cena celkem: 100% 389 000,00 KČl:
l.

!'· výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb. jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou fakturovány,
í;

l Nabídku předkládá: SOLICITE s,r.o.

"Š.
obchodní název dodavatele

Ing. Jan Richter, jednatel společnosti

!
i l Pokyny pro vyplneni:

,: , Dodavatel vyplni pouze celkovou nabídkovou cenu v KČ bez DPH do žlutě podbarvené buňky a podpisová pole. C
' Ostatní pole a údaje v nich uvedené není dodavatel oprávněn nikterak upravovat či doplňovat.

Smluvní cena za jednotlivé etapy vyjádřená v % z nabídkové ceny je pevně stanovena zadavatelem. Na projekční práce připadá
dodavatele stavby a autorský dozor při ptováděnI stavby.

' '; :j

:j:' '.:.:

. Smluvní cena zaSmluvn[ cena za
. . . jednotlivé etapy v KČ Nabídková cenajednothve etapy

projekční etapa Činnost vyjádřená v % bez DPä celkem

, vypočtena z v KČ bez DPHz nabidkove ceny
nabtdkove ceny (vyplnuje dodavatel)ceiken"í

celkem
Projekčm' etapa l. grojekčN p'áce a zajištění sLavebni'ho povoX:-ní 80%

ProiekCni etapa ll. spolupráce při zadávacím řízeni (výběr dodavatele stavby) 5% 389 000,00 KČ

projekční etapa Ill. výkon autorského dozoru při provádění stavby 15%

Nabídková cena celkem: 100% 389 000,00 KČ


