
Soupis stavebních prací s výkazem výměr Datum: 19.11.2019
 

Stavba : 90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚV

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO : 43383513

Vodárenská 2 DIČ : CZ43383513

59101 Žďár n.S.

Zhotovitel : VHS Bohemia,a.s. IČO : 47910305

Haškova 153/17 DIČ : CZ47910305
63800 Brno - Lesná

Za zhotovitele : Za objednatele :

Libor Havlík _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH

DPH 

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH  

%

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 286 770,00 0,00 237 000,00 49 770,00 5,2

SO 01 REKONONSTRUKCE VOD. VÝTLAKU 4 179 532,28 0,00 3 454 158,91 725 373,37 75,3

SO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU 1 087 265,02 0,00 898 566,13 188 698,89 19,6

Celkem za stavbu 5 553 567,30 0,00 4 589 725,04 963 842,26 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH  

%

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 286 770,00 0,00 237 000,00 49 770,00 5,2

SO 01 01 REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO VÝTLAKU 4 179 532,28 0,00 3 454 158,91 725 373,37 75,3

SO 02 02 REKONSTRUKCE VODOVODU 1 087 265,02 0,00 898 566,13 188 698,89 19,6

Celkem za stavbu 5 553 567,30 0,00 4 589 725,04 963 842,26 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

01 Vedlejší náklady 1,3 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0

02 Ostatní náklady 3,9 177 000,00 0,00 177 000,00 0,00 0

1 Zemní práce 67,6 3 078 165,01 0,00 3 078 165,01 0,00 0

2 Základy,zvláštní zakládání 0,2 9 359,35 0,00 9 359,35 0,00 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,1 6 805,08 0,00 6 805,08 0,00 0

4 Vodorovné konstrukce 2,3 102 813,69 0,00 102 813,69 0,00 0

5 Komunikace 0,1 5 645,70 0,00 5 645,70 0,00 0

8 Trubní vedení 16,3 742 469,84 0,00 742 469,84 0,00 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 0,9 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0

93 Dokončovací práce inž.staveb 0,2 10 813,70 0,00 10 813,70 0,00 0

96 Bourání konstrukcí 0,3 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0

97 Prorážení otvorů 0,0 750,00 0,00 750,00 0,00 0

0,00

0,00

4 589 725,04

963 842,26

5 553 567,30
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99 Přesun hmot 5,7 259 212,07 0,00 259 212,07 0,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,8 0,00 0,00 0,00 70 002,60 0

M21 Elektromontáže 0,3 12 688,00 0,00 12 688,00 0,00 0

Celkem za stavbu 100,0 4 519 722,44 0,00 4 519 722,44 70 002,60 0
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Soupis stavebních prací s výkazem výměr
Rozpočet 01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY JKSO 

Objekt SKP 

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 237 000

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 237 000

HZS 0

ZRN+HZS 237 000

237 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 29.4.2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

237 000 Kč

49 770 Kč

0 Kč

0 Kč

286 770 Kč
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90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVRozpočet : 01

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

01 Vedlejší náklady 60 000 0 0 0 0

02 Ostatní náklady 177 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 237 000 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVRozpočet: 01

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Vedlejší náklady
1 0101 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

2 0102 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

3 0103 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 01 Vedlejší náklady 60 000,00

Díl: 02 Ostatní náklady
4 0201 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

5 0202 Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické 

práce Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

6 0203 Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

7 0204 Přechodné dopravní značení a zařízení kpl 1,00 40 000,00 40 000,00

8 0205 Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací kpl 1,00 17 000,00 17 000,00

9 0206 Zkoušky únosnosti pláně kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

10 0207 Geodetické zaměření dokončeného díla Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním pNáklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 

staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení 

staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.		

Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále

-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky		

-zábory, vyřízení povolení pro zábory			-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch			

-revizní zprávy zařízení staveniště		

-čistící zóny u výjezdů ze staveniště			

-součástí je i projednání povolení			

Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.				

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 

zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				

Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením  polohopisu a výškopisu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.		Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 

provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše 

uvedeného tyto následující části:			

· projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby			

· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.

·dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek	

Koncept dokumentace skutečného provedení  bude předložen objednateli k odsouhlasení.			

Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu  paré a bude 

předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně 

bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě. 	

					

		

Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci 

včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.

-zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení	

-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad

-počet zkoušek dle návrhu projektanta

-zaměření skutečného provedení			

-zaměření pro záborové plány				
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Celkem za 02 Ostatní náklady 177 000,00

-zaměření pro věcná břemena				

-ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby				
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Soupis stavebních prací s výkazem výměr
Rozpočet 01 REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO VÝTLAKUJKSO 

Objekt SKP 

SO 01 REKONONSTRUKCE VOD. VÝTLAKU Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 393 644

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 60 515

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 3 454 159

HZS 0

ZRN+HZS 3 454 159

3 454 159

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 29.4.2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

3 454 159 Kč

725 373 Kč

0 Kč

0 Kč

4 179 532 Kč

Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze projektové dokumentace D-2.1.10.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 

CÚ 19/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 

dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky  vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která 

je obecně dostupná. U ostatních položek je jednoznačně vymezuje popis položky. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od 

firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen 

celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s 

jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb ve znění vyhlášky 

405/2017 Sb. Zatřídění objektu podle klasifikace stavebních děl: 222211.
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Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze projektové dokumentace D-2.1.10.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 

CÚ 19/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 

dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky  vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která 

je obecně dostupná. U ostatních položek je jednoznačně vymezuje popis položky. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od 

firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen 

celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s 

jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb ve znění vyhlášky 

405/2017 Sb. Zatřídění objektu podle klasifikace stavebních děl: 222211.
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90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVRozpočet : 01

SO 01 REKONONSTRUKCE VOD. VÝTLAKU

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 571 842 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 8 046 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 537 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 85 585 0 0 0 0

5 Komunikace 2 148 0 0 0 0

8 Trubní vedení 469 187 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inž.staveb 10 814 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 5 600 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 750 0 0 0 0

99 Přesun hmot 228 597 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 60 515 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 538 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 393 644 0 0 60 515 0

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO VÝTLAKU
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90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVRozpočet: 01

SO 01 REKONONSTRUKCE VOD. VÝTLAKU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 5 066,20 35,00 177 317,00

698,50

4 367,70

2 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 12,10 249,00 3 012,90

12,10

3 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 16,00 147,50 2 360,00

4 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 2,00 63,70 127,40

5 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 3,60 320,50 1 153,80

3,60

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,40 249,50 598,80

2,40

7 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 253,31 81,30 20 594,10

34,93

218,39

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 107,25 555,00 59 523,75

8,25

99,00

9 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 3,00 415,50 1 246,50

3,00

10 132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 0,60 278,00 166,80

0,60

11 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 608,58 263,00 160 056,54

MANIPULAČNÍ PRUH:633*(8-1,1)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:11*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO VÝTLAKU

včetně odstranění stávajících úprav a porostů. Položka zahrnuje i likvidaci drnu.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(633+2)*1,1

V ZELENI:(633+2)*1,1*0,05

MANIPULAČNÍ PRUH:633*(8-1,1)*0,05

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

KŘÍŽENÍ:1*1,1*1,5*5

U STROMŮ:1,1*1,5*60

PLYNOVOD:1,2*3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

EL:1,2*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V HL. DO 1,0 M:

ŘAD:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

VSAKOVACÍ RÝHA:10*0,6*0,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

VSAKOVACÍ RÝHA-LEPIVOST 20%:10*0,6*0,5*0,2
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712,47

2,70

-104,78

-1,82

12 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 121,72 49,80 6 061,46

121,72

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 286,07 878,00 251 167,70

284,99

1,08

14 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 293,63 1 086,00 318 880,01

93,15

167,93

107,09

72,20

131,18

73,98

178,67

228,70

81,40

30,06

4,25

1 168,61

1 285,48

9,39

-997,46

-3,78

15 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 1 806,59 20,00 36 131,83

93,15

167,93

107,09

72,20

131,18

73,98

178,67

228,70

81,40

30,06

4,25

7,50

1 176,11

Š.RÝHY 1,1M:647,7*1,1*1,0

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:3*(2-1,1)*1,0

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V HL. 1-1,4M:

ŘAD:

Š.RÝHY 1,1M:647,7*1,1*0,4

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:3*(2-1,1)*0,4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

ODPOČET ORNICE:

V ZELENI:-(633+2)*1,1*0,15

ODPOČET ŠTĚRKU:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:-11*1,1*0,15

LEPIVOST 20%:608,58*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

1,7*13,3+(1,7+1,92)*0,5*27,4

(1,92+1,7)*0,5*22,1+(1,7+1,94)*0,5*50,1

(1,94+1,7)*0,5*27,7+(1,7+1,87)*0,5*13,2

(1,87+1,56)*0,5*67,4+(1,56+1,7)*0,5*38,7

(1,7+1,62)*0,5*49,7+1,7*86

(1,7+1,87)*0,5*28,4+(1,87+1,6)*0,5*17,7

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

ŘAD:

1,7*25,5+(1,7+3,02)*0,5*21,1

(3,02+2,77)*0,5*18,9+(2,77+1,4)*0,5*54,3

(1,4+1,7)*0,5*6,9+(1,7+1,59)*0,5*58,6

ŘAD:

Š.RÝHY 1,1M:-647,7*1,1*1,4

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:-3*(2-1,1)*1,4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

(1,6+1,7)*0,5*17,7+0,5*1,7

NAPOJENÍ:1,7*(2+0,5)

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,1M:1168,6145*1,1

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:3*2*2,5-3*1,1*1,7

ODPOČET HOR.4 a 5:

(1,94+1,7)*0,5*27,7+(1,7+1,87)*0,5*13,2

(1,87+1,56)*0,5*67,4+(1,56+1,7)*0,5*38,7

(1,7+1,62)*0,5*49,7+1,7*86

(1,7+1,87)*0,5*28,4+(1,87+1,6)*0,5*17,7

(1,6+1,7)*0,5*17,7+0,5*1,7

NAPOJENÍ:1,7*(2+0,5)

ŘAD:

1,7*25,5+(1,7+3,02)*0,5*21,1

(3,02+2,77)*0,5*18,9+(2,77+1,4)*0,5*54,3

(1,4+1,7)*0,5*6,9+(1,7+1,59)*0,5*58,6

1,7*13,3+(1,7+1,92)*0,5*27,4

(1,92+1,7)*0,5*22,1+(1,7+1,94)*0,5*50,1

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:3*2,5

Konec provozního součtu
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2 352,23

-351,84

-193,80

16 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 351,84 50,00 17 591,87

40,91

127,51

7,50

175,92

351,84

17 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 806,59 20,00 36 131,83

18 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 351,84 50,00 17 591,87

40,91

127,51

7,50

175,92

351,84

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 304,29 101,00 30 733,29

304,29

20 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 234,76 141,50 33 218,61

579,70

-110,18

469,52

234,76

21 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 60,60 231,00 13 997,75

22,94

82,91

105,85

64,04

-3,44

22 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele m3 364,63 293,50 107 017,44

347,12

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

ŘAD:

(2+3,02)*0,5*16,3

(3,02+2,77)*0,5*18,9+(2,77+2)*0,5*30,52

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:3*2,5

OBOUSTRANNÉ PAŽENÍ:1176,1145*2

ODPOČET PAŽENÍ DO 4M:-351,8374

ODPOČET SEJMUTÉ ORNICE:-646*0,15*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

(2+3,02)*0,5*16,3

(3,02+2,77)*0,5*18,9+(2,77+2)*0,5*30,52

ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTU:3*2,5

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ PAŽENÍ:175,9187*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ PAŽENÍ:175,9187*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

ŘAD:

ODPOČET DO 4M:-110,175

Konec provozního součtu

50%:469,521*0,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.4, 50%:608,58*0,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

HOR. 5 a 6:286,068+293,628

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

LOŽE+OBSYP:

PE d.90:644*1,1*0,49

ŘAD:

(2,5+3,02)*0,5*8,31

(3,02+2,77)*0,5*18,9+(2,77+2,5)*0,5*10,7

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,1M, 55%:105,8456*1,1*0,55

ODPOČET ORNICE:-(8,31+18,9+10,7)*1,1*0,15*0,55
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1,08

16,43

23 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 364,63 93,10 33 946,59

347,12

1,08

16,43

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 364,63 15,40 5 615,23

347,12

1,08

16,43

25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,43 157,00 2 579,67

13,43

3,00

26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 826,65 157,00 129 784,21

1 191,28

-364,63

27 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 273,02 1 132,00 309 063,51

272,18

0,85

28 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 826,65 50,00 41 332,55

29 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 5 066,20 19,20 97 271,04

698,50

4 367,70

30 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 5 066,20 5,90 29 890,58

31 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 710,60 15,20 10 801,12

708,40

2,20

32 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 5 066,20 11,20 56 741,44

LOŽE+OBSYP:

PE d.90:644*1,1*0,49

TLT DN 80:2*1,1*0,49

ZÁSYP ŠD:13,431+3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

TLT DN 80:2*1,1*0,49

ZÁSYP ŠD:13,431+3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

Zásyp Šd FR. 0-63MM.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:11*1,1*(1,75-0,49-0,15)

VSAKOVACÍ RÝHA:10*0,6*0,5

Zásyp ZEMINOU

HOR.5 a 6:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

LOŽE+OBSYP:

PE d.90:644*1,1*0,49

TLT DN 80:2*1,1*0,49

ZÁSYP ŠD:13,431+3

TLT DN 80:2*(1,1*0,39-Pi*0,045*0,045)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(633+2)*1,1

MANIPULAČNÍ PRUH:633*(8-1,1)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

VÝKOPEK:608,58+3+286,068+293,628

ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-364,625

FR.0-16MM

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

PE d.90:644*(1,1*0,39-Pi*0,045*0,045)

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

PE d.90:644*1,1

TLT DN 80:2*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:
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698,50

4 367,70

33 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 5 066,20 26,30 133 241,06

34 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 5 066,20 4,10 20 771,42

35 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 364,63 200,00 72 925,00

347,12

1,08

16,43

36 1R01 Provizorní čerpací jímka-zřízení a odstranění ks 1,00 19 333,33 19 333,33

37 00572420R Směs travní parková okrasná kg 265,98 116,50 30 986,15

36,67

229,30

38 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 759,93 360,00 273 574,80

104,78

655,16

39 583419063 Kamenivo drcené frakce  0-63 B kraj Vysočina T 31,22 298,00 9 303,23

25,52

5,70

Celkem za 1 Zemní práce 2 571 842,16

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
40 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 25,00 29,50 737,50

25,00

41 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 20,00 200,50 4 010,00

20,00

42 275261111R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 kus 6,00 371,00 2 226,00

6,00

43 59232500R Patka  betonová kus 6,06 66,10 400,57

6,06

44 69366202 Geotextilie  300 g/m2 š. 200 cm m2 26,25 25,60 672,00

MANIPULAČNÍ PRUH:633*(8-1,1)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

LOŽE+OBSYP:

V ZELENI:(633+2)*1,1

MANIPULAČNÍ PRUH:633*(8-1,1)*0,05*1,05

(naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(633+2)*1,1*0,15

PE d.90:644*1,1*0,49

TLT DN 80:2*1,1*0,49

ZÁSYP ŠD:13,431+3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(633+2)*1,1*0,05*1,05

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

20

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

6

MANIPULAČNÍ PRUH:633*(8-1,1)*0,15

1M3=1,9T:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:11*1,1*(1,75-0,49-0,15)*1,9

VSAKOVACÍ RÝHA:10*0,6*0,5*1,9

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

VSAKOVACÍ RÝHA:25

Drenážní potrubí perforované d.100.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

6*1,01
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26,25

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 8 046,07

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 338171121R00 Osazení sloupků znač.ocelových kus 6,00 188,50 1 131,00

6,00

46 55342365 Sloupek ocelový poplastovaný kus 6,06 562,00 3 405,72

6,06

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 536,72

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
47 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 4 mm m3 71,06 1 132,00 80 439,92

70,84

0,22

48 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 1,00 2 385,00 2 385,00

1,00

49 452353101R00 Bednění bloků pro potrubí m2 7,50 368,00 2 760,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 85 584,92

Díl: 5 Komunikace
50 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 12,10 177,50 2 147,75

12,10

Celkem za 5 Komunikace 2 147,75

Díl: 8 Trubní vedení
51 851601101RT2 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 hrdlové, jištěný 

spoj, ve výkopu m 2,00 124,00 248,00

2,00

52 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 5,00 336,50 1 682,50

3,00

1,00

1,00

včetně souvisejících kcí

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

6

d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, modrobílé pruhy.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

6*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

VSAKOVACÍ RÝHA:25*1,05

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:11*1,1

FR.0-16.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

PE d.90:644*1,1*0,1

TLT DN 80:2*1,1*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

OP:3

EU:1

MK:1
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53 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 2,00 488,50 977,00

2,00

54 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 1,00 419,00 419,00

1,00

55 857601101RT1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, 

jištěný spoj, ve výkopu kus 1,00 419,00 419,00

1,00

56 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 644,00 51,60 33 230,40

644,00

57 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 87,00 69,60 6 055,20

87,00

58 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 115,00 115,00 13 225,00

107,00

8,00

59 891211221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50 kus 1,00 299,50 299,50

1,00

60 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 646,00 646,00

1,00

61 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 646,00 16,50 10 659,00

644,00

2,00

62 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 646,00 79,70 51 486,20

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

T:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

644

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

87

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

WAGA HRDLO-PŘÍRUBA:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

WAGA HRDLO-hrdlo:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

PE d.90:644

ELEKTROSPOJKY:107

ELEKTROKOLENA:4*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů).

TLT DN 80:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:
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644,00

2,00

63 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300 úsek 1,00 6 485,00 6 485,00

64 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 453,50 453,50

1,00

65 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 6,00 369,80 2 218,80

6,00

66 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 650,00 3,00 1 950,00

650,00

67 894412418RBA D+M Šachta, 1200/1200,stěna 90 mm hloubka dna 2 600mm, 

poklop s větráním kus 1,00 65 000,00 65 000,00

1,00

68 8R01 Podkladní deska pod šoupátko -D+M ks 1,00 121,00 121,00

1,00

69 8R02 Vystrojení vzdušníkové šachty -dodávka a montáž kus 1,00 25 000,00 25 000,00

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

6

PE d.90:644

TLT DN 80:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

prefabrikovaný ŽB, 1ks nádstavec 1200*1200*220 prefabrikovaný ŽB, zákrytová deska

1200*1200*100 prefabrikovaný ŽB. Těsnění dílů je elastorovým těsněním. (Je možno použít

monolitickou žel.bet.šachtu. Šachta bude splňovat statickou únosnost a vodotěsnost.

Dodavatel doloží statické posouzení šachty).

Dno šachty je vyspádováno 1% betonovou mazaninou C12/15 tl.150mm do odvodňovací jímky rozměrů 200*200 

opatřené krycí mřížkou z kompozitu. 

V případě výskytu stálé hladiny spodní vody, nebude prováděná drenáž, shromážděná voda

BÍLÁ

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

650

Šachta je uložena na podkladní beton C12/15 tl.100mm. Skladba šachty je šachtové

dno 1200*1200*530 prefabrikovaný ŽB, na které navazuje nádstavec 4ks 1200*1200*500

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

-podklad.deska z PP

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

bude odčerpávána z jímky ve dně.

Betonový blok pro podpěru armatury rozměrů 200*300*350 z betonu C20/25 přikotven pomocí 3ks trnů z ocelové 

výztuže d.R14 dl.250mm.

Vstup do šachty je umožněn poklopem vnitřních rozměrů 900*700, víko ošetřeno žárovým zinkem+povrchová úprava 

černá komaxitová barva, víko opatřeno pojistkou proti vylomení pantů. Rám poklopu rozměrů 150*45 připevněný 

pomocí chemických kotev přes

otvory v přírubě rámu, elastomerové těsnění mezi rámem a betonovým stropem, zpevněné

panty, plná krytka přes visací zámek.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Vystrojení šachty zahrnuje nerezový žebřík z trubek d.40/2mm šířky 400mm a délky 2600mm s výsuvnými madly 

ukotvený ke stěně šachty pomocí chemických kotev. Protiskluzová úprava příčlí je vyražené a obroušené otvory po 

20mm.Trubky jsou zaslepeny

víčky z PVC v počtu 6ks.
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1,00

70 8R03 Výztužná nerezová objímka pro DN80-D+M ks 3,00 800,00 2 400,00

3,00

71 8R04 Těsnící gumový kroužek DN 80-D+M ks 4,00 600,00 2 400,00

4,00

72 08211320 Voda pitná - vodné m3 26,00 1 011,60 26 301,60

11,00

15,00

73 286-54478V1 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PE-oc d.90 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17 kus 3,03 817,50 2 477,03

3,03

74 286134632 Trubka vodovodní PE100 RC SDR 17  90x5,4 mm m 703,89 208,00 146 409,54

703,89

75 28650433 Koleno odpadové PVC-U D 110/87° kus 4,06 59,60 241,98

4,06

76 28653085.A Elektrospojka d  90 mm PE 100 kus 108,07 289,50 31 286,27

Material tělesa a vika z tvarne litiny min.GGG40. Vnitřni i vnějši těžka protikorozni ochrana odpovidajici kvalitě GSK-

navrstveny praškovy epoxid modre barvy s minimalni tloušťkou 250	Ęm dokladovano vyrobkovym certifikatem. Vnitřni 

vybaveni z nerezove oceli. Plovak

z plastu. Těsněni z pryže EPDM. Spojovaci material z nerezove oceli, Funkce - dvoučinny.

Šoupátka oceněna samostatně.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Vzor šachty:

1

Dále zahrnuje automatický odvzdušňovací ventil DN50, 2x ruční kolečko a odvětrávací hlavici DN150 se síťkou.

Odvzdušňovaci a zavzdušňovaci ventil DN50 do šachty:

oceli DN80.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

4

Dodávka vody pro desinfekci a tlakovou zkoušku je započtena v těchto položkách..

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3

Těsnící gumový kroužek pro hrdlové

jištěné spoje-kroužek je opatřen

zakusovacími břity ze šlechtěné

Trubky odpovídají typu 2 klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 jsou certifikovány DIN CERTCO. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

644*1,093

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

VYPUŠTĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH ŘADŮ:11

ODVZDUŠNĚNÍ A ODKALENÍ:15

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3*1,01

4*1,015

SDR 17. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 18



108,07

77 28653335.A Koleno 45° elektrosvařovací d  90 mm kus 4,06 708,00 2 874,48

4,06

78 286536161 Oblouk 22° PE100 RC SDR17  90x5,4 mm kus 1,02 1 224,00 1 242,36

1,02

79 286536181 Oblouk 11° PE100 RC SDR17 90x5,4 mm kus 1,02 1 224,00 1 242,36

1,02

80 42200750R Poklop uliční šoupátkový kus 1,01 615,00 621,15

1,01

81 42227202 Šoupátko přírubové F4, DN 50 kus 1,01 3 301,50 3 334,52

1,01

82 42227204 Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80 kus 1,01 3 790,50 3 828,41

1,01

83 422913305 Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80 kus 1,01 1 734,00 1 751,34

1,01

84 5525112800 Trouba vod.lit.tlak. DN80mm m 2,19 1 314,50 2 873,50

2,19

85 55255310 Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm kus 1,01 2 244,00 2 266,44

1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

4*1,015

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,015

107*1,01

PE 100, SDR 17

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

PN 10. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

S prodlouženými hrdly.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,015

z TL

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

Hrdlové potrubí TLT C100 DN80, s jištěnými spoji.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2*1,093

PN 10. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

1,3-1,8m

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

TLT. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01
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86 5525531V Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/50 mm kus 1,01 2 253,00 2 275,53

1,01

87 55259502 Koleno s jedním hrdlem MK 80/30° kus 1,01 3 476,50 3 511,27

1,01

88 552700310 E (EU) - DN 80 PN 10-40 kus 1,01 1 206,00 1 218,06

1,01

89 8R11 Spojka TLT Waga hrdlo-příruba DN80/80 ks 1,01 4 324,50 4 367,75

1,01

90 8R12 Spojka TLT Waga hrdlo-hrdlo DN80/80 ks 1,01 4 582,50 4 628,33

1,01

91 8R13 Sada šroubů ke spojce Waga 50-80 ks 2,02 525,00 1 060,50

2,02

Celkem za 8 Trubní vedení 469 187,47

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
92 931981015R00 Těsnění prostupů rour páskou dle projektu m 1,01 133,00 133,70

1,01

93 93R01 Vyhledání místa napojení+práce s napojením a přepo 

jením.+všechny související práce soub 1,00 10 000,00 10 000,00

94 93R02 Segmentové těsnění  LS 360 pro prostup plastového potrubí

kus 8,00 85,00 680,00

8,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 10 813,70

Díl: 96 Bourání konstrukcí
95 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 100,00 56,00 5 600,00

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

TL s jištěnými spoji.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

TLT. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

1*1,01

Jištěné spoje. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

s jištěnými spoji.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Vzor šachty:

4*2

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Vzor šachty:

D160:Pi*0,16*2

Prostupové těsnění LS360 pro d.90

(segmenty) včetně výztužných

objímek DN80
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100,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 5 600,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
96 971042231R00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 3,00 250,00 750,00

2,00

1,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 750,00

Díl: 99 Přesun hmot
97 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 867,47 122,41 228 597,40

Celkem za 99 Přesun hmot 228 597,40

Díl: M21 Elektromontáže
98 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CYY 6 mm2 m 650,00 93,10 60 515,00

650,00

Celkem za M21 Elektromontáže 60 515,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
99 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,96 188,50 1 501,21

100 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 71,68 15,10 1 082,31

101 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,96 96,50 768,53

102 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,96 400,00 3 185,60

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 537,65

LT DN  80. Položka zahrnuje i všechny související práce.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

STÁVAJÍCÍ LT DN 80:100

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Jde o kabel CYY 6mm2 pouze s dvojitou izolací. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

650

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Vzor šachty:

D160:2

D110:1
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Soupis stavebních prací s výkazem výměr
Rozpočet 02 REKONSTRUKCE VODOVODU JKSO 

Objekt SKP 

SO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 889 078

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 9 488

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 898 566

HZS 0

ZRN+HZS 898 566

898 566

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 29.4.2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

898 566 Kč

188 699 Kč

0 Kč

0 Kč

1 087 265 Kč

Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze projektové dokumentace D-2.2.11. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 

CÚ 19/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 

dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky  vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která 

je obecně dostupná. U ostatních položek je jednoznačně vymezuje popis položky. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od 

firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen 

celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s 

jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb ve znění vyhlášky 

405/2017 Sb. Zatřídění objektu podle klasifikace stavebních děl: 222211.
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Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze projektové dokumentace D-2.2.11. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 

CÚ 19/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 

dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky  vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která 

je obecně dostupná. U ostatních položek je jednoznačně vymezuje popis položky. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od 

firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen 

celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s 

jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb ve znění vyhlášky 

405/2017 Sb. Zatřídění objektu podle klasifikace stavebních děl: 222211.
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90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVRozpočet : 02

SO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 506 323 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 1 313 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 268 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 17 229 0 0 0 0

5 Komunikace 3 498 0 0 0 0

8 Trubní vedení 273 282 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 40 000 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 8 400 0 0 0 0

99 Přesun hmot 30 615 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 9 488 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 150 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 889 078 0 0 9 488 0

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE VODOVODU
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90137 NÍŽKOV-REKON.VODOVODU mezi ČS ŠPINOV a ÚVRozpočet: 02

SO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 664,40 35,00 23 254,00

83,60

580,80

2 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 2,40 56,10 134,64

2,40

3 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 1,10 249,00 273,90

1,10

4 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 24,00 147,50 3 540,00

5 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 3,00 63,70 191,10

6 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,20 320,50 384,60

1,20

7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,20 249,50 299,40

1,20

8 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 33,22 81,30 2 700,79

4,18

29,04

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 87,45 555,00 48 534,75

-3,30

90,75

10 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 17,50 1 023,00 17 902,50

12,50

5,00

11 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 3,50 62,00 217,00

3,50

12 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,88 1 164,00 8 002,50

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE VODOVODU

včetně odstranění stávajících úprav a porostů. Položka zahrnuje i likvidaci drnu.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(74+2)*1,1

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

PLYNOVOD:1,2*1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

PODZEM EL.VED.:1,2*1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

MANIPULAČNÍ PRUH:72,6*8

protlak:2*1,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:1*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

OCHRANNÉ PÁSMO KOŘENŮ STROMŮ:55*1,1*1,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HL. DO 1M:

ZÁPICHOVÁ JÁMA:2,5*5*1,0

KONCOVÁ JÁMA:2,5*2*1,0

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(74+2)*1,1*0,05

MANIPULAČNÍ PRUH:72,6*8*0,05

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

KŘÍŽENÍ:1*-1,1*1,5*2

LEPIVOST 20%:17,5*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HL. OD 1M DO 1,4M:
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4,88

2,00

13 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 3,55 942,00 3 344,10

3,55

14 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 72,66 319,00 23 176,95

72,60

5,00

77,60

85,36

-0,17

-12,54

15 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 14,53 49,80 723,64

14,53

16 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 34,14 878,00 29 978,43

29,04

2,00

31,04

34,14

17 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 47,16 1 086,00 51 216,09

20,33

99,25

22,44

9,50

151,51

166,66

101,64

7,00

108,64

-119,50

18 141721103R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4 m 14,00 2 500,00 35 000,00

14,00

19 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 303,03 20,00 6 060,52

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HL. PŘES 1,4M:

KONCOVÁ JÁMA:2,5*2*0,71

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ZÁPICHOVÁ JÁMA:2,5*5*0,39

KONCOVÁ JÁMA:2,5*2*0,4

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:-1*1,1*0,15

V ZELENI:-(74+2)*1,1*0,15

LEPIVOST 20%:72,655*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

Začátek provozního součtu

ŘAD, V HL. DLE STZ  DO 1M:72,6*1,0

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1M:1,0*(2+2+1)

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,1M:77,6*1,1

ODPOČTY POVRCHŮ:

ŘAD:

Začátek provozního součtu

(1,96+1,71)*0,5*1,6+(1,71+1,7)*0,5*10,2

(1,7+2,47)*0,5*30,5+(2,47+1,7)*0,5*17,1

1,7*13,2

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1,9M:1,9*(2+2+1)

ŘAD, V HL. DLE STZ  1-1,4M:72,6*0,4

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1-1,4M:0,4*(2+2+1)

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,1M:31,04*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,1M:-108,64*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podchod, Podélný profil a Řezy uložení:

14

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,1M:151,513*1,1

ODPOČET HOR.5 a 4 DO HL. 1,4M:

Začátek provozního součtu

ŘAD, V HL. DLE STZ  DO 1,4M:72,6*1,4

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1,4M:1,4*(2+2+1)

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD:

Začátek provozního součtu
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20,33

99,25

22,44

9,50

151,51

303,03

20 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 303,03 20,00 6 060,52

21 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 39,84 50,00 1 992,00

20,85

18,99

22 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 39,84 40,00 1 593,60

20,85

18,99

23 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 53,83 101,00 5 436,58

36,33

17,50

24 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 51,08 141,50 7 227,42

40,65

10,43

25 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele m3 44,59 293,50 13 088,02

41,29

2,16

0,51

0,64

26 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 90,16 61,90 5 580,59

72,66

17,50

27 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 91,73 93,10 8 540,00

81,30

10,43

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1,9M:1,9*(2+2+1)

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ PAŽENÍ:151,513*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

PAŽENÍ PO OBVODU JÁMY:

(1,96+1,71)*0,5*1,6+(1,71+1,7)*0,5*10,2

(1,7+2,47)*0,5*30,5+(2,47+1,7)*0,5*17,1

1,7*13,2

KONCOVÁ JÁMA:(2,5+2)*2*2,11

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

RÝHY 50%:72,655*0,5

JÁMY 100%:17,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

ZÁPICHOVÁ JÁMA:(2,5+5)*2*1,39

KONCOVÁ JÁMA:(2,5+2)*2*2,11

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

PAŽENÍ PO OBVODU JÁMY:

ZÁPICHOVÁ JÁMA:(2,5+5)*2*1,39

VYTLAČENÁ ZEMINA:

LOŽE+OBSYP:

ŘAD:73,6*1,1*0,51

PŘÍPOJKY:

DN80:4*1,1*0,49

d.63:1*1,1*0,463

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

RÝHY 50%:(34,144+47,1603)*0,5

JÁMY 100%:6,875+3,55

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

RÝHY :34,144+47,1603

JÁMY:6,875+3,55

ZÁSYP ŠD:0,638

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.4:

RÝHY:72,655

JÁMY:17,5
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28 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 44,59 15,40 686,73

41,29

2,16

0,51

0,64

29 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,64 157,00 100,17

0,64

30 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 137,29 157,00 21 554,75

72,66

17,50

81,30

10,43

-44,59

31 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 34,58 1 132,00 39 145,58

32,49

1,69

0,40

32 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 137,29 50,00 6 864,57

33 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 664,40 19,20 12 756,48

83,60

580,80

34 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 664,40 5,90 3 919,96

35 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 86,46 15,20 1 314,19

80,96

5,50

36 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 664,40 11,20 7 441,28

83,60

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

DN80:4*1,1*0,49

d.63:1*1,1*0,463

ZÁSYP ŠD:0,638

Zásyp Šd FR. 0-63MM.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

LOŽE+OBSYP:

ŘAD:73,6*1,1*0,51

PŘÍPOJKY:

RÝHY:72,655

JÁMY:17,5

HOR.5 a 6:

RÝHY :34,144+47,1603

JÁMY:6,875+3,55

ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:-44,5929

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:1*1,1*(1,24-0,15-0,51)

Zásyp ZEMINOU

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

VÝKOP:

HOR.4:

d.63:1*(1,1*0,363-Pi*0,0315*0,0315)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(74+2)*1,1

MANIPULAČNÍ PRUH:72,6*8

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

FR.0-16MM

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD:73,6*(1,1*0,41-Pi*0,055*0,055)

PŘÍPOJKY:

DN80:4*(1,1*0,39-Pi*0,045*0,045)

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD:72,6*1,1+1*1,1

PŘÍPOJKY:(2+2+1)*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(74+2)*1,1
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580,80

37 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 664,40 26,30 17 473,72

38 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 664,40 4,10 2 724,04

39 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 44,59 200,00 8 918,58

41,29

2,16

0,51

0,64

40 1R01 Provizorní čerpací jímka-zřízení a odstranění ks 2,00 19 333,33 38 666,66

1,00

1,00

41 00572420R Směs travní parková okrasná kg 34,88 116,50 4 063,64

4,39

30,49

42 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 99,66 360,00 35 877,60

12,54

87,12

43 583419063 Kamenivo drcené frakce  0-63 B kraj Vysočina T 1,21 298,00 361,24

1,21

Celkem za 1 Zemní práce 506 322,81

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
44 275261111R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 kus 3,00 371,00 1 113,00

3,00

45 59232500R Patka  betonová kus 3,03 66,10 200,28

3,03

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 1 313,28

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
46 338171121R00 Osazení sloupků znač.ocelových kus 3,00 188,50 565,50

3,00

MANIPULAČNÍ PRUH:72,6*8

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

HOR.5 a 6:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

LOŽE+OBSYP:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

VODOVOD:1

ZÁPICHOVÁ JÁMA:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(74+2)*1,1*0,05*1,05

ŘAD:73,6*1,1*0,51

PŘÍPOJKY:

DN80:4*1,1*0,49

d.63:1*1,1*0,463

ZÁSYP ŠD:0,638

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

MANIPULAČNÍ PRUH:72,6*8*0,15

1M3=1,9T:0,638*1,9

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3*1,01

MANIPULAČNÍ PRUH:72,6*8*0,05*1,05

(naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

V ZELENI:(74+2)*1,1*0,15

včetně souvisejících kcí

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3
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47 55342365 Sloupek ocelový poplastovaný kus 3,03 562,00 1 702,86

3,03

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 268,36

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
48 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 4 mm m3 8,65 1 132,00 9 787,27

8,10

0,55

49 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 1,50 2 385,00 3 577,50

1,50

50 452353101R00 Bednění bloků pro potrubí m2 10,50 368,00 3 864,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 17 228,77

Díl: 5 Komunikace
51 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1,10 177,50 195,25

1,10

52 59381327 Panel silniční IZD 02/19  200x120x15 cm kus 1,01 3 270,00 3 302,70

1,01

Celkem za 5 Komunikace 3 497,95

Díl: 8 Trubní vedení
53 851601101RT2 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 hrdlové, jištěný 

spoj, ve výkopu m 2,00 124,00 248,00

2,00

54 851601105V00 Montáž ocelové chráničky m 14,00 220,00 3 080,00

14,00

55 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 7,00 336,50 2 355,50

2,00

3,00

1,00

1,00

56 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 1,00 488,50 488,50

1,00

57 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 5,00 437,50 2 187,50

FR.0-16.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŘAD:72,6*1,1*0,1+1*1,1*0,1

PŘÍPOJKY:(2+2+1)*1,1*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1,5

d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, modrobílé pruhy.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

14

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Řezy uložení:

ŠTĚRKOVÁ KOMUNIKACE:1*1,1

v jámě protlaku:1*1,01

T:1

OP:2

WAGA:2+1

EU:1

MK:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:
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3,00

1,00

1,00

58 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 2,00 520,00 1 040,00

2,00

59 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 1,00 24,20 24,20

1,00

60 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 2,00 51,60 103,20

2,00

61 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 87,00 69,60 6 055,20

87,00

62 871451197V00 Přípl zasun potr do ochr konstr m 14,00 100,00 1 400,00

63 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 10,00 115,00 1 150,00

2,00

8,00

64 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 20,00 131,50 2 630,00

16,00

4,00

65 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 1,00 340,00 340,00

66 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 1,00 143,50 143,50

67 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 646,00 2 584,00

4,00

68 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00 825,00 825,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

OP:3

WAGA:1

FFR:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

87

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

T:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

ELEKTROSPOJKY:16

ELEKTROKOLENO:2*2

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů).

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ELEKTROSPOJKY:2

ELEKTROKOLENO:4*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů).

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:
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1,00

69 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1,00 1 282,00 1 282,00

1,00

70 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 1,00 55,90 55,90

1,00

71 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 5,00 16,50 82,50

1,00

2,00

2,00

72 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 87,00 16,60 1 444,20

87,00

73 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 91,00 79,70 7 252,70

2,00

2,00

87,00

74 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300 úsek 1,00 6 485,00 6 485,00

75 894401211R00 Osazení betonových skruží rovných kus 2,00 665,00 1 330,00

1,00

1,00

76 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00 341,00 341,00

1,00

77 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,00 453,50 2 267,50

5,00

78 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 2,00 300,00 600,00

2,00

79 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 3,00 369,80 1 109,40

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

d.63:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

DN80:2

d.90:2

D.110:87

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

d.63:1

DN80:2

d.90:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

d.110:87

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

5

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

DN1000:1

DN1500:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

2
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3,00

80 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 100,00 3,00 300,00

100,00

81 899911121V01 Kluz obj DISA typ A v.36mm-D+M kus 33,00 184,50 6 088,50

33,00

82 899913142V00 Uzav manžet chráničk d.219/110-D+M kus 2,00 1 443,20 2 886,40

2,00

83 8R01 Podkladní deska pod šoupátko -D+M ks 5,00 121,00 605,00

5,00

84 8R02 D+M ISIFLO spojka T-100 d.60x63 spojení nového a starého 

PE kus 1,00 2 724,00 2 724,00

1,00

85 8R03 Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M ks 1,00 181,50 181,50

1,00

86 8R04 Montáž podkladní desky pro ventil.poklop ks 1,00 225,00 225,00

1,00

87 8R05 Výztužná nerezová objímka pro DN80-D+M ks 4,00 1 200,00 4 800,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

100

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

11*3

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

3

BÍLÁ

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2

-podklad.deska z PP

-podklad.deska plastová 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

-podklad.deska plastová 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:
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4,00

88 8R06 Výztužná nerezová objímka pro DN100-D+M ks 1,00 1 650,00 1 650,00

1,00

89 8R07 Zajišťovací páska pro objímky  (balení 15 m)-D+M ks 1,00 820,90 820,90

90 8R08 Nerezový pásek ke koncové manžetě d.219-D+M ks 2,00 1 443,20 2 886,40

2,00

91 8R09 Nerezový pásek ke koncové manžetě d.110-D+M ks 2,00 1 443,20 2 886,40

2,00

92 8R10 Těsnící gumový kroužek DN100-D+M ks 1,00 1 200,00 1 200,00

1,00

93 8R11 Těsnící gumový kroužek DN80-D+M ks 5,00 900,00 4 500,00

5,00

94 08211320 Voda pitná - vodné m3 17,00 1 011,60 17 197,20

2,00

15,00

95 14221300 Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 219x8,0 mm m 15,30 2 470,50 37 803,59

15,30

96 286-54478V1 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-oc d.110 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17 kus 3,03 960,00 2 908,80

3,03

97 286-54478V2 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PE-oc d.90 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17 kus 2,02 817,50 1 651,35

2,02

98 286134463 Trubka SDR 11  63 x 5,8 mm návin voda m 1,09 106,30 116,19

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

2

Těsnící gumový kroužek pro hrdlové

jištěné spoje-kroužek je opatřen

zakusovacími břity ze šlechtěné

4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

oceli DN80. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

5

Dodávka vody pro desinfekci a tlakovou zkoušku je započtena v těchto položkách..

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH:2

oceli DN100. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

1

Těsnící gumový kroužek pro hrdlové

jištěné spoje-kroužek je opatřen

zakusovacími břity ze šlechtěné

ZTRATNÉ 1%:3*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:2*1,01

Potrubí PE 100 dle PAS 1075-typ 1.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

ODVZDUŠNĚNÍ A ODKALENÍ:15

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 9,3%:14*1,093

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:
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1,09

99 286134632 Trubka vodovodní PE100 RC SDR 17  90x5,4 mm m 2,19 208,00 454,69

2,19

100 286134633 Trubka vodovodní PE RC SDR 17  110x6,6 mm m 95,09 208,80 19 855,00

95,09

101 28653085.A Elektrospojka d  90 mm PE 100 kus 2,02 289,50 584,79

2,02

102 28653086 Elektrospojka d  110 mm PE 100 kus 16,16 358,50 5 793,36

16,16

103 28653335.A Koleno 45° elektrosvařovací d  90 mm kus 4,04 708,00 2 860,32

4,04

104 28653336.A Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,02 1 030,50 2 081,61

2,02

105 286536142 Oblouk 30° PE100 RC SDR17  110x6,6 mm kus 2,03 1 285,50 2 609,57

2,03

106 286536162 Oblouk 22° PE100 RC SDR17  110x6,6 mm kus 2,03 1 236,00 2 509,08

Trubky odpovídají typu 2 klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 jsou certifikovány DIN CERTCO.

Je to černá trubka s rozměrově integrovanou vnější modrou vrstvou pro rozvody pitné vody, PE 100. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 9,3%:87*1,093

SDR 11. 

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

PŘÍPOJKA, ZTRATNÉ 9,3%:1*1,093

Trubky odpovídají typu 2 klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 jsou certifikovány DIN CERTCO. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 9,3%:2*1,093

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:16*1,01

PE 100, SDR 17

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:2*1,01

SDR11. 

ZTRATNÉ 1%:2*1,01

S prodlouženými hrdly. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1,5%:2*1,015

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:4*1,01

PE 100, SDR 17

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

S prodlouženými hrdly.
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2,03

107 42200750R Poklop uliční šoupátkový kus 5,05 615,00 3 105,75

5,05

108 42227204 Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80 kus 4,04 3 790,50 15 313,62

4,04

109 42227205 Šoupátko přírubové AVK F4, DN 100 kus 1,01 4 524,00 4 569,24

1,01

110 422913306 Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.2,9m kus 4,04 1 734,00 7 005,36

4,04

111 422913309 Souprava zemní AVK teleskopická DN100-150,max.2,9m

kus 1,01 1 767,00 1 784,67

1,01

112 5525112800 Trouba vod.lit.tlak. DN80mm spoj BRS m 2,19 2 253,00 4 925,06

2,19

113 55255310 Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm kus 1,01 2 244,00 2 266,44

1,01

114 55255314 Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm kus 2,02 2 598,00 5 247,96

2,02

115 55259502 Koleno s jedním hrdlem MK 80/30° kus 1,01 3 476,50 3 511,27

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:5*1,01

PN 16. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1,5%:2*1,015

z TL

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:4*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:4*1,01

PN16. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

TLT. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

TLT. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

Hrdlové potrubí TLT C100 DN80, s jištěnými spoji. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 9,3%:2*1,093

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:2*1,01
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1,01

116 55259815 Přechod přír. FFR DN100/ 80 kus 1,01 1 294,50 1 307,45

1,01

117 552700310 E (EU) - DN 80 PN 10-40 kus 1,01 1 206,00 1 218,06

1,01

118 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100 kus 1,01 1 948,10 1 967,58

1,01

119 592243753 Skruž šachetní TBS-Q.1 150/100 kus 1,01 8 468,20 8 552,88

1,01

120 8R12 Spojka TLT Waga hrdlo-hrdlo DN80/80 ks 1,01 4 582,50 4 628,33

1,01

121 8R13 Spojka TLT redukční Waga hrdlo-hrdlo DN100/80 ks 1,01 5 854,50 5 913,05

1,01

122 8R14 Sada šroubů ke spojce Waga 50-80 ks 3,03 525,00 1 590,75

3,03

123 8R15 Sada šroubů ke spojce Waga 100 ks 1,01 975,00 984,75

1*1,01

TLT.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

TL s jištěnými spoji.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

s jištěnými spoji.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

1*1,01

Jištěné spoje. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

ZTRATNÉ 1%:3*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:
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1,01

124 8R16 Spojka TLT Waga hrdlo-hrdlo DN80/80 ks 2,02 4 582,50 9 256,65

2,02

125 8R17 Dodávka- přípojková sestava (dle D-2.2.8) d.110/63 včetně 

všech souvisejících dodávek soubor 1,01 14 900,00 15 049,00

1,01

Celkem za 8 Trubní vedení 273 282,29

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
126 9R01 Vyhledání místa napojení+práce s napojením a přepo 

jením.+všechny související práce soub 4,00 10 000,00 40 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 40 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
127 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 150,00 56,00 8 400,00

150,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 400,00

Díl: 99 Přesun hmot
128 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 250,10 122,41 30 614,67

Celkem za 99 Přesun hmot 30 614,67

Díl: M21 Elektromontáže
129 210220003RT2 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CYY 4 mm2 m 2,00 88,80 177,60

2,00

130 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CYY 6 mm2 m 100,00 93,10 9 310,00

100,00

Celkem za M21 Elektromontáže 9 487,60

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
131 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,49 188,50 1 412,28

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:2*1,01

DODÁVKA VŠECH KONSTRUKCÍ DLE PROJEKTU.

-elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový  s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu,  

prodlouženého výstupního hrdla a elektrospojky pro d.63-d.63/63

-zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem 1,15-1,8m

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

ZTRATNÉ 1%:1*1,01

LT DN  80. Položka zahrnuje i všechny související práce.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:150

-ul.poklop ventilový plastový  s víčkem z tvárné litiny 

-podklad.deska plastová pro ventilový uliční poklop 

kulatý 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Jde o kabel CYY 6mm2 pouze s dvojitou izolací. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

100

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Jde o kabel CYY 4mm2 pouze s dvojitou izolací. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

2
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132 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 67,43 15,10 1 018,19

133 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,49 96,50 723,00

134 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,49 400,00 2 996,88

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 150,35
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