



Oprava chodníku v ulici Tyršova, Česká Kamenice

SMLOUVA O DÍLO Č. 10-19/S01

na zhotovení stavby **Oprava chodníku v ulici Tyršova, Česká Kamenice**, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„smlouva“ a „občanský zákoník“)

Městský úřad Česká Kamenice

Doručeno: 04.11.2019 10:41:26

Č.j.:SMM-11055/19-

listy: 1 přílohy: 0



muckvp19j004z0

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: Tomáš Bartoň, investiční technik (tel.: 770 193 331, e-mail: t.barton@ceska-kamenice.cz)

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., č. ú. 19-0921392379/0800

(„objednatel“)

Objednatel zmocňuje pana Tomáš Bartoně (dále jen „**technický dozor**“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této smlouvy.

1.2 Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA BARDZÁK S.R.O.

se sídlem: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

zastoupen: Lukášem Bardzákem, jednatelem

zástupce pro věci technické: Lukáš Bardzák, jednatel

IČ: 28745001

DIČ: CZ287450014

bankovní spojení : MONETA MONEY a.s., č. ú.228818837/0600

telefon: 412 535 696

(„zhotovitel“)

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Lukáš Bardzák, jednatel, tel.:603 544 650, e-mail: info@stavebnifirmabardzak.cz.



II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

název stavby: Oprava chodníku v ulici Tyršova, Česká Kamenice

místo stavby: ulice Tyršova

okres: Děčín

provozovatel: město Česká Kamenice

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby definované v tomto čl. II, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu („dílo“ nebo „stavba“).

2.3 Dílo bude provedeno:

- 1) za podmínek uvedených v této smlouvě;
- 2) dle položkového rozpočtu zpracovaného Michalem Legnerem a oceněného zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;
- 3) dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 11.10. 2019, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- 4) dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a dle dotačních podmínek Ministerstva kultury;
- 5) dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla;

Pokud by se podmínky ve výše uvedených dokumentech vzájemně lišily, přednost má vždy dokument uvedený v tomto výčtu na dřívějším pořadí. Dílo také musí být provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této smlouvy a úplné nabídky zhotovitele ze dne 11.10. 2019, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud by při provádění díla docházelo k realizaci kontaktního zateplovacího systému, není přípustná kombinace jednotlivých komponentů z různých zateplovacích systémů.

2.4 Předmětem díla (resp. veřejné zakázky) je zejména:

- a) Provedení stavebních prací spočívající v opravě chodníku. Stávající kamenné obrubníky budou přeskládány do jednotné nivelity. Bude provedeno kladení nové zámkové dlažby a úpravy konstrukční vrstvy v tl. 10 cm. Místem plnění (provedení díla) je st. p. č. 347 v k. ú. Česká Kamenice.

Další pojmy:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

III. Projektová dokumentace

3.1 Není relevantní.

IV. Čas plnění

4.1 Předání a převzetí staveniště proběhne: 28. 10. 2019

4.2 Zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): 29. 10. 2019

4.3 Dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla



objednateli) : do 29. 11. 2019

- 4.4 Předání a převzetí stavby (také dokončení díla): do 2. 12. 2019
- 4.5 Dokončením díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla, které neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, oběma smluvními stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. VI. (6.3) smlouvy.
- 4.6 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 4.7 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 4.8 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, mohou být práce po dohodě s objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. V takovém případě bude toto přerušeno zapsáno do stavebního deníku, neprodleně písemně tamtéž potvrzeno oběma stranami této smlouvy, a zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek. Prodloužení termínů musí být provedeno písemným dodatkem této smlouvy. Poté, co nepříznivé podmínky pomínou, je zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění díla, a to do 24 hodin od jejich pomínutí. Pokud nedojde k zapsání do stavebního deníku a potvrzení nemožnosti provádět dílo, a to i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nelze vycházet z toho, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt. Objednatel však není oprávněn nepotvrdit dobu překážek dle tohoto odstavce v případě, pokud pro to nejsou dány spravedlivé důvody.

V. Předání a převzetí díla

- 5.1 K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude zorganizováno objednatelem a bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a který má povinnost pořídit objednatel. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady uvedené v čl. V (5.2) smlouvy. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky řádnému užívání nebránící včetně termínů jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 5.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady **ve 3 vyhotoveních**:
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
 - zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
 - prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem;
 - zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - 1x originál stavebního deníku;
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla; a
 - další doklady, vyžádané objednatelem s patřičným předstihem.



5.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek.

VI. Cena za dílo

6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 488 860,55,- Kč (bez DPH)

DPH 21% : 102 660, Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 591 521,27 Kč.

- 6.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, to neplatí v případě, kdy se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla a také v případě, kdy se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod). Zhotovitel může dále žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s článkem VI. (6.6) této smlouvy. Ve všech takovýchto případech zahájí zhotovitel a objednatel jednání o změně ceny díla a ke změně ceny díla dojde písemným dodatkem této smlouvy.
- 6.3 Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního díla, které je vymezeno v článku II. této smlouvy.
- 6.4 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 6.5 Zhotovitel je plátcem DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 6.6 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek.

Podklady pro změnu ceny budou následující:

- a) změnový list;
- b) nové řešení;
- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření technického dozoru; a
- e) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovanou zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 6.7 Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.8 Dodatek této smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem XIV. (14.2) smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení stavby.



VII. Financování a placení

- 7.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 5 kalendářních dnů od ukončení přijímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. V oběma smluvními stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle čl. VII. (7.5) smlouvy. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se strany smlouvy na slevě z ceny díla odpovídající výši odstraňované závady.
- 7.2 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 14 dnů od prokazatelného doručení objednateli.
- 7.3 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- označení faktury a její číslo;
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele;
 - bankovní spojení zhotovitele a objednatele;
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele;
 - předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele);
 - cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
 - datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
 - stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
 - razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 7.4 Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté ceny díla. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Smluvní strany se dohodly, že dílčí faktura bude zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté ceny díla.

VIII. Nebezpečí škody a pojištění

- 8.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatel.
- 8.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.
- 8.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve



vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to na cenu díla, odpovídající 100 % celkové nabídkové ceny zhotovitele pro objednatele v Kč bez DPH, přičemž podmínky plnění a spoluúčasti jsou stanoveny následovně:

- a) výše pojistného plnění alespoň 100 % nabídkové ceny díla bez DPH, tj. 488 860,55 a
- b) spoluúčast zhotovitele ve výši maximálně 10 % pojistného plnění.

8.4 Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku VIII. této smlouvy objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma stranami je předložení příslušné pojistné smlouvy objednateli potvrzeno.

IX. Podmínky pro provedení díla

9.1 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, a bez jeho existence nevydává souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

9.2 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem tuto svou povinnost nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy.

9.3 V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, musí jej určit objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele, technického dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatel, technického dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo omezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.

9.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:

- označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
- označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
- povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
- vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;



- při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
 - vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
 - barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).
- 9.5 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 9.7 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 9.8 Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této smlouvy, viz výše. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 9.9 Technický dozor má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 9.10 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
- 9.11 Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností zhotovitele předem o této skutečnosti informovat objednatele i technický dozor.
- 9.12 Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 9.13 Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na díle osoby zaměstnané zhotovitelem zejména v těchto případech:
- a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení smlouvy o dílo;
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž zhotovitel je povinen požadavku objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 9.14 Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

X. Staveniště

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště (tj. převzít dispozici s ním) nejpozději do 7 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. (4.1.) této smlouvy. Zhotovitel je při převímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné



- překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 10.2 Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku IV. této smlouvy.
- 10.3 Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace stavby.
- 10.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen zaříditi si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 10.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 10.7 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 10.8 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.
- 10.9 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.
- 10.10 Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

XI. Stavební deník

- 11.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 11.2 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí díla nebo předáním a převzetím díla bez vad.
- 11.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- technický dozor,
 - orgány státního stavebního dohledu,
 - příslušné orgány státní správy,
 - objednatel a zhotovitel.
- 11.4 Jestliže objednatel, technický dozor, nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem objednateli a technickému dozoru.
- 11.5 Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 11.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.



XII. Záruční podmínky a práva z vad

- 12.1 Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 60 měsíců od dokončení díla zhotovitelem a předání objednateli. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vady ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce objednatele písemně vyzve zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého díla se souhlasem objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením díla zhotovitelem a jeho předáním objednateli.
- 12.2 Písemné oznámení vad (reklamací) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí objednatel. Odstranění vad bude vždy odfixováno a písemně stvrzeno zhotovitelem a objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit třetí osobě.
- 12.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamací soudem.
- 12.4 Záruční doba dle bodu XII (12.1) smlouvy na reklamovanou část díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamací do odstranění vady.
- 12.5 Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro objednatele či provozovatele díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání díla.

XIII. Sankce

- 13.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla oproti dohodnutému termínu uvedenému v článku IV. (4.3) smlouvy.
- 13.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání díla objednateli uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3 V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad ve lhůtách dle čl. XII. (12.2) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dle čl. XII. (12.2) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 13.4 V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IX (9.3) smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 13.5 V případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. XIII. (13.1-13.4) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 13.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám,



případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.

13.7 Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.8 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury zhotovitele má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.2 Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní smlouvy je měněno příp. rušeno.

14.3 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatelem vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy.

14.4 Veškeré písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou považovány za doručené:

a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní před odesláním zásilky; nebo

b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé smluvní straně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

14.5 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.

14.6 Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

14.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy.

14.8 Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.

14.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

14.10 V otázkách neupravených touto smlouvou se strany řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558/2, 1740/3 tohoto zákona a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. úplná nabídka zhotovitele
2. oceněný položkový rozpočet



Oprava chodníku v ulici Tyršova, Česká Kamenice


Tato smlouva byla projednána na 22. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č.

662/22//RM/2019 ze dne 14. 10. 2019

V České Kamenici dne 18. 10. 2019


V Benešově n.Pl. dne 18. 10. 2019

Objednatel:



Jan Papajanovský
starosta města
Město Česká Kamenice

Zhotovitel:



Lukáš Bardzák
jednatel
Stav. Firma Bardzák s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

název:

**Oprava chodníku v ulici Tyršova,
Česká Kamenice**

ZADAVATEL:

název:

Město Česká Kamenice

sídlo:

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

statutární zástupce

Jan Papajanovský – starosta města

IČ:

00261220

UCHAZEČ:

obchodní firma:

Stavební firma Bardzák s.r.o.

sídlo či místo podnikání:

Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČ

28745001

statutární zástupce

Lukáš Bardzák, jednatel

telefon:

412535696

e-mail:

info@stavebnifirmabardzak.cz

adresa pro doručování:

(liší-li se od sídla účastníka)

ID datové schránky:

tqu4gri

kontaktní osoba (email, telefon)

Lukáš Bardzák, tel.: 603 544 650

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

nabídková cena v Kč bez DPH


488 860,55

délka záruky v měsících

60 měsíců

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Benešově nad Ploučnicí dne 14.10. 2019



Lukáš Bardzák, jednatel


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

UCHAZEČ:	
obchodní firma:	Stavební firma Bardzák s.r.o.
sídlo či místo podnikání:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ	28745001
statutární zástupce	Lukáš Bardzák, jednatel
telefon:	412535696
e-mail:	info@stavebnifirmabardzak.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	
ID datové schránky:	tqu4gri
kontaktní osoba (email, telefon)	Lukáš Bardzák, jednatel

ČESTNĚ PROHLÁŠUJE, ŽE

plní podmínky základní, profesní a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Oprava chodníku v ulici Tyršova, Česká Kamenice“.

V Benešově nad Ploučnicí dne 11.10. 2019



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019119 Česká Kamenice, chodník ul. Tyršova
Objekt: 01 Oprava chodníku ulice Tyršova, Česká Kamenice
Rozpočet: 2019119 Česká Kamenice

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma Bardzák s.r.o.** IČO: **28745001**
Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí DIČ: **CZ28745001**

Vypracoval: _____


Rozpis ceny

			Celkem
HSV			444 162,60
PSV			15 697,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 500,00
Ostatní náklady			22 500,00
Celkem			488 860,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		488 860,55 CZK
Základní DPH	21 %		102 660,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **591 521,27 CZK**




Za Zhotovitele

14.10.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			39 956,86	8
5	Komunikace	HSV			145 824,94	30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			149 454,90	31
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 890,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 420,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 091,60	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 697,95	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			71 524,30	15
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			22 500,00	5
Cena celkem					488 860,55	100



Položkový rozpočet

S:	2019119	Česká Kamenice, chodník ul. Tyršova
O:	01	Oprava chodníku ulice Tyršova, Česká Kamenice
R:	2019119	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						39 956,86
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu sjezd Charita : 4,8*2,5	m2	12,00000	50,00	600,00
2	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.5 cm 20,5*(1,68-0,24) 20,5*(3,5-1,68)*0,5 (10+2,9+9,1+19,5)*(1,1-0,24) 8,2*(1,2-0,24) 9,14*(1,5-0,24) (14,35+14+1,5)*(1,55-0,2) Mezisoučet sjezd Charita : 4,8*2,5	m2	155,55090	15,00	2 333,26
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 20,5*(1,68-0,24) 20,5*(3,5-1,68)*0,5 (10+2,9+9,1+19,5)*(1,1-0,24) 8,2*(1,2-0,24) 9,14*(1,5-0,24) (14,35+14+1,5)*(1,55-0,2)	m2	143,55090	90,00	12 919,58
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm podél komunikace : (20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+31,7+14+1,5)*0,5	m2	57,00000	100,00	5 700,00
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm sjezd Charita : 4,8*1,1	m2	5,28000	380,00	2 006,40
6	113109405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm předpoklad 50% : 20,5*(1,68-0,24)*0,5 20,5*(3,5-1,68)*0,5*0,5 (10+2,9+9,1+19,5)*(1,1-0,24)*0,5 8,2*(1,2-0,24)*0,5 9,14*(1,5-0,24)*0,5 (14,35+14+1,5)*(1,55-0,2)*0,5	m2	71,77545	30,00	2 153,26
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních žula : 20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+8,21+9,14 žula štípaná : 14,35+14+1,5	m	114,00000	80,00	9 120,00
8	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních sjezd Charita : 2,5*2	m	5,00000	60,00	300,00
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 sjezd Charita : 4,8*2,5*0,2	m3	2,40000	100,00	240,00
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,20000	20,00	24,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,40000	250,00	600,00
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,40000	240,00	576,00
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - Edef2=45 MPa chodník : 20,5*(1,68-0,24)	m2	185,62400	15,00	2 784,36
				29,52000		

Položkový rozpočet

S:	2019119	Česká Kamenice, chodník ul. Tyršova
O:	01	Oprava chodníku ulice Tyršova, Česká Kamenice
R:	2019119	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20,5*(3,5-1,68)*0,5		18,65500		
		(10+2,9+9,1+19,5)*1,2		49,80000		
		8,2*1,4		11,48000		
		(9,14+14,35+14)*1,6		59,98400		
		sjezd za mostem :				
		2,79*1,5		4,18500		
		sjezd Charita :				
		4,8*2,5		12,00000		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,40000	250,00	600,00
Díl: 5		Komunikace			3,00	145 824,94
15	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	173,62400	110,00	19 098,64
		chodník :				
		20,5*(1,68-0,24)		29,52000		
		20,5*(3,5-1,68)*0,5		18,65500		
		(10+2,9+9,1+19,5)*1,2		49,80000		
		8,2*1,4		11,48000		
		(9,14+14,35+14)*1,6		59,98400		
		sjezd za mostem :				
		2,79*1,5		4,18500		
16	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	12,00000	150,00	1 800,00
		sjezd Charita :				
		4,8*2,5		12,00000		
17	565131211RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 0-200 m2	m2	26,98500	450,00	12 143,25
		podél komunikace :		22,80000		
		(20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+31,7+14+1,5)*0,2				
		sjezd za mostem :				
		2,79*1,5		4,18500		
18	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	26,98500	25,00	674,63
		podél komunikace :		22,80000		
		(20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+31,7+14+1,5)*0,2				
		sjezd za mostem :				
		2,79*1,5		4,18500		
19	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 0-200 m2	m2	26,98500	300,00	8 095,50
		podél komunikace :		22,80000		
		(20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+31,7+14+1,5)*0,2				
		sjezd za mostem :				
		2,79*1,5		4,18500		
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	169,43900	240,00	40 665,36
		chodník :				
		20,5*(1,68-0,24)		29,52000		
		20,5*(3,5-1,68)*0,5		18,65500		
		(10+2,9+9,1+19,5)*1,2		49,80000		
		8,2*1,4		11,48000		
		(9,14+14,35+14)*1,6		59,98400		
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00000	240,00	2 880,00
		sjezd Charita :				

Položkový rozpočet

S:	2019119	Česká Kamenice, chodník ul. Tyršova
O:	01	Oprava chodníku ulice Tyršova, Česká Kamenice
R:	2019119	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,8*2,5		12,00000		
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	20,50000	200,00	4 100,00
23	59245266R	Dlažba zámková barevná 20x10x8	m2	12,60000	280,00	3 528,00
		12*1,05		12,60000		
24	59245308R	Dlažba zámková 20x10x6 cm - šedá	m2	160,11986	280,00	44 833,56
		169,439*0,9*1,05		160,11986		
25	59245309R	Dlažba zámková přír pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	17,79110	450,00	8 006,00
		169,439*0,1*1,05		17,79110		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	149 454,90
----------------	---------------------------------------	-------------------

26	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	90,80000	95,00	8 626,00
		20,5+10+9,1+19,5+31,7		90,80000		

27	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kamenného s opěrou, lože z C 12/15	m	122,90000	290,00	35 641,00
		vjezd do areálu : 4,6		4,60000		
		podél komunikace :		113,30000		
		17+10+2,9+9,1+4,8+19,5+31,7+14+1,5+2,8				
		sjezd Charita : 2,5+2,5		5,00000		

28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,30550	2 800,00	14 855,40
		117,9*0,3*0,15		5,30550		

29	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	117,50000	160,00	18 800,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	117,50000	75,00	8 812,50
		vjezd do areálu : 3,5		3,50000		
		podél komunikace :		114,00000		
		20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+31,7+14+1,5				

31	58380303R	Obrubník kamenný příčný 25x25 cm, materiálová skupina I/2 (žula)	m	42,40000	1 300,00	55 120,00
		4,6+14,5+14+1,5+2,8+2,5+2,5		42,40000		

32	59217421R	Obrubník chodníkový1000/100/250 přírodní	kus	95,00000	80,00	7 600,00
		90,8*1,05		95,34000		
		-0,34		-0,34000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 890,00
----------------	---	-----------------

33	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta, vč. vyvrtání a dodávky kotvy	kus	17,00000	170,00	2 890,00
		kotvení úhelníku : 17		17,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	3 420,00
----------------	---------------------------	-----------------

34	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	114,00000	30,00	3 420,00
		žula : 20,5+10+2,9+9,1+4,8+19,5+8,21+9,14		84,15000		
		žula štípaná : 14,35+14+1,5		29,85000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	31 091,60
----------------	--------------------------------	------------------

35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	155,45799	200,00	31 091,60
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	15 697,95
-----------------	------------------------------	------------------

36	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	151,84760	50,00	7 592,38
		lemovací úhelník L100/100/6 : 16,4*9,259		151,84760		
37	767.01	Žárové zinkování	kg	151,84760	30,00	4 555,43
		lemovací úhelník L100/100/6 : 16,4*9,259		151,84760		

Položkový rozpočet

S:	2019119	Česká Kamenice, chodník ul. Tyršova
O:	01	Oprava chodníku ulice Tyršova, Česká Kamenice
R:	2019119	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	13331630R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x6 mm 11375	t	0,16703	20 000,00	3 340,60
		lemovací úhelník L100/100/6 : 16,4*9,259*0,001*1,1		0,16703		
39	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,17462	1 200,00	209,54
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				71 524,30
40	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	60,80875	150,00	9 121,31
		celkem : 89,42645		89,42645		
		asfalt :				
		-143,5509*0,112		-16,07770		
		-57*0,22		-12,54000		
41	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	28,61770	990,00	28 331,52
		asfalt :				
		143,5509*0,112		16,07770		
		57*0,22		12,54000		
42	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	89,42645	120,00	10 731,17
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,42645	180,00	16 096,76
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	804,83807	9,00	7 243,54
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00
45	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				22 500,00
47	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
48	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
49	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem						488 860,55
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

