



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2019/0247**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel IČ: 26758253 DIČ: CZ26758253

RIPS projekt s.r.o.

Náchodská 2548/77

193 00 Praha

V Praze 19.11.2019

Objednávka - Projektová dokumentace - Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – Horní Počernice spojené, se změnou užívání na bytovou jednotku

Objednáváme vypracování projektové dokumentace dle Vaší nabídky, která je přílohou této objednávky.

Cena bez DPH: **105 000,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %: **127 050,00 Kč**

Termíny dokončení:

DSP + DVZ: **31. 12. 2019**

Stanoviska DOSS: **15. 2. 2020**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí oddělení

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky:

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

Jívanská 647/10
193 21 Praha – Horní Počernice

Nabídka na zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti na stavební akci „Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – Horní Počernice spojené se změnou užívání na bytovou jednotku“

Nabídka na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) na stavební akci „Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – Horní Počernice spojené se změnou užívání na bytovou jednotku“. Součástí práce bude obstarání souhlasných stanovisek DOSS – HS HMP, HZS, ÚZR MHMP a OŽP MČ Praha 20, dále vybraných správců inž. sítí.

Současné využití prostor pro budoucí bytovou jednotku je nebytový prostor – archiv.

Součástí PD nebude statické posouzení objektu. Podle dokumentace skutečného provedení objektu jsou svíslé i vodorovné nosné konstrukce dimenzovány na mnohem vyšší zatížení než je byt. Dále součástí PD nebude PENB – plocha obálky objektu řešené části je menší než 25% plochy obálky objektu. Součástí PD nebude hluková studie – v původní PD byl vyprojektován v těchto prostorech byt pro dlouhodobé bydlení (nepředpokládají se problémy s HS HMP).

Termín:

- DSP + DVZ - do 31.12.2019
- stanoviska DOSS – předpokládaný termín je do 15.2.2020

Cena:

- DSP + DVZ 90.000,- Kč
- Stanoviska DOSS 15.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 105.000,- Kč

Cena celkem s DPH 21% 127.050,- Kč

PD bude odevzdáno v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls), 2x tištěné vyhotovení DSP, 6x tištěné vyhotovení DVZ. Součástí DVZ bude položkový rozpočet a soupis prací.

V Praze, 14.11.2019

Kamil Kubánek, jednatel

