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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení díla na akci 

Střední škola nábytkářská a obchodní – Oprava stropních podhledů 
ve III. NP školních dílen Lipnická 1608. 

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel             :Střední škola nábytkářská a obchodní   
Sídlo :Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem   
Statutární orgán :Ing. Bc. Olga Pastyříková     
Osoby oprávněné jednat  Ing. Bc. Olga Pastyříková 
a) ve věcech smluvních  Michal Provazník   
i ve věcech technických :  
 
IČO :47935952  
DIČ :CZ47935952  
Bankovní ústav :Komerční banka Bystřice pod Hostýnem  
Číslo účtu :8379400207/0100  
Tel. :573380802  
E-mail                                                   :pastyrikova@ssno.cz 
ID datové schránky :xyuw7nq  
 
 
Sídlo :  Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  
Statutární orgán :  Pavel Ulrych  - jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku :  OR  u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 63875   
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  Pavel Ulrych     
b) ve věcech technických :  Pavel Ulrych   
    Stanislav Šerý - stavbyvedoucí  
                                                              . Pavel Ulrych ml.  - mistr 
IČO :  29183375   
DIČ :  CZ29183375  
Bankovní ústav :  KB 
Číslo účtu : 43- 5568950247/0100 
Tel. :  606 721 456 
E-mail :  ulrych.stavitel@seznam.cz 
ID datové schránky                              :  4bje6er 
 
1.2.   Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.3 Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy 
. 
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1.4.   Identifikační údaje akce 
 
Název akce Střední škola nábytkářská a obchodní – Oprava 

stropních podhledů ve III. NP školních dílen Lipnická 

1608  

 

Místo díla SŠNO Bystřice p/H, Lipnická 1608  

 

Stavební povolení/ohlášení Stavební práce nepodléhají stavebnímu povolení  

 

Investor (objednatel)  SŠNO Bystřice p/H, Holešovská 394, 768 61 Bystřice 
p/H 

 
Projektová dokumentace:                                   : 

  
Autorský dozor  : 

 

Technický dozor díla    Michal Provazník 

 

Koordinátor BOZP objednatele    :   

  

Generální dodavatel díla    : Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.,  

      Palackého 804, 768 61 Bystřice p/H 

  

Odpovědný pracovník zhotovitele    : Pavel Ulrych 

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a 

zasílání daňových dokladů    :  

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb : Michal Provazník 
     
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice p/H – Oprava 
stropních podhledů ve III. NP školních dílen Lipnická 1608 

(dále jen „dílo“) 
 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

2.2. Dílem se rozumí: 

kompletní provedení stavebních prací specifikované zejména: 

- cenovou nabídkou 

- touto smlouvou o dílo 

 
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 
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nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona                
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 
 

2.4. Stavba není členěna na stavební objekty. 
 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými 
cenovou nabídkou ze dne 31.10.2019 a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel 
zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na 
jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě 
výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v 
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla., nejde-li o změny závazku ze 
smlouvy prováděné postupem v analogii § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.6. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla. 

 

2.6.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.6.2. důsledný úklid všech prostor a jejích okolí v průběhu i po dokončení díla, 

2.6.3. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech 
opatření organizačního a technologického charakteru  

2.6.4. provést demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem  
demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude 
nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 
předpisy, 

2.6.5. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů 
o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, třídění a recyklaci odpadů dle § 16 odst. 1 
písm. a), b) a e) téhož zákona, 

2.6.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

2.6.7. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 

2.6.8. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
díla, 

2.6.9.  dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě díla ve vhodném balení 
a na vhodném místě, 

2.6.10. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli, 

2.6.11. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s touto smlouvou 
2.6.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 

zeleň, příkopy, propustky) 
2.6.13. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 
2.6.14. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli 
při předání a převzetí díla    

 

2.7. Zhotovitel se zavazuje při opravě stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti 
zničení nebo poškození zařízení a vybavení školních dílen. V případě, že zhotovitel tento 
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závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory školních dílen 
uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle.  

2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové studii a zhotovitel 
je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být 
písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.9. Změny díla 

2.9.1. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

2.9.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.9.3. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu k projednání. 

 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

Dílčí termíny: 
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště  

(zahájení doby plnění):                                                      11.11.2019 
 

3.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  15.12.2019 

3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání 
a převzetí staveniště.  

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

3.5. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla. 

3.6. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 

Konkrétní podmínky posunu realizace díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.  

3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.8. Místem plnění je budova školních dílen, Lipnická 1608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

359 000,76 Kč (bez DPH) 
 

75 390,16 Kč DPH 21 % 
 

      434 390,92 Kč (včetně DPH) 
slovy:  Čtyřistatřicetčtyřitísíctřistadevadesátcelýchkorunčeskýchdevadesátdvahaléře 
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4.3. Cena díla je dohodnuta na základě položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
zhotovitele. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu 
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací, 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle 
výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na celkové platbě po ukončení díla 

5.2. Pro akci platí režim přenesené daňové povinnosti. 

5.3. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.3.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Faktury /faktura 
budou /bude před jejich/její úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.4. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

5.5. Fakturace: 

5.5.1. Odsouhlasené faktury /odsouhlasená faktura vystavené/á v souladu se zákonem o DPH 
musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým 
dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 
13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.5.2. Splatnost faktur/faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele 
třetí den ode dne odeslání. 

5.5.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
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nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá 
nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy. 

5.5.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.5.5. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a 
seznam všech dosud vystavených faktur. 

5.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí fakturu až do výši 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.6.1.  10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a 
nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla.  

5.7.  Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.7.1. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.7.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo 

6.1.1. jméno TDS - personální zastoupení a oprávnění 

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla 

 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro realizaci díla vymezený cenovou nabídkou a touto smlouvou. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  

7.2. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouření. 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.3.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.3.1.1. stávající konstrukce, které nebudou upravovány, před poškozením a zničením, 

7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na staveniště 

7.4. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen 
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí. 

7.5. Při odchodu pracovníků zhotovitele z budovy musí být denně místo, kde byly prováděny práce 
uklizeno. V případě neplnění této podmínky, zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím 
spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
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8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce  
TDS 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS  

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a objednateli 
oznámit, kdo je odpovědný pracovník, příp. jeho zástupce.  

8.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-
li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

 
 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým pracovníkem objednatele. 

9.2. Technický pracovník objednatele má oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací 

9.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na díle: 

9.3.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku; 

9.3.2. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla. 

 
 
 
 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, nebo po jednotlivých 
dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto 
právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo 
jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, 
zejména technologické části stavby. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení jeho částí. Zhotovitel hradí náklady 
spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také 
případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 

10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 
současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
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nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel 
nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem 
plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, 
je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam částí, do kterého 
budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech, termíny 
odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že 
stavební práce v částech díla jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se 
zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen v kanceláři školy. Seznam bude předán 
objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové studii, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 

10.4.4.1. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních) 

10.4.4.2. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 
Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové studii nebo 
ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
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12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektovou studií, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále 
za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a 
na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti 
a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

 

13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady 
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace. 

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, 
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. 

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
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svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
náklady s tím spojené. 

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové studie, dodané mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení 
písemně trval. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  100 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle odst. 3.2. této smlouvy;  

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 100 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení;  

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 100 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

14.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

 

 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo 
povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, 
která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 
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b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou studií, 
nebo vyjádřením příslušného stavebního úřadu k akci, a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané. 

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 
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16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

17.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

17.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek; zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím. 

17.4.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle          
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

18.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

18.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 
 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 

19.3. Zhotovitel je povinen dodržet povinnosti uvedené v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. 

19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu oběma smluvními 
stranami, nebo osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

19.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.8.  Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet 
 

19.9. Smlouva se vyhotovuje v  rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 
obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
 
 
 
 


